
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kulturního domu 

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-021216 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim 

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení 

Název zadavatele: město Zábřeh 

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČO zadavatele: 00303640 

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení zadavatele: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 

Adresa profilu zadavatele: 
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-
f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72 

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“) 

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací 
dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto: 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1: 

Dotaz: 

Součástí ZD je Závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje Č.j.: 
KHSOC/35351/2018/SU/HOK, ve které je mimo jiné uvedeno: 

Před vydáním závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavebník zajistí provedení 
měření akustické situace (za plného provozu objektu včetně VZT) v chráněném venkovním 
prostoru 3 bytových domů v noční dobu - bytový dům na ulici Postřelmovská 350/3, bytový 
dům Postřelmovská 408/5 a bytový dům na ulici Československé armády 646/3 (6.NP). Měření 
s vyhodnocením a porovnáním výsledků musí být provedeno v návaznosti na nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. a stanovené hygienické limity. Výsledky měření doložit KHS k posouzení před 
vydáním závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu (požadavek v souladu s § 30 odst. 
1 zákona č.258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 nařízení vlády č.272/2011 Sb.). 

Dotaz: 

Bude tento požadavek požadován po zhotoviteli nebo si jej zadavatel zajistí na své náklady? 
Pokud měření hluku bude součástí díla, žádáme o doplnění položky do výkazu výměr. 
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Odpověď na dotaz: 

Měření hluku, které je požadováno závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice 
Olomouckého kraje č. j. KHSOC/35351/2018/SU/HOK, je součástí předmětu veřejné zakázky 
a bude zajištěno zhotovitelem. Měření hluku je rozpočtováno v soupisu prací etapy I (tj. 
Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019), položce č. 233 Náklady 
spojené s umístěním stavby. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“) etapy I Stavební 
úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019, který je součástí zadávací 
dokumentace, zůstává beze změny. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2: 

Dotaz: 

Součástí ZD je Závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje Č.j.: HSOL-7002-2/2018, ve které 
je mimo jiné uvedeno: 

- V připojeném objektu musí být vytvořen systém generálního klíče. 

Dotaz: 

V předložené PD ani výkazu výměr jsme nenalezli odkaz nebo položku systému generálního 
klíče. Žádáme o ověření a doplnění do položkového výkazu výměr. 

Odpověď na dotaz: 

Soupis prací byl upraven. 

Do soupisu prací etapy I (tj. Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu - 02/2022 z 01/2019) 
byla doplněna položka č. 234 Systém generálního klíče pro vstup do všech prostor chráněných 
EPS, včetně přístupu k obslužnému poli požární ochrany nebo obslužnému a signalizačnímu 
panelu.  

Do soupisu prací etapy II (tj. Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu – II. etapa rev. 08/2022 
bez) byla doplněna položka č. 362 Systém generálního klíče pro vstup do všech prostor 
chráněných EPS, včetně přístupu k obslužnému poli požární ochrany nebo obslužnému 
a signalizačnímu panelu. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3: 

Dotaz: 

Ve Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_5_FINAL bylo v odpovědích k dotazu č. 1 uvedeno, že 
některé položky jsou nově zapracovány v aktualizovaném soupisu prací pro I. etapu a pro II. 
etapu. Soupis prací pro II. etapu ale není přílohou tohoto vysvětlení. 



Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce kulturního domu“ 

str. 3 z 7 

Dotaz: 

Žádáme o doplnění aktualizovaného soupisu pro II. etapu.  

Odpověď na dotaz: 

Soupis prací byl upraven. 

Upravený soupis prací byl poskytnut současně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 6. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o upřesnění výpisu hygienického zařízení pro 3. etapu. Položka č.24 je 
nedostačující. Chybí baterie, sifony a vybavení WC doplňků pro WC místnosti. 

 

Odpověď na dotaz: 

Soupis prací byl upraven. 

V soupisu prací etapy III (tj. PBa03 Stavební úpravy kanceláří v kulturním domě) byl doplněn 
popis položky č. 24. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o upřesnění prvků ve 2.etapě ve VV „Stavba bez zateplení stávajícího 
objektu“ položka č. 120. 

 

Odpověď na dotaz: 

Položka je dostatečně specifikována v rámci části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – 

  725 Zařizovací předměty      0,00 0,00 0,00 

24 725219999R0A 
Dodávka a montáž, 
zprovoznění 
hygienického zařízení 

kpl 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

10 
6 
9 
1 
1 

  

WC 
pisoár 
umyvadlo 
WC pro 
hendikepované 
umyvadlo pro 
hendikepované 

 1,000  

 

120 K 953511217.SCW 
Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelného 
mostu 

m 5,800   0,00
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smykový isokorb pro připojení desky vnějšího schodiště přenáší smykové síly (kladné 
i záporné) délka celkem 5,8 bm. Podrobněji bude prvek řešen v rámci dílenské dokumentace. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o upřesnění prvku ve 2.etapě ve VV „Stavba bez zateplení stávajícího 
objektu“ položka č. 124 

 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, konkrétně na Vysvětlení, 
změnu nebo doplnění č. 8. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 123 ve 2.etapě ve VV „Stavba bez zateplení 
stávajícího objektu“. 

 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel odkazuje na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, konkrétně na Vysvětlení, 
změnu nebo doplnění č. 18. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o doplnění PD výkresu barového pultu a recepčního pultu, položka č. 270 
a 271 a u šatního pultu upřesnění, co je myšleno povrchovou úpravou. 

Dále, co znamená, že detailní řešení bude v dokumentaci – interiér, a přitom není stále 
dopracována (dle předchozích DI). Podle čeho tedy máme nacenit truhlářské výrobky? 

124 K 953999902 Dilatace kyvná deska kpl 1,000   0,00 
 VV  "napojení přístavby před D1.28"1  1,000   

 

123 K 953999901 Stavební přípomoce profesím kpl 1,000   0,00 
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V dodatečných informacích jste uvedli toto. 

 

Odpověď na dotaz: 

Prvky jsou v projektové dokumentaci pro provádění stavby specifikovány tak, aby bylo možné 
jejich ocenění. Prvky musí splňovat požadavky stanovené v PBŘ a dále je navržen finální 
vzhled v dekoru dřeva – dubu tak, aby odpovídal dalším prvkům dodávaným stavbou. V rámci 
realizace stavby budou prvky podrobněji řešeny projektem interiéru. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 259 ve 2.etapě ve VV „Stavba bez zateplení 
stávajícího objektu“. Ve VV uvádíte tl. 15mm s uvedením, že se jedná o desku kompaktní 
laminátovou, ale v Tabulce truhlářských výrobků uvádíte jinou tloušťku a jiný typ desky, kde je 
napřed uveden povrch desky dýha světlý dub a následně povrchová úprava HPL, a dále 
tloušťka 12mm. Co tedy platí? 

 

269 K 766811120R T1.07 D+M Barový pult 16000/700/900 kpl 1,000   0,00 

270 K 766825821R T1.18 D+M Recepční pult 3650/900/1200 kus 1,000   0,00 

271 K 766825822R 
T1.27 D+M Šatní pult 10800/800/900, povrchová 
úprava 

kus 1,000   0,00 

 

259 M 62432032R deska kompaktní laminátová tl 15mm dekor dřevo m2 68,551   0,00 

 VV  "T1.01" 2,06*3  6,180   
 VV  "T1.02" 2,17*3*2  13,020   
 VV  "T1.03" 4,25*3*2  25,500   
 VV  "T1.04" 2.12*3  6,360   
 VV  "T1.05" 1,55*3  4,650   
 VV  "T1.06" 1,45*1,03*6  8,961   
 VV  Součet  64,671   
 VV  64,671*1,06 'Přepočtené koeficientem množství  68,551   
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Odpověď na dotaz: 

Soupis prací byl upraven. 

Deska je navržena v tloušťce 12 mm, materiál HPL, finální vzhled dub. V soupisu prací etapy 
II (tj. Stavební úpravy a dostavba KD v Zábřehu – II. etapa rev. 08/2022 bez) byl upraven popis 
položky č. 259 deska HPL tl 12 mm dekor dřevo. 

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10: 

Dotaz: 

Dobrý den, v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 prosím o zveřejnění 
aktualizovaného soupisu prací ještě k II. etapě. Děkuji. 

Odpověď na dotaz: 

Zadavatel odkazuje na toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, konkrétně na Vysvětlení, 
změnu nebo doplnění č. 3. 

Změna či doplnění soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: 

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, 
tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; 
v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení. 

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto 
vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky 
zadávacího řízení. 

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni 
uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, byl poskytnut současně s Vysvětlením 
zadávací dokumentace č. 6. 

Změna lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek takto: 
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Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 8. 2023 v 10:00. 

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.  

V Brně dne 24. 7. 2023 

 
 
 
 
______________________________________ 
Za město Zábřeh 
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele 
Mgr. Lukáš Pruška 
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