

Komplexný informačný systém vedeckých a bibliometrických dát a publikácií vrátane prístupu k nástrojom a aplikáciám pre podporu vedy a výskumu

Príloha č. 1 SP - Štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov kapitoly v zmysle opisu predmetu zákazky	Položka v kapitole v zmysle opisu predmetu zákazky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Upgrade modulu PRIMO vrátane komponentov: a. Discovery systém, b. OpenURL systém – linkovací server, c. Systém manažmentu elektronických zdrojov (ERMs), d. Systém pre vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov + podpora	Modul ERMS - analýza	súbor	1	11 520,00 €	11 520,00 €	20	2 304,00 €	13 824,00 €
	Modul ERMS - tvorba DFŠ	súbor	1	12 960,00 €	12 960,00 €	20	2 592,00 €	15 552,00 €
	Tvorba rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	12 480,00 €	12 480,00 €	20	2 496,00 €	14 976,00 €
	Vývoj funkcionality vrátane licencií na prístup a vyhľadávanie v najnovšom obsahu do konca roku 2023 (licencia na discovery systém, vzdialený prístup oprávňujúca k prístupu interným aj externým dátovým zdrojom vrátane všetkých súvisiacich poplatkov)	súbor	1	725 000,00 €	725 000,00 €	20	145 000,00 €	870 000,00 €
	Implementácia, integrácia a nasadenie systému	súbor	1	8 640,00 €	8 640,00 €	20	1 728,00 €	10 368,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	9 600,00 €	9 600,00 €	20	1 920,00 €	11 520,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	7 200,00 €	201 600,00 €	20	40 320,00 €	241 920,00 €
Upgrade modulu Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	14 400,00 €	14 400,00 €	20	2 880,00 €	17 280,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	24 960,00 €	24 960,00 €	20	4 992,00 €	29 952,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	30 720,00 €	30 720,00 €	20	6 144,00 €	36 864,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	24 000,00 €	24 000,00 €	20	4 800,00 €	28 800,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	118 240,00 €	118 240,00 €	20	23 648,00 €	141 888,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	13 440,00 €	13 440,00 €	20	2 688,00 €	16 128,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	14 400,00 €	14 400,00 €	20	2 880,00 €	17 280,00 €
Upgrade modulu Centrálny register evidencie umelckej činnosti (CREUČ) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	7 680,00 €	7 680,00 €	20	1 536,00 €	9 216,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	7 680,00 €	7 680,00 €	20	1 536,00 €	9 216,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	19 200,00 €	19 200,00 €	20	3 840,00 €	23 040,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	48 000,00 €	48 000,00 €	20	9 600,00 €	57 600,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	16 320,00 €	16 320,00 €	20	3 264,00 €	19 584,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
Upgrade modulu Informačný systém o vede a výskume (SK CRIS), vrátane modulu Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	57 600,00 €	57 600,00 €	20	11 520,00 €	69 120,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	90 240,00 €	90 240,00 €	20	18 048,00 €	108 288,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	186 240,00 €	186 240,00 €	20	37 248,00 €	223 488,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	122 880,00 €	122 880,00 €	20	24 576,00 €	147 456,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	116 000,00 €	116 000,00 €	20	23 200,00 €	139 200,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	41 280,00 €	41 280,00 €	20	8 256,00 €	49 536,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	23 040,00 €	23 040,00 €	20	4 608,00 €	27 648,00 €
Upgrade modulu Centrálny register záverečných prác (CRZP), vrátane antiplagiátorského systému (ANTIPLAG) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	12 960,00 €	12 960,00 €	20	2 592,00 €	15 552,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	18 240,00 €	18 240,00 €	20	3 648,00 €	21 888,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	46 080,00 €	46 080,00 €	20	9 216,00 €	55 296,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	24 960,00 €	24 960,00 €	20	4 992,00 €	29 952,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	36 960,00 €	36 960,00 €	20	7 392,00 €	44 352,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	13 440,00 €	13 440,00 €	20	2 688,00 €	16 128,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	5 500,00 €	154 000,00 €	20	30 800,00 €	184 800,00 €

Názov kapitoly v zmysle opisu predmetu zákazky	Položka v kapitole v zmysle opisu predmetu zákazky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Upgrade modulu SCIDAP + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	48 960,00 €	48 960,00 €	20	9 792,00 €	58 752,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	50 880,00 €	50 880,00 €	20	10 176,00 €	61 056,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	99 840,00 €	99 840,00 €	20	19 968,00 €	119 808,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	74 400,00 €	74 400,00 €	20	14 880,00 €	89 280,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	115 200,00 €	115 200,00 €	20	23 040,00 €	138 240,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	28 800,00 €	28 800,00 €	20	5 760,00 €	34 560,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	16 320,00 €	16 320,00 €	20	3 264,00 €	19 584,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	9 000,00 €	252 000,00 €	20	50 400,00 €	302 400,00 €
Vybudovanie modulu Správa výskumných dát (SVD) + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	18 240,00 €	18 240,00 €	20	3 648,00 €	21 888,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	21 120,00 €	21 120,00 €	20	4 224,00 €	25 344,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	24 960,00 €	24 960,00 €	20	4 992,00 €	29 952,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	23 520,00 €	23 520,00 €	20	4 704,00 €	28 224,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	213 440,00 €	213 440,00 €	20	42 688,00 €	256 128,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	9 600,00 €	9 600,00 €	20	1 920,00 €	11 520,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	2 750,00 €	77 000,00 €	20	15 400,00 €	92 400,00 €
Vybudovanie modulu Open Acces Publikačná platforma + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	50 880,00 €	50 880,00 €	20	10 176,00 €	61 056,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	69 600,00 €	69 600,00 €	20	13 920,00 €	83 520,00 €
	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	138 240,00 €	138 240,00 €	20	27 648,00 €	165 888,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	97 440,00 €	97 440,00 €	20	19 488,00 €	116 928,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	235 200,00 €	235 200,00 €	20	47 040,00 €	282 240,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	38 400,00 €	38 400,00 €	20	7 680,00 €	46 080,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	23 040,00 €	23 040,00 €	20	4 608,00 €	27 648,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	9 000,00 €	252 000,00 €	20	50 400,00 €	302 400,00 €
Vybudovanie modulu Analytický modul pre hodnotenie vedy + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	17 280,00 €	17 280,00 €	20	3 456,00 €	20 736,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	19 680,00 €	19 680,00 €	20	3 936,00 €	23 616,00 €
	Vývoj a rozvoj vnútornej funkcionality systému	súbor	1	24 000,00 €	24 000,00 €	20	4 800,00 €	28 800,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	28 800,00 €	28 800,00 €	20	5 760,00 €	34 560,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	186 240,00 €	186 240,00 €	20	37 248,00 €	223 488,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	19 200,00 €	19 200,00 €	20	3 840,00 €	23 040,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	4 500,00 €	126 000,00 €	20	25 200,00 €	151 200,00 €
Vybudovanie modulu Prezentačná platforma + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	7 680,00 €	7 680,00 €	20	1 536,00 €	9 216,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	10 560,00 €	10 560,00 €	20	2 112,00 €	12 672,00 €
	Vývoj a rozvoj funkcionality systému	súbor	1	25 920,00 €	25 920,00 €	20	5 184,00 €	31 104,00 €
	Tvorba nových rozhraní na poskytovanie dát a funkcionality	súbor	1	27 840,00 €	27 840,00 €	20	5 568,00 €	33 408,00 €
	Vývoj integračnej funkcionality vrátane SW licencií	súbor	1	40 320,00 €	40 320,00 €	20	8 064,00 €	48 384,00 €
	Implementácia a nasadenie systému	súbor	1	15 360,00 €	15 360,00 €	20	3 072,00 €	18 432,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	9 600,00 €	9 600,00 €	20	1 920,00 €	11 520,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	3 600,00 €	100 800,00 €	20	20 160,00 €	120 960,00 €
Upgrade, rozšírenie a úpravy modulu Integrovaný systém služieb CVTI SR: a. Upgrade a úpravy prezentačnej (frontend) vrstvy	Analýza požiadaviek	súbor	1	8 640,00 €	8 640,00 €	20	1 728,00 €	10 368,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	16 800,00 €	16 800,00 €	20	3 360,00 €	20 160,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	14 400,00 €	14 400,00 €	20	2 880,00 €	17 280,00 €

Štruktúrovaný rozpočet ceny

Názov kapitoly v zmysle opisu predmetu zákazky	Položka v kapitole v zmysle opisu predmetu zákazky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
ISS CVTI SR, b. Upgrade a rozšírenie integračnej (middleware) vrstvy ISS CVTI SR, a upgrade systémov midPoint a JIRA + podpora	Integračné služby potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení systémov tretích strán, vrátane SW licencií (okrem licencií pre centrálné komponenty) a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	193 040,00 €	193 040,00 €	20	38 608,00 €	231 648,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	10 500,00 €	294 000,00 €	20	58 800,00 €	352 800,00 €
Inštalácia, konfigurácia a integrácia centrálnych funkčných komponentov + podpora	Analýza požiadaviek	súbor	1	19 200,00 €	19 200,00 €	20	3 840,00 €	23 040,00 €
	Tvorba DFŠ	súbor	1	28 800,00 €	28 800,00 €	20	5 760,00 €	34 560,00 €
	Realizácia a spustenie integrovaných rozhraní do jednotlivých prostredí vrátane dodávky SW licencií a komerčnej podpory potrebnej na realizáciu a prevádzkovanie integračných požiadaviek a orchestráciu procesov v KOMIS na obdobie 48 mesiacov podľa súvisiacich požiadaviek v OPZ	súbor	1	323 440,00 €	323 440,00 €	20	64 688,00 €	388 128,00 €
	Testovanie a uvedenie do prevádzky	súbor	1	29 760,00 €	29 760,00 €	20	5 952,00 €	35 712,00 €
	Integračné služby ad-hoc potrebné na pokrytie projektových úloh, na prepojení vopred nešpecifikovaných rozhraní a iných systémov tretích strán a technická podpora v rámci predintegračnej prevádzky do odovzdania celého KOMIS do ostrej prevádzky	súbor	1	70 800,00 €	70 800,00 €	20	14 160,00 €	84 960,00 €
	Technická podpora od prevzatia celého KOMIS do ostrej prevádzky v trvaní 84 mesiacov	kvartál	28	9 000,00 €	252 000,00 €	20	50 400,00 €	302 400,00 €
Úprava diela vyplývajúca z prevádzky a konzultácie		človek/hodina	7 000	55,00 €	385 000,00 €	20	77 000,00 €	462 000,00 €
Spolu:					7 019 000,00 €	20	1 403 800,00 €	8 422 800,00 €