



Projekt :
Čís. projektu :
Stavba :
Miesto stavby :
Investor :

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
2018/012
SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III.
KOŠICE IV
Košícká futbalová aréna a.s.

Konštrukcia	kg	Spoje+ zvary	kg
1. Etapa			
Strecha + Fasáda- 1. Etapa	313156,6	12%	350735,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 1. Etapa	40847,1	12%	45749,0
Plošiny pre VZT- 1. Etapa	4271,6	12%	4784,0
Markíza, Výmeny HB- 1. Etapa	2792,3	12%	3127,0
Vstavky- 1. Etapa	6989,7	12%	7828,0
Kotevné prvky plachty- 1. Etapa	3313,0	10%	3644,0
Zámočnicke výrobky- AB	10700,0	3%	11021,0
Zámočnicke výrobky- tribúny	17490,0	3%	18015,0
Zámočnicke výrobky- vstavky	540,0	3%	556,0
Spolu	400100,3		445459,0
2. Etapa			
Strecha + Fasáda- 2. Etapa	241946,3	12%	270980,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 2. Etapa	23464,3	12%	26280,0
Vstavky- 2. Etapa	7220,7	12%	8087,0
Kotevné prvky plachty- 2. Etapa	2907,8	10%	3199,0
Zámočnicke výrobky- tribúny	10917,0	3%	11245,0
Zámočnicke výrobky- vstavky	570,0	3%	587,0
Spolu	287026,1		320378,0
3. Etapa			
Strecha + Fasáda- 3. Etapa	75169,2	12%	84190,0
Plošiny pre kamery, žľaby- 3. Etapa	6118,7	12%	6853,0
Vstavky- 3. Etapa	1402,3	12%	1571,0
Kotevné prvky plachty- 3. Etapa	1384,8	10%	1523,0
Zámočnicke výrobky- tribúny	2249,0	3%	2316,0
Zámočnicke výrobky- vstavky	250,0	3%	258,0
Spolu	86574,0		96711,0

Spolu

773700,4

862548,0