



Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu  
- podľa zmeny stavby - Stavby podľa NIP 41P/2008...

**POZNÁMKY**

- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ZHREDE A ROZSAHU REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE A V ZÁKONNE PRÍPADNE NEHRAZDZA VÝŠŠI STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, T.J. ODELNÝ DOKUMENT.
- PROJEKTANT NENASLEDUJE ZODPOVEDNOSŤ ZA DŇANÝ UDRŽOVANIE ALEŽI ŽADATEL PREDANÝM DOKUMENTOM.
- FOTODATY JE POVINNÝ ZISTENÝ CHYBAMI V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- FOTODATY JE POVINNÝ ZMENY A ÚPRAVY KONŠTRUKČNÉHO REŠENIA KONSULTOVAT S PROJEKTANTOM.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLOUŽI VÝHRADE PRE REALIZÁCIU STAVBY A JE UPRACOVANÁ ZODPOVEDNÁ ROZSAHU A OBSAHU DANÉHO PRÁVNIM PREDPISOM PRE TENTO STUPEŇ DOKUMENTÁCIE. PRE INÉ A NÁSLEDUJÚCE POTREBY MUSÍ BYŤ SPRACOVANÁ DOKUMENTÁCIA K TOMU ÚČELU UPRÁVENÁ.
- PRÍPADNÉ ZMENY PODKLADOV, O ZMENU NOVÝCH SÚROZDOSTÍ S PROJEKTANT VYHRADZUJE PRÁVO NA POSLEDNÉ VPLYV TÝCHTO ZMEN NA REŠENIA A EVENTUÁLNE DOPLENENIE ALEBO ÚPRAVU PROJEKTU. V PRÍPADNE ROZPORU MEZDI JEJEDNOTLIVÝMI PRÍLOHAMI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ NA TENTO ROZPOR ÚČASŤ UPODNIČAŤ A VÝDAŤ OFICIALE STANOVISKO PROJEKTANTA.
- DOKUMENTÁCIA BOLA SPRACOVANÁ NA ZÁKLADE ZADANIA, INFORMACII, PODKLADOV A ZNALOSTÍ PLATNÝCH KU DŇU JEJ VÝJZDU.
- NEODDELITELNÚ SUČASŤOU VÝKRESOVEJ ČASŤI SÚ DOKUMENTY TABULOVKOVÉHO CHARAKTERU A TECHNICKÉ SPRÁVY.
- SÉRIY ODBAVKY PRÁCE A VÝKONY MUSIA SLOUŽIT TECHNICKÉ A KVALITAČNÉ PODKLADY, KTORÉ URSUJÚ PLNENIE SLOVESNÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKE PREDPISY A NABAVENIA.
- DODAVATEL STAVBY MUSÍ DŇAT NA DOODRŽOVANIE MONTÁŽNYCH A TECHNOLOGICKÝCH POKYNOV PRÍSLUŠNÝCH VÝROBCOV STAVEBNÝCH PRÍKOV A KONŠTRUKCIÍ UVEDENÝCH V TÝCHTO DOKUMENTÁCII.
- DODAVATEL JE POVINNÝ SI RADNE NÁSLEDUJÚCE DOKUMENTÁCII.
- PRED REALIZÁCIU ZÁKONČOVÝCH VÝKRESOV JE POTREBNÉ ZADANIE SLOUŽIT TECHNICKÉ A KVALITAČNÉ PODKLADY, KTORÉ URSUJÚ PLNENIE SLOVESNÉ ZÁKONY, NORMY, HYGIENICKE PREDPISY A NABAVENIA.
- OCELOVÉ KONŠTRUKČIE OPATRIŤ OCHRANNÝM NÁTEROVÝM SYSTÉMOM PROTI KORÓZI.
- DŇTER RAL VŇ. JEJEDNOTLIVÉ PRÍKRY.
- BEZ POČÍŇANÝM NA POČÍŇANÚ OČIENKIST.
- PRI KOTVENÍ DO PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIŤ SÚROZDÚ POLOHU VÝSTUPE A ZADANÉ ZŇNY VRTANIA.

- MAXIMÁLNA VODOROVNÁ VZDALENOSŤ STPIKOV DVŇJROVNEHO ZÁBRADLIA NA TRIBÚNÁCH CCA 1 m !!!

Pôvodná PD DUR, ing. Mgr. art. PAVLO ŠIMKO, ADF s.r.o.					
Číslo ver.	Datum	Opis revízie	Revízia	Vytvoril	Vypracoval
06	19.05.2023	Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu (popis výšle)	Investor	Šteľbaský	
05	03.03.2023	Úprava šírky schodisk Trisbon B.D vrátane nadväzujúcich zámočkových konštrukcií	Investor	Šteľbaský	
04	29.09.2022	Actualizácia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Šteľbaský	
03	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy	Investor	Šteľbaský	
<b>Názov stavby</b>					
<b>KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA</b>					
<b>Miesto stavby</b>					
Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE					
<b>Stavebník</b>					
Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE					
<b>Generálny dodávateľ</b>					
<b>Objednávateľ dokumentácie</b>					
Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE					
<b>Projektový manažér</b>					
ING. ETER HENDGAR					
<b>HL inžinier projektu</b>					
ING. ETER HENDGAR					
<b>Vypracoval</b>					
JAN ETELBANSKY					
<b>Kontroloval</b>					
ING. ROBERT SONDEL					
<b>Zodp. projektant</b>					
ING. ETER HENDGAR					
<b>Stupeň</b>					
DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY					
<b>Časť PD</b>					
D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ A INŽINERSKÝCH SÍŤI					
<b>Objekt</b>					
SO 10.1 FUTBALOVÝ STADIÓN I. a II. ETAPA					
<b>Profesia</b>					
100. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÉ REŠENIE TRIBÚN					
<b>Názov</b>					
VÝKRES ZÁKONČOVÝCH VÝROBKOV - TRIBÚNY - ČASŤ 2					
<b>Kód dokumentu</b>					
Číslo projektu / zakázky					
20180112KFA - D R S D 1101100870206					