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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

VODOVOD GEMERSKÁ PANICA - DOKONČENIE



A.1. Identifikačné údaje

A.1.1 Stavba:

Názov stavby : Vodovod Gemerská Panica - dokončenie

Miesto stavby : Gemerská Panica

Charakter stavby : líniová

Katastrálne územie : Gemerská Panica

Čísla parciel: C1323/1, C1324/1, C114/29, C114/30

E1324/1, E1323

Obec : Gemerská Panica

Okres : Rožňava

Kraj : Košický

A.1.2. Investor:

Názov : Obec Gemerská Panica

Sídlo : Obecný úrad Gemerská Panica č. 260, 980 46 Gemerská Panica

IČO : 00318698

DIČ : 2021168710

A.1.3. Projektant:

Meno : CS-PROJEKT s.r.o.

Adresa : Povstania 1655/7, 979 01 Rimavská Sobota

IČO : 47217391

DIČ : 202379512

A.2. Základné údaje charakterizujúce stavbu

A.2.1. Prehľad východiskových podkladov:

      Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady :

- kópia z katastrálnej mapy Gemerská Panica
- základná mapa M 1:1000
- obhliadka terénu
- projekt stavby: Plynofikácia obce Gemerská Panica – Korplyn Michalovce
- projekt stavby: Vodovod Gemerská Panica a Bretka – Aqua Procon Brno
- vyjadrenia stavbou dotknutých organizácií
- Slovenské technické normy

A.2.2. Charakteristika územia:

Záujmové  územie  sa  nachádza  v intraviláne  obce  Gemerská  Panica.  Obec



Gemerská Panica je situovaná na štátnej ceste III. triedy č. III/050143 medzi mestom
Tornaľa  a  Plešivcom.  Nachádza  sa  cca  15  km  juhozápadne  od  okresného  mesta
Rožňava.
Charakter ani spôsob užívania územia ktorým stavba povedie sa nezmení. 
Výstavba  rozvodného  potrubia  v obci  nadväzuje  na  jestvujúce  rozvodné  a  prívodné
potrubie do obce - Vodovod Gemerská Panica a Bretka.

A.2.3. Zdôvodnenie stavby a     jej umiestnenia:

      Dôvodom, pre ktorý sa obec rozhodla dobudovať rozvod vody je, že v súčasnej
dobe je časť obce už zásobovaná z vodojemu ale rozvod pitnej vody v časti obci ešte
chýba. 

A.3. Členenie stavby

Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty:

Vodovod Gemerská Panica - dokončenie

Etapy výstavby:

I.   Vodovod Gemerská Panica - dokončenie

Jednotlivé rady rozvodnej siete:

Rad 2-1    96 m
Rad 2-2 285 m 
Rad 2-2-1   35 m
Rad 2-4  115 m
Rad 2-5    35 m
Rad 3                         150 m

Spolu dĺžka D 90:    716 m 

A.4.  Súhrnný prehľad vybavenia stavby, potreby surovín, počtu         
pracovníkov, likvidácia odpadov

    Stavba ako celok nemá požiadavky na dovoz strojného zariadenia, ani na dovoz
licencií.  Potrubný  materiál  je  z PE  z domácich  zdrojov.  Špeciálne  armatúry  na
rozvodných vetvách nie sú. 

A.4.1.  Výbava:

        Stavba bude mať štandardnú výbavu: uzatváracie a spätné armatúry, nadzemné a
podzemné  hydranty  (ako  vzdušníky  i  kalozvody),  odvzdušňovacie  a  odkalovacie
súpravy.

A.4.2.  Potrebné suroviny na zabezpečenie stavby:

   Na výstavbu rozvodného potrubia: piesok, zemina-zrno max. 30 mm. Na opravu
ciest: štrkodrva (štrkopiesok), obaľované kamenivo a asfaltový betón. 



A.4.3.  Kvalifikačná štruktúra:

Počet pracovníkov a obsluhy potrebných strojov bude v poradí:
- výkopové a zemné práce- 2 ks mechanizmov na kopanie s obsluhou
- ukladanie potrubia- 2 čaty pracovníkov v počte 2x4 = 8 pracovníkov
- pretláčanie pod štátnou cestou a koľajnicami budú zabezpečené ako subdodávky 

špecializovanou firmou

A.4.4.  Odpadové hospodárstvo

Pri realizácii stavby vznikne odpad charakterizovaný v zmysle Vyhlášky č.365 /
2015 Z.z. Ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, nasledovne:

17 02 03 - plasty, vzniknuté odrezkami a  zvyškami kladeného potrubia PE. 
Odpadové materiály tohto druhu budú odstránené so stavby odvozom. Zneškodnenie 
prevedie firma Detox pobočka Rimavská Sobota (vzdialenosť 35 km). Predpokladané 
množstvo z celkovej dĺžky cca 48 kg

17 05 06 – výkopová zemina iná ako v 17 05 05, vzniknutá výkopom pre kladenie
potrubia. Odpadové materiály tohto druhu budú nasypané napäť do ryhy a zhutnené. 
Prípadná zvyšková zemina sa použije po dohode s miestnym obecným úradom na 
terénne vyrovnania a zásypy, prípadne na zasypanie nadzemnej časti vodojemu. 
Predpokladané množstvo zvyškovej zeminy  je max. 200 m3

17 09 03 - iné odpady so stavieb a demolácii vrátane zmiešaných odpadov 
obsahujúcich zmiešané látky,  t.j. živičný odpad.  Živičný odpad sa znova použije po 
recyklácii na obnovu krytu vozovky. Recykláciu prevedú Technické služby mesta 
Rimavská Sobota. Predpokladané množstvo je 7 m3

A.5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Výstavba nie je časovo ani vecne obmedzená.

A.6. Termín začatia a ukončenia stavby

Termíny začatia a ukončenia stavby budú upresnené v Zmluve o dielo.

A.7.  Prehľad užívateľov a  prevádzkovateľov

Užívateľom  stavby  budú  obyvatelia  obce  Gemerská  Panica  a jej  občianska
vybavenosť. Prevádzkovateľom stavby bude Obecný úrad Gemerská Panica.

A.8.  Skúšobná prevádzka

Nie je potrebná. V priebehu výstavby sa na jednotlivých vetvách prevedú tlakové
skúšky. Tak ako sa budú budovať jednotlivé vetvy, tak ako sa budú budovať od miesta
napojenia  na  prívodné  potrubie.  Po  úspešnom  prevedení  tlakovej  skúšky  na



vybudovanej vetve sa potrubie vydezinfikuje, prepláchne a je schopné pre uvedenie do
prevádzky.

A.9.  Predpokladané náklady stavby

Budú stanovené rozpočtom

V Rimavskej Sobote, november 2020
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