






-  BÚRACIE PRÁCE
PLOCHA BÚRANEJ BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE 385 m²
-  ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH PRVKOV - VEREJN' EOSVETLENIE,
LAVIČKY, STÁNKY...

OBJEKTOVÁ SÚSTAVA

- SO 01 - Terénne úpravy
- SO 02 - Spevnené plochy
- SO 03 - Hlavné pódium
- SO 04 - Vedľajšie pódium
- SO 05 - Prípojka NN
- SO 06 - Rozšírenie rozvodov NN a verejného osvetlenia
- SO 07 - Vonkjší rozvod vody
- SO 08 - Studňa úžitkovej vody
- SO 09 - Drobná architektúra
- SO 10 - Sadové úpravy
- SO 11 - Vegetačná extenzívna strecha

PRI REALIZÁCIÍ BÚRACÍCH PRÁČ OKOLO STROMOV
VYNECHAŤ VOLNÝ PRIESTOR S POLOMEROM 1m !!!
BÚRACIE PRÁCE OKOLO STROMOV A NAD INŽINIERSKYMMI
SIETAMI BUDÚ REALIZOVANÉ RUČNE
Z PRIESTORU BUDÚ ODSTRÁNENÉ VŠETKY ZARIAĎOVACIE
PREDMETY, LAVIČKY, SMETNÉ KOŠE A POD...

Inžinierske siete na pozemku stavby aj mimo pozemku dotknuté
stavbou je potrebné overiť správcami sietí a vytýčiť priamo v teréne !!
POVINNOSŤ GENERÁLNEHO DODÁVATEĽA STAVBY!
Dokumentácia nenahrádza realizačný projekt. Vybraný dodávateľ
stavby bude povinný vypracovať si dodávateľskú dokumentáciu.



Zodp. projektant	vypracoval	kontroloval
Ing.arch.Peter Guga	Ing.arch.Peter Guga	
	Ing.arch.Marek Guga	

Mesto Trenčín

REVITALIZÁCIA ÁTRIA TRENČÍN
SO 01 - TERÉNNÉ ÚPRAVY

Situácia - BÚRACIE PRÁCE

G-ateliér
Ing. arch. Peter Guga
autorizovaný architekt
Nad tehelňou 69, Trenčín

stupen	základj.č.	2017000575
	/2017	
DSP	formát	6 A4
	dátum	10/2017
mierka	výkres č.	sada č.
	1:200	00