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1. Popis navrhovaného riešenia 
 Zámerom investora je rekonštrukcia strechy maštale – výmena strešnej krytiny so súvisiacimi prácami. 
Dispozičné zmeny, ani zásahy do nosných konštrukcií nie sú navrhované. V rozsahu stavebných úprav je navrhované: 
 
 Búracie práce 
 

 Odstránenie existujúcej strešnej krytiny – cementovláknitej 
 Odstránenie starých náterov pieskovaním 

 
Nové konštrukcie 
 

 Nová strešná krytina – PUR panely hr.40mm 
 Nové nátery 
 Nová sekundárna konštrukcia 4x10 jakel 

 
2. Údaje o technickom zariadení   

Navrhované stavebné úpravy nemajú vplyv na technické zariadenia stavby:  
Pred realizáciou musia byť všetky dotknuté priestory odpojenie od všetkých inžinierských sieti ! 

 
3. Starostlivosť o životné prostredie 
 Stavebné úpravy nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 
 Z hľadiska hlučnosti, stavba nebude mať negatívny vplyv na zvýšenie hluku na priľahlé objekty. 
 
4. Odpadové hospodárstvo 
Nakladenie s odpadmi počas realizácie stavby „Stavebné úpravy.........“ bude realizované v súlade s platnou 
legislatívou (zákon č. 223 zo dňa 15. mája 2001, o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a podľa 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284 z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov). 

Podľa § 1, vyhlášky MŽP SR 284 z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov rozdeľujeme odpad 
do skupín, pričom skupina 15 pojednáva o odpadových obaloch, absorbentoch, handrách na čistenie, filtračných 
materiáloch a ochranných odevoch inak nešpecifikovaných, a skupina 17 pojednáva o Stavebnom odpade a odpade 
z demolácií. 

Stavebný odpad sa bude na stavbe separovať a uskladňovať na dočasnej skládke odpadu (odpad bude 
rozčlenený podľa druhu a podľa nebezpečnosti). Na skladovanie odpadu bude vyčlenený priestor na plochách na 
parcele stavebníka.  
 
Nakladanie so stavebným odpadom 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky (O) - odvoz na skládku odpadov (D1) alebo zhodnotenie (R4) 
15 01 02 obaly z plastov (O) - (R3) 
15 01 03 obaly z dreva    (O) - (R3) 
15 01 04 obaly z kovu  (O) - (R3) 
15 01 05 kompozitné obaly (O) - (R3) 
15 01 06 zmiešané obaly  (O) - (R3) 
15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované  
  nebezpečnými látkami (N) – obalové materiály náterových hmôt  
  a riedidiel - zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
15 02 03  absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 (O) – 

zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
17 01 01 betón (O)  - odvoz na skládku odpadov (D1) 
17 01 02 tehly (O) – odvoz na skládku odpadov (D1) 
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika (O) – odvoz na skládku odpadov (D1) 
17 02 01 drevo (O) – zo strešnej konštrukcie – navrhujeme zhodnotenie (R4) 
17 02 02 sklo (O) – nevyskytuje sa 
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17 02 03 plasty (O) – odvoz na skládku odpadov (D1) alebo zhodnotenie (R4) 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht (N) – likvidácia opráv. org. 
17 04 05 železo a oceľ (O) –  z výstuží - navrhujeme zhodnotenie (napr. v zberných surovinách) (R3) 
17 04 07 zmiešané kovy (O) – oplechovanie, oplechovanie okrajov striech, dažďové zvody a žľaby –  

navrhujeme zhodnotenie (napr. v zberných surovinách ) (R3) 
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 (O) – navrhujeme zhodnotenie (napr. v zberných surovinách ) (R3) 
17 06 04 izolačné materiály iné ako obsahujúce azbest, nebezpečné látky (O) – odvoz na skládku odpadov 

(D1) 
17 08 stavebné materiály na báze sadry - (D1) 
17 09 iné odpady zo stavieb a demolácií - (D1) 
20 01 01 papier a lepenka (O) – navrhujeme odvoz na skládku odpadov (D1) alebo zhodnotenie (napr. 

v zberných surovinách ) (R3) 
20 01 02 sklo 
20 03 01 zmesový komunálny odpad (O) – zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
20 03 04 kal zo septikov (O) – zneškodnenie oprávnenou organizáciou 
 
Odpady vznikajúce v priebehu stavebných prác 
Odhadované množstvá: 

Kód odpadu Názov odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 
(t)(m3) 

17 01 01 betón O 13t 
17 01 02 tehly O 0,4t 
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 

ako uvedené v 17 01 06 
 

O 
1,4t 

17 04 05 železo a oceľ O 0,1t 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 

17 06 03 
O 100kg 

17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v  
17 08 01 

 
O 

0,05t 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
O 

0,08t 

 Počas realizácie stavby sa odpady uskladnia na dočasných skládkach odpadu v nádobách nato určených 
(kontajner, smetný kôš) vo vyčlenenom priestore na plochách na parcele stavebníka (prístupné z obslužnej 
komunikácie). Následne budú zhodnotené (napr. v zberných surovinách) alebo odvezené na skládku v pravidelných 
intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie. Odpady vzniknuté pri prevádzke budú odvážané pravidelne 
podľa harmonogramu stanoveného obcou, odvoz bude realizovaný obcou Sasinkovo prostredníctvom zmluvných 
partnerov.   

Pri kolaudácii stavby dodávateľ stavby predloží spôsob a množstvá odpadu skutočne odvezeného na skládku. 
Predpokladané množstvá odpadov sú špecifikované vyššie. 
 
5. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení  
Pri práci je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády SR č. 387/2006 
Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, nariadenia vlády SR č. 395/2006 
Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ďalej 
zákonom NR SR č. 124/2006 v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vyhláškou č. 
508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia a ďalej vyhláškou SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 
požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení.  
 
6. Protipožiarne zabezpečenie stavby 
 Projekt nerieši posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby 
 
 
V Šali  05 / 2022,  
vypracoval : Ing. Tomáš Piršel, aut. Ing. 
 


