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Vysvetlenie č. 1 

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb na 
predmet zákazky „PD k modernizácií a obnove výškových budov – blok B VMĽŠ Mlyny - UK BA“ vyhlásenom 
vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 146/2023 zo dňa 26.07.2023 pod značkou 24734 - MSS, vo 
Vestníku EÚ (TED) pod č. 2023/S 141-449834 zo dňa 25.07.2023, boli doručené nasledujúce otázky:  
 
Otázka:   

V súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, bodom III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, 

v časti „K bodu 2:“ Požadujete „1 skúsenosť s budovou, ktorá nadobudla obnovou/rekonštrukciou podľa 

zrealizovanej projektovej dokumentácie energetickú úsporu min. 30% (preukázanie úspory napr. doložením 

dokladu Projektové energetické hodnotenie pôvodného stavu a nového stavu budovy potvrdenej energetickým 

certifikátom po realizácií)“ – rozumieme tým správne, spracovanú a odovzdanú PD v ktorej sa udáva že budova 

nadobudne en. úsporu min. 30 % po realizácii ? Avšak rekonštrukcia budovy ešte nie je zrealizovaná ? 

 

Odpoveď: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby osoba, za ktorú uchádzač predloží autorizačné osvedčenie o vykonaní 
odbornej skúšky vydané SKSI pre autorizovaného stavebného inžiniera pre kategóriu A1 mala okrem iných aj 
min. 1 skúsenosť s projektovaním budovy, ktorá nadobudla obnovou/rekonštrukciou podľa zrealizovanej 
projektovej dokumentácie energetickú úsporu min. 30% (preukázanie úspory napr. doložením dokladu 
Projektové energetické hodnotenie pôvodného stavu a nového stavu budovy potvrdenej energetickým 
certifikátom po realizácií). To znamená, že daná projektová dokumentácia na obnovu/rekonštrukciu budovy 
musí byť aj zrealizovaná, pričom je potrebné preukázať, že danou obnovou/rekonštrukciou došlo reálne aj k 
min. požadovanej energetickej úspore, t.z. že nie je postačujúci iba údaj v projektovej dokumentácií, že budova 
danú úsporu dosiahne a reálne nebola daná projektová dokumentácia zrealizovaná. 
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