

## príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií\_časť2

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
Časť 2: Región stredného Slovenska	1.	Projekt pozemkových úprav BEŇAĎOVO	BEŇAĎOVO	613	347 500,00	20%	69 500,00	417 000,00
	2.	Projekt pozemkových úprav BEŠEŇOVÁ	BEŠEŇOVÁ	358	178 000,00	20%	35 600,00	213 600,00
	3.	Projekt pozemkových úprav BLATNICA	BLATNICA	1244	342 500,00	20%	68 500,00	411 000,00
	4.	Projekt pozemkových úprav HLADOVKA	HLADOVKA	1266	490 000,00	20%	98 000,00	588 000,00
	5.	Projekt pozemkových úprav Kňažia	Kňažia	717	253 000,00	20%	50 600,00	303 600,00
	6.	Projekt pozemkových úprav KONSKÉ	KONSKÉ	207	132 000,00	20%	26 400,00	158 400,00
	7.	Projekt pozemkových úprav KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY	KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY	391	222 000,00	20%	44 400,00	266 400,00
	8.	Projekt pozemkových úprav KYSUCKÝ LIESKOVEC	KYSUCKÝ LIESKOVEC	1112	450 000,00	20%	90 000,00	540 000,00
	9.	Projekt pozemkových úprav LIPTOVSKÝ JÁN	LIPTOVSKÝ JÁN	433	192 000,00	20%	38 400,00	230 400,00
	10.	Projekt pozemkových úprav PODBIEL	PODBIEL	1582	565 000,00	20%	113 000,00	678 000,00
	11.	Projekt pozemkových úprav PODVYSOKÁ	PODVYSOKÁ	448	240 000,00	20%	48 000,00	288 000,00
	12.	Projekt pozemkových úprav PORÚBKA	PORÚBKA	325	162 000,00	20%	32 400,00	194 400,00
	13.	Projekt pozemkových úprav RABČA	RABČA	1356	675 000,00	20%	135 000,00	810 000,00
	14.	Projekt pozemkových úprav RADOLA	RADOLA	586	335 000,00	20%	67 000,00	402 000,00
	15.	Projekt pozemkových úprav RAKŠA	RAKŠA	1148	329 000,00	20%	65 800,00	394 800,00
	16.	Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA	SKLABIŇA	1069	395 000,00	20%	79 000,00	474 000,00
	17.	Projekt pozemkových úprav SVRČINOVEC	SVRČINOVEC	1278	527 500,00	20%	105 500,00	633 000,00
	18.	Projekt pozemkových úprav Turčianske Kľačany	Turčianske Kľačany	1076	310 000,00	20%	62 000,00	372 000,00
	19.	Projekt pozemkových úprav VALASKÁ DUBOVÁ	VALASKÁ DUBOVÁ	1196	420 000,00	20%	84 000,00	504 000,00
	20.	Projekt pozemkových úprav ZÁBORIE	ZÁBORIE	505	178 000,00	20%	35 600,00	213 600,00
	21.	Projekt pozemkových úprav ZÁSTRANIE	ZÁSTRANIE	584	270 000,00	20%	54 000,00	324 000,00
	22.	Projekt pozemkových úprav BARTOŠOVÁ LEHÔTKA	BARTOŠOVÁ LEHÔTKA	833	230 000,00	20%	46 000,00	276 000,00
	23.	Projekt pozemkových úprav BISKUPICE	BISKUPICE	729	241 000,00	20%	48 200,00	289 200,00
	24.	Projekt pozemkových úprav BRAVÄCOVO	BRAVÄCOVO	466	212 000,00	20%	42 400,00	254 400,00
	25.	Projekt pozemkových úprav BREZNIČKA	BREZNIČKA	847	235 000,00	20%	47 000,00	282 000,00
	26.	Projekt pozemkových úprav ČAČÍN	ČAČÍN	493	203 000,00	20%	40 600,00	243 600,00
	27.	Projekt pozemkových úprav ČERÍN	ČERÍN	617	229 000,00	20%	45 800,00	274 800,00
	28.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ PRÍBELCE	DOLNÉ PRÍBELCE	982	275 000,00	20%	55 000,00	330 000,00
	29.	Projekt pozemkových úprav FILAKOVSKÉ KOVÁČE	FILAKOVSKÉ KOVÁČE	1075	300 000,00	20%	60 000,00	360 000,00
	30.	Projekt pozemkových úprav GEMERSKÝ MILHOŠŤ	GEMERSKÝ MILHOŠŤ	260	106 000,00	20%	21 200,00	127 200,00
	31.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ PRÍBELCE	HORNÉ PRÍBELCE	1092	288 000,00	20%	57 600,00	345 600,00
	32.	Projekt pozemkových úprav HRONSKÝ BEŇADIK	HRONSKÝ BEŇADIK	609	282 000,00	20%	56 400,00	338 400,00
	33.	Projekt pozemkových úprav JELŠAVSKÁ TEPLICA	JELŠAVSKÁ TEPLICA	281	125 000,00	20%	25 000,00	150 000,00
	34.	Projekt pozemkových úprav KLASTAVA	KLASTAVA	660	204 000,00	20%	40 800,00	244 800,00
	35.	Projekt pozemkových úprav KOCIHA	KOCIHA	1112	283 000,00	20%	56 600,00	339 600,00
	36.	Projekt pozemkových úprav KOPERNICA	KOPERNICA	1664	503 000,00	20%	100 600,00	603 600,00
	37.	Projekt pozemkových úprav KYNCELOVÁ	KYNCELOVÁ	88	71 000,00	20%	14 200,00	85 200,00
	38.	Projekt pozemkových úprav MIKOLČANY	MIKOLČANY	549	166 000,00	20%	33 200,00	199 200,00

Kraj	Por.	Projekt	Obec	Výmera obvodu [ha]	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
	39.	Projekt pozemkových úprav MULKA	MULKA	255	91 000,00	20%	18 200,00	109 200,00
	40.	Projekt pozemkových úprav NOVÁČANY	NOVÁČANY	630	196 000,00	20%	39 200,00	235 200,00
	41.	Projekt pozemkových úprav PREDAJNÁ	PREDAJNÁ	1034	365 000,00	20%	73 000,00	438 000,00
	42.	Projekt pozemkových úprav PRÍBOJ	PRÍBOJ	175	68 000,00	20%	13 600,00	81 600,00
	43.	Projekt pozemkových úprav PSIARE	PSIARE	163	99 000,00	20%	19 800,00	118 800,00
	44.	Projekt pozemkových úprav RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY	RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY	257	108 000,00	20%	21 600,00	129 600,00
	45.	Projekt pozemkových úprav TEPLÝ VRCH	TEPLÝ VRCH	475	157 500,00	20%	31 500,00	189 000,00
	46.	Projekt pozemkových úprav TREBEĽOVCE	TREBEĽOVCE	1515	360 000,00	20%	72 000,00	432 000,00
	47.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÉ ZLIEVCE	VEĽKÉ ZLIEVCE	1567	455 000,00	20%	91 000,00	546 000,00
	48.	Projekt pozemkových úprav VLKYŇA	VLKYŇA	1138	320 000,00	20%	64 000,00	384 000,00
	49.	Projekt pozemkových úprav ZÁHORCE	ZÁHORCE	1564	435 000,00	20%	87 000,00	522 000,00
	50.	Projekt pozemkových úprav ŽELEZNÁ BREZNICA	ŽELEZNÁ BREZNICA	284	172 000,00	20%	34 400,00	206 400,00
		<b>SPOLU:</b>		<b>38 908</b>	<b>13 793 000,00</b>	<b>x</b>	<b>2 779 400,00</b>	<b>16 676 400,00</b>

1.	Projekt pozemkových úprav BEŇAĎOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 950,00	20%	1 390,00	8 340,00
		2	10%	34 750,00	20%	6 950,00	41 700,00
		3	10%	34 750,00	20%	6 950,00	41 700,00
	1b	1	3%	10 425,00	20%	2 085,00	12 510,00
		2	10%	34 750,00	20%	6 950,00	41 700,00
	1c	1	2%	6 950,00	20%	1 390,00	8 340,00
		2	5%	17 375,00	20%	3 475,00	20 850,00
2	2a	1	10%	34 750,00	20%	6 950,00	41 700,00
	2b	1	4%	13 900,00	20%	2 780,00	16 680,00
	2c	1	25%	86 875,00	20%	17 375,00	104 250,00
3	3a	1	2%	6 950,00	20%	1 390,00	8 340,00
	3b	1	5%	17 375,00	20%	3 475,00	20 850,00
	3c	1	12%	41 700,00	20%	8 340,00	50 040,00
			100%	347 500,00	20%	69 500,00	417 000,00

2.	Projekt pozemkových úprav BEŠEŇOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
		2	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
		3	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	1b	1	3%	5 340,00	20%	1 068,00	6 408,00
		2	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	1c	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
		2	5%	8 900,00	20%	1 780,00	10 680,00
2	2a	1	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	2b	1	4%	7 120,00	20%	1 424,00	8 544,00
	2c	1	25%	44 500,00	20%	8 900,00	53 400,00
3	3a	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
	3b	1	5%	8 900,00	20%	1 780,00	10 680,00
	3c	1	12%	21 360,00	20%	4 272,00	25 632,00
			100%	178 000,00	20%	35 600,00	213 600,00

3.	Projekt pozemkových úprav BLATNICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 850,00	20%	1 370,00	8 220,00
		2	10%	34 250,00	20%	6 850,00	41 100,00
		3	10%	34 250,00	20%	6 850,00	41 100,00
	1b	1	3%	10 275,00	20%	2 055,00	12 330,00
		2	10%	34 250,00	20%	6 850,00	41 100,00
	1c	1	2%	6 850,00	20%	1 370,00	8 220,00
		2	5%	17 125,00	20%	3 425,00	20 550,00
2	2a	1	10%	34 250,00	20%	6 850,00	41 100,00
	2b	1	4%	13 700,00	20%	2 740,00	16 440,00
	2c	1	25%	85 625,00	20%	17 125,00	102 750,00
3	3a	1	2%	6 850,00	20%	1 370,00	8 220,00
	3b	1	5%	17 125,00	20%	3 425,00	20 550,00
	3c	1	12%	41 100,00	20%	8 220,00	49 320,00
			100%	342 500,00	20%	68 500,00	411 000,00

4.	Projekt pozemkových úprav HLADOVKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 800,00	20%	1 960,00	11 760,00
		2	10%	49 000,00	20%	9 800,00	58 800,00
		3	10%	49 000,00	20%	9 800,00	58 800,00
	1b	1	3%	14 700,00	20%	2 940,00	17 640,00
		2	10%	49 000,00	20%	9 800,00	58 800,00
	1c	1	2%	9 800,00	20%	1 960,00	11 760,00
		2	5%	24 500,00	20%	4 900,00	29 400,00
2	2a	1	10%	49 000,00	20%	9 800,00	58 800,00
	2b	1	4%	19 600,00	20%	3 920,00	23 520,00
	2c	1	25%	122 500,00	20%	24 500,00	147 000,00
3	3a	1	2%	9 800,00	20%	1 960,00	11 760,00
	3b	1	5%	24 500,00	20%	4 900,00	29 400,00
	3c	1	12%	58 800,00	20%	11 760,00	70 560,00
			100%	490 000,00	20%	98 000,00	588 000,00

5.	Projekt pozemkových úprav Kňažia						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 060,00	20%	1 012,00	6 072,00
		2	10%	25 300,00	20%	5 060,00	30 360,00
		3	10%	25 300,00	20%	5 060,00	30 360,00
	1b	1	3%	7 590,00	20%	1 518,00	9 108,00
		2	10%	25 300,00	20%	5 060,00	30 360,00
	1c	1	2%	5 060,00	20%	1 012,00	6 072,00
		2	5%	12 650,00	20%	2 530,00	15 180,00
2	2a	1	10%	25 300,00	20%	5 060,00	30 360,00
	2b	1	4%	10 120,00	20%	2 024,00	12 144,00
	2c	1	25%	63 250,00	20%	12 650,00	75 900,00
3	3a	1	2%	5 060,00	20%	1 012,00	6 072,00
	3b	1	5%	12 650,00	20%	2 530,00	15 180,00
	3c	1	12%	30 360,00	20%	6 072,00	36 432,00
			100%	253 000,00	20%	50 600,00	303 600,00

6.	Projekt pozemkových úprav KONSKE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 640,00	20%	528,00	3 168,00
		2	10%	13 200,00	20%	2 640,00	15 840,00
		3	10%	13 200,00	20%	2 640,00	15 840,00
	1b	1	3%	3 960,00	20%	792,00	4 752,00
		2	10%	13 200,00	20%	2 640,00	15 840,00
	1c	1	2%	2 640,00	20%	528,00	3 168,00
		2	5%	6 600,00	20%	1 320,00	7 920,00
2	2a	1	10%	13 200,00	20%	2 640,00	15 840,00
	2b	1	4%	5 280,00	20%	1 056,00	6 336,00
	2c	1	25%	33 000,00	20%	6 600,00	39 600,00
3	3a	1	2%	2 640,00	20%	528,00	3 168,00
	3b	1	5%	6 600,00	20%	1 320,00	7 920,00
	3c	1	12%	15 840,00	20%	3 168,00	19 008,00
			100%	132 000,00	20%	26 400,00	158 400,00

7.	Projekt pozemkových úprav KRMEŠ, VLACHY, VLAŠKY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 440,00	20%	888,00	5 328,00
		2	10%	22 200,00	20%	4 440,00	26 640,00
		3	10%	22 200,00	20%	4 440,00	26 640,00
	1b	1	3%	6 660,00	20%	1 332,00	7 992,00
		2	10%	22 200,00	20%	4 440,00	26 640,00
	1c	1	2%	4 440,00	20%	888,00	5 328,00
		2	5%	11 100,00	20%	2 220,00	13 320,00
2	2a	1	10%	22 200,00	20%	4 440,00	26 640,00
	2b	1	4%	8 880,00	20%	1 776,00	10 656,00
	2c	1	25%	55 500,00	20%	11 100,00	66 600,00
3	3a	1	2%	4 440,00	20%	888,00	5 328,00
	3b	1	5%	11 100,00	20%	2 220,00	13 320,00
	3c	1	12%	26 640,00	20%	5 328,00	31 968,00
			100%	222 000,00	20%	44 400,00	266 400,00

8.	Projekt pozemkových úprav KYSUCKÝ LIESKOVEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 000,00	20%	1 800,00	10 800,00
		2	10%	45 000,00	20%	9 000,00	54 000,00
		3	10%	45 000,00	20%	9 000,00	54 000,00
	1b	1	3%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
		2	10%	45 000,00	20%	9 000,00	54 000,00
	1c	1	2%	9 000,00	20%	1 800,00	10 800,00
		2	5%	22 500,00	20%	4 500,00	27 000,00
2	2a	1	10%	45 000,00	20%	9 000,00	54 000,00
	2b	1	4%	18 000,00	20%	3 600,00	21 600,00
	2c	1	25%	112 500,00	20%	22 500,00	135 000,00
3	3a	1	2%	9 000,00	20%	1 800,00	10 800,00
	3b	1	5%	22 500,00	20%	4 500,00	27 000,00
	3c	1	12%	54 000,00	20%	10 800,00	64 800,00
			100%	450 000,00	20%	90 000,00	540 000,00

9.	Projekt pozemkových úprav LIPTOVSKÝ JÁN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 840,00	20%	768,00	4 608,00
		2	10%	19 200,00	20%	3 840,00	23 040,00
		3	10%	19 200,00	20%	3 840,00	23 040,00
	1b	1	3%	5 760,00	20%	1 152,00	6 912,00
		2	10%	19 200,00	20%	3 840,00	23 040,00
	1c	1	2%	3 840,00	20%	768,00	4 608,00
		2	5%	9 600,00	20%	1 920,00	11 520,00
2	2a	1	10%	19 200,00	20%	3 840,00	23 040,00
	2b	1	4%	7 680,00	20%	1 536,00	9 216,00
	2c	1	25%	48 000,00	20%	9 600,00	57 600,00
3	3a	1	2%	3 840,00	20%	768,00	4 608,00
	3b	1	5%	9 600,00	20%	1 920,00	11 520,00
	3c	1	12%	23 040,00	20%	4 608,00	27 648,00
			100%	192 000,00	20%	38 400,00	230 400,00

10.	Projekt pozemkových úprav PODBIEL						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	11 300,00	20%	2 260,00	13 560,00
		2	10%	56 500,00	20%	11 300,00	67 800,00
		3	10%	56 500,00	20%	11 300,00	67 800,00
	1b	1	3%	16 950,00	20%	3 390,00	20 340,00
		2	10%	56 500,00	20%	11 300,00	67 800,00
	1c	1	2%	11 300,00	20%	2 260,00	13 560,00
		2	5%	28 250,00	20%	5 650,00	33 900,00
2	2a	1	10%	56 500,00	20%	11 300,00	67 800,00
	2b	1	4%	22 600,00	20%	4 520,00	27 120,00
	2c	1	25%	141 250,00	20%	28 250,00	169 500,00
3	3a	1	2%	11 300,00	20%	2 260,00	13 560,00
	3b	1	5%	28 250,00	20%	5 650,00	33 900,00
	3c	1	12%	67 800,00	20%	13 560,00	81 360,00
			100%	565 000,00	20%	113 000,00	678 000,00

11.	Projekt pozemkových úprav PODVYSOKÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 800,00	20%	960,00	5 760,00
		2	10%	24 000,00	20%	4 800,00	28 800,00
		3	10%	24 000,00	20%	4 800,00	28 800,00
	1b	1	3%	7 200,00	20%	1 440,00	8 640,00
		2	10%	24 000,00	20%	4 800,00	28 800,00
	1c	1	2%	4 800,00	20%	960,00	5 760,00
		2	5%	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00
2	2a	1	10%	24 000,00	20%	4 800,00	28 800,00
	2b	1	4%	9 600,00	20%	1 920,00	11 520,00
	2c	1	25%	60 000,00	20%	12 000,00	72 000,00
3	3a	1	2%	4 800,00	20%	960,00	5 760,00
	3b	1	5%	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00
	3c	1	12%	28 800,00	20%	5 760,00	34 560,00
			100%	240 000,00	20%	48 000,00	288 000,00

12.	Projekt pozemkových úprav PORÚBKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 240,00	20%	648,00	3 888,00
		2	10%	16 200,00	20%	3 240,00	19 440,00
		3	10%	16 200,00	20%	3 240,00	19 440,00
	1b	1	3%	4 860,00	20%	972,00	5 832,00
		2	10%	16 200,00	20%	3 240,00	19 440,00
	1c	1	2%	3 240,00	20%	648,00	3 888,00
		2	5%	8 100,00	20%	1 620,00	9 720,00
2	2a	1	10%	16 200,00	20%	3 240,00	19 440,00
	2b	1	4%	6 480,00	20%	1 296,00	7 776,00
	2c	1	25%	40 500,00	20%	8 100,00	48 600,00
3	3a	1	2%	3 240,00	20%	648,00	3 888,00
	3b	1	5%	8 100,00	20%	1 620,00	9 720,00
	3c	1	12%	19 440,00	20%	3 888,00	23 328,00
			100%	162 000,00	20%	32 400,00	194 400,00

13.	Projekt pozemkových úprav RABČA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
		2	10%	67 500,00	20%	13 500,00	81 000,00
		3	10%	67 500,00	20%	13 500,00	81 000,00
	1b	1	3%	20 250,00	20%	4 050,00	24 300,00
		2	10%	67 500,00	20%	13 500,00	81 000,00
	1c	1	2%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
		2	5%	33 750,00	20%	6 750,00	40 500,00
2	2a	1	10%	67 500,00	20%	13 500,00	81 000,00
	2b	1	4%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
	2c	1	25%	168 750,00	20%	33 750,00	202 500,00
3	3a	1	2%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
	3b	1	5%	33 750,00	20%	6 750,00	40 500,00
	3c	1	12%	81 000,00	20%	16 200,00	97 200,00
			100%	675 000,00	20%	135 000,00	810 000,00

14.	Projekt pozemkových úprav RADOL'A						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 700,00	20%	1 340,00	8 040,00
		2	10%	33 500,00	20%	6 700,00	40 200,00
		3	10%	33 500,00	20%	6 700,00	40 200,00
	1b	1	3%	10 050,00	20%	2 010,00	12 060,00
		2	10%	33 500,00	20%	6 700,00	40 200,00
	1c	1	2%	6 700,00	20%	1 340,00	8 040,00
		2	5%	16 750,00	20%	3 350,00	20 100,00
2	2a	1	10%	33 500,00	20%	6 700,00	40 200,00
	2b	1	4%	13 400,00	20%	2 680,00	16 080,00
	2c	1	25%	83 750,00	20%	16 750,00	100 500,00
3	3a	1	2%	6 700,00	20%	1 340,00	8 040,00
	3b	1	5%	16 750,00	20%	3 350,00	20 100,00
	3c	1	12%	40 200,00	20%	8 040,00	48 240,00
			100%	335 000,00	20%	67 000,00	402 000,00

15.	Projekt pozemkových úprav RAKŠA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 580,00	20%	1 316,00	7 896,00
		2	10%	32 900,00	20%	6 580,00	39 480,00
		3	10%	32 900,00	20%	6 580,00	39 480,00
	1b	1	3%	9 870,00	20%	1 974,00	11 844,00
		2	10%	32 900,00	20%	6 580,00	39 480,00
	1c	1	2%	6 580,00	20%	1 316,00	7 896,00
		2	5%	16 450,00	20%	3 290,00	19 740,00
2	2a	1	10%	32 900,00	20%	6 580,00	39 480,00
	2b	1	4%	13 160,00	20%	2 632,00	15 792,00
	2c	1	25%	82 250,00	20%	16 450,00	98 700,00
3	3a	1	2%	6 580,00	20%	1 316,00	7 896,00
	3b	1	5%	16 450,00	20%	3 290,00	19 740,00
	3c	1	12%	39 480,00	20%	7 896,00	47 376,00
			100%	329 000,00	20%	65 800,00	394 800,00

16.	Projekt pozemkových úprav SKLABIŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 900,00	20%	1 580,00	9 480,00
		2	10%	39 500,00	20%	7 900,00	47 400,00
		3	10%	39 500,00	20%	7 900,00	47 400,00
	1b	1	3%	11 850,00	20%	2 370,00	14 220,00
		2	10%	39 500,00	20%	7 900,00	47 400,00
	1c	1	2%	7 900,00	20%	1 580,00	9 480,00
		2	5%	19 750,00	20%	3 950,00	23 700,00
2	2a	1	10%	39 500,00	20%	7 900,00	47 400,00
	2b	1	4%	15 800,00	20%	3 160,00	18 960,00
	2c	1	25%	98 750,00	20%	19 750,00	118 500,00
3	3a	1	2%	7 900,00	20%	1 580,00	9 480,00
	3b	1	5%	19 750,00	20%	3 950,00	23 700,00
	3c	1	12%	47 400,00	20%	9 480,00	56 880,00
			100%	395 000,00	20%	79 000,00	474 000,00

17.	Projekt pozemkových úprav SVRČINOVEC						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 550,00	20%	2 110,00	12 660,00
		2	10%	52 750,00	20%	10 550,00	63 300,00
		3	10%	52 750,00	20%	10 550,00	63 300,00
	1b	1	3%	15 825,00	20%	3 165,00	18 990,00
		2	10%	52 750,00	20%	10 550,00	63 300,00
	1c	1	2%	10 550,00	20%	2 110,00	12 660,00
		2	5%	26 375,00	20%	5 275,00	31 650,00
2	2a	1	10%	52 750,00	20%	10 550,00	63 300,00
	2b	1	4%	21 100,00	20%	4 220,00	25 320,00
	2c	1	25%	131 875,00	20%	26 375,00	158 250,00
3	3a	1	2%	10 550,00	20%	2 110,00	12 660,00
	3b	1	5%	26 375,00	20%	5 275,00	31 650,00
	3c	1	12%	63 300,00	20%	12 660,00	75 960,00
			100%	527 500,00	20%	105 500,00	633 000,00

18.	Projekt pozemkových úprav Turčianske Kľačany						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 200,00	20%	1 240,00	7 440,00
		2	10%	31 000,00	20%	6 200,00	37 200,00
		3	10%	31 000,00	20%	6 200,00	37 200,00
	1b	1	3%	9 300,00	20%	1 860,00	11 160,00
		2	10%	31 000,00	20%	6 200,00	37 200,00
	1c	1	2%	6 200,00	20%	1 240,00	7 440,00
		2	5%	15 500,00	20%	3 100,00	18 600,00
2	2a	1	10%	31 000,00	20%	6 200,00	37 200,00
	2b	1	4%	12 400,00	20%	2 480,00	14 880,00
	2c	1	25%	77 500,00	20%	15 500,00	93 000,00
3	3a	1	2%	6 200,00	20%	1 240,00	7 440,00
	3b	1	5%	15 500,00	20%	3 100,00	18 600,00
	3c	1	12%	37 200,00	20%	7 440,00	44 640,00
			100%	310 000,00	20%	62 000,00	372 000,00



19.	Projekt pozemkových úprav VALASKÁ DUBOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 400,00	20%	1 680,00	10 080,00
		2	10%	42 000,00	20%	8 400,00	50 400,00
		3	10%	42 000,00	20%	8 400,00	50 400,00
	1b	1	3%	12 600,00	20%	2 520,00	15 120,00
		2	10%	42 000,00	20%	8 400,00	50 400,00
	1c	1	2%	8 400,00	20%	1 680,00	10 080,00
		2	5%	21 000,00	20%	4 200,00	25 200,00
2	2a	1	10%	42 000,00	20%	8 400,00	50 400,00
	2b	1	4%	16 800,00	20%	3 360,00	20 160,00
	2c	1	25%	105 000,00	20%	21 000,00	126 000,00
3	3a	1	2%	8 400,00	20%	1 680,00	10 080,00
	3b	1	5%	21 000,00	20%	4 200,00	25 200,00
	3c	1	12%	50 400,00	20%	10 080,00	60 480,00
			100%	420 000,00	20%	84 000,00	504 000,00

20.	Projekt pozemkových úprav ZÁBORIE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
		2	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
		3	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	1b	1	3%	5 340,00	20%	1 068,00	6 408,00
		2	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	1c	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
		2	5%	8 900,00	20%	1 780,00	10 680,00
2	2a	1	10%	17 800,00	20%	3 560,00	21 360,00
	2b	1	4%	7 120,00	20%	1 424,00	8 544,00
	2c	1	25%	44 500,00	20%	8 900,00	53 400,00
3	3a	1	2%	3 560,00	20%	712,00	4 272,00
	3b	1	5%	8 900,00	20%	1 780,00	10 680,00
	3c	1	12%	21 360,00	20%	4 272,00	25 632,00
			100%	178 000,00	20%	35 600,00	213 600,00

21.	Projekt pozemkových úprav ZÁSTRANIE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 400,00	20%	1 080,00	6 480,00
		2	10%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
		3	10%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
	1b	1	3%	8 100,00	20%	1 620,00	9 720,00
		2	10%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
	1c	1	2%	5 400,00	20%	1 080,00	6 480,00
		2	5%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
2	2a	1	10%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
	2b	1	4%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
	2c	1	25%	67 500,00	20%	13 500,00	81 000,00
3	3a	1	2%	5 400,00	20%	1 080,00	6 480,00
	3b	1	5%	13 500,00	20%	2 700,00	16 200,00
	3c	1	12%	32 400,00	20%	6 480,00	38 880,00
			100%	270 000,00	20%	54 000,00	324 000,00

22.	Projekt pozemkových úprav BARTOŠOVÁ LEHÔTKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 600,00	20%	920,00	5 520,00
		2	10%	23 000,00	20%	4 600,00	27 600,00
		3	10%	23 000,00	20%	4 600,00	27 600,00
	1b	1	3%	6 900,00	20%	1 380,00	8 280,00
		2	10%	23 000,00	20%	4 600,00	27 600,00
	1c	1	2%	4 600,00	20%	920,00	5 520,00
		2	5%	11 500,00	20%	2 300,00	13 800,00
2	2a	1	10%	23 000,00	20%	4 600,00	27 600,00
	2b	1	4%	9 200,00	20%	1 840,00	11 040,00
	2c	1	25%	57 500,00	20%	11 500,00	69 000,00
3	3a	1	2%	4 600,00	20%	920,00	5 520,00
	3b	1	5%	11 500,00	20%	2 300,00	13 800,00
	3c	1	12%	27 600,00	20%	5 520,00	33 120,00
			100%	230 000,00	20%	46 000,00	276 000,00

23.	Projekt pozemkových úprav BISKUPICE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 820,00	20%	964,00	5 784,00
		2	10%	24 100,00	20%	4 820,00	28 920,00
		3	10%	24 100,00	20%	4 820,00	28 920,00
	1b	1	3%	7 230,00	20%	1 446,00	8 676,00
		2	10%	24 100,00	20%	4 820,00	28 920,00
	1c	1	2%	4 820,00	20%	964,00	5 784,00
		2	5%	12 050,00	20%	2 410,00	14 460,00
2	2a	1	10%	24 100,00	20%	4 820,00	28 920,00
	2b	1	4%	9 640,00	20%	1 928,00	11 568,00
	2c	1	25%	60 250,00	20%	12 050,00	72 300,00
3	3a	1	2%	4 820,00	20%	964,00	5 784,00
	3b	1	5%	12 050,00	20%	2 410,00	14 460,00
	3c	1	12%	28 920,00	20%	5 784,00	34 704,00
			100%	241 000,00	20%	48 200,00	289 200,00

24.	Projekt pozemkových úprav BRAVÄCOVO						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 240,00	20%	848,00	5 088,00
		2	10%	21 200,00	20%	4 240,00	25 440,00
		3	10%	21 200,00	20%	4 240,00	25 440,00
	1b	1	3%	6 360,00	20%	1 272,00	7 632,00
		2	10%	21 200,00	20%	4 240,00	25 440,00
	1c	1	2%	4 240,00	20%	848,00	5 088,00
		2	5%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
2	2a	1	10%	21 200,00	20%	4 240,00	25 440,00
	2b	1	4%	8 480,00	20%	1 696,00	10 176,00
	2c	1	25%	53 000,00	20%	10 600,00	63 600,00
3	3a	1	2%	4 240,00	20%	848,00	5 088,00
	3b	1	5%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
	3c	1	12%	25 440,00	20%	5 088,00	30 528,00
			100%	212 000,00	20%	42 400,00	254 400,00

25.	Projekt pozemkových úprav BREZNIČKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 700,00	20%	940,00	5 640,00
		2	10%	23 500,00	20%	4 700,00	28 200,00
		3	10%	23 500,00	20%	4 700,00	28 200,00
	1b	1	3%	7 050,00	20%	1 410,00	8 460,00
		2	10%	23 500,00	20%	4 700,00	28 200,00
	1c	1	2%	4 700,00	20%	940,00	5 640,00
		2	5%	11 750,00	20%	2 350,00	14 100,00
2	2a	1	10%	23 500,00	20%	4 700,00	28 200,00
	2b	1	4%	9 400,00	20%	1 880,00	11 280,00
	2c	1	25%	58 750,00	20%	11 750,00	70 500,00
3	3a	1	2%	4 700,00	20%	940,00	5 640,00
	3b	1	5%	11 750,00	20%	2 350,00	14 100,00
	3c	1	12%	28 200,00	20%	5 640,00	33 840,00
			100%	235 000,00	20%	47 000,00	282 000,00

26.	Projekt pozemkových úprav ČAČÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 060,00	20%	812,00	4 872,00
		2	10%	20 300,00	20%	4 060,00	24 360,00
		3	10%	20 300,00	20%	4 060,00	24 360,00
	1b	1	3%	6 090,00	20%	1 218,00	7 308,00
		2	10%	20 300,00	20%	4 060,00	24 360,00
	1c	1	2%	4 060,00	20%	812,00	4 872,00
		2	5%	10 150,00	20%	2 030,00	12 180,00
2	2a	1	10%	20 300,00	20%	4 060,00	24 360,00
	2b	1	4%	8 120,00	20%	1 624,00	9 744,00
	2c	1	25%	50 750,00	20%	10 150,00	60 900,00
3	3a	1	2%	4 060,00	20%	812,00	4 872,00
	3b	1	5%	10 150,00	20%	2 030,00	12 180,00
	3c	1	12%	24 360,00	20%	4 872,00	29 232,00
			100%	203 000,00	20%	40 600,00	243 600,00

27.	Projekt pozemkových úprav ČERÍN						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 580,00	20%	916,00	5 496,00
		2	10%	22 900,00	20%	4 580,00	27 480,00
		3	10%	22 900,00	20%	4 580,00	27 480,00
	1b	1	3%	6 870,00	20%	1 374,00	8 244,00
		2	10%	22 900,00	20%	4 580,00	27 480,00
	1c	1	2%	4 580,00	20%	916,00	5 496,00
		2	5%	11 450,00	20%	2 290,00	13 740,00
2	2a	1	10%	22 900,00	20%	4 580,00	27 480,00
	2b	1	4%	9 160,00	20%	1 832,00	10 992,00
	2c	1	25%	57 250,00	20%	11 450,00	68 700,00
3	3a	1	2%	4 580,00	20%	916,00	5 496,00
	3b	1	5%	11 450,00	20%	2 290,00	13 740,00
	3c	1	12%	27 480,00	20%	5 496,00	32 976,00
			100%	229 000,00	20%	45 800,00	274 800,00

28.	Projekt pozemkových úprav DOLNÉ PRÍBELCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 500,00	20%	1 100,00	6 600,00
		2	10%	27 500,00	20%	5 500,00	33 000,00
		3	10%	27 500,00	20%	5 500,00	33 000,00
	1b	1	3%	8 250,00	20%	1 650,00	9 900,00
		2	10%	27 500,00	20%	5 500,00	33 000,00
	1c	1	2%	5 500,00	20%	1 100,00	6 600,00
		2	5%	13 750,00	20%	2 750,00	16 500,00
2	2a	1	10%	27 500,00	20%	5 500,00	33 000,00
	2b	1	4%	11 000,00	20%	2 200,00	13 200,00
	2c	1	25%	68 750,00	20%	13 750,00	82 500,00
3	3a	1	2%	5 500,00	20%	1 100,00	6 600,00
	3b	1	5%	13 750,00	20%	2 750,00	16 500,00
	3c	1	12%	33 000,00	20%	6 600,00	39 600,00
			100%	275 000,00	20%	55 000,00	330 000,00

29.	Projekt pozemkových úprav FILAKOVSKÉ KOVÁČE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 000,00	20%	1 200,00	7 200,00
		2	10%	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00
		3	10%	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00
	1b	1	3%	9 000,00	20%	1 800,00	10 800,00
		2	10%	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00
	1c	1	2%	6 000,00	20%	1 200,00	7 200,00
		2	5%	15 000,00	20%	3 000,00	18 000,00
2	2a	1	10%	30 000,00	20%	6 000,00	36 000,00
	2b	1	4%	12 000,00	20%	2 400,00	14 400,00
	2c	1	25%	75 000,00	20%	15 000,00	90 000,00
3	3a	1	2%	6 000,00	20%	1 200,00	7 200,00
	3b	1	5%	15 000,00	20%	3 000,00	18 000,00
	3c	1	12%	36 000,00	20%	7 200,00	43 200,00
			100%	300 000,00	20%	60 000,00	360 000,00

30.	Projekt pozemkových úprav GEMERSKÝ MILHOSTĚ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 120,00	20%	424,00	2 544,00
		2	10%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
		3	10%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
	1b	1	3%	3 180,00	20%	636,00	3 816,00
		2	10%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
	1c	1	2%	2 120,00	20%	424,00	2 544,00
		2	5%	5 300,00	20%	1 060,00	6 360,00
2	2a	1	10%	10 600,00	20%	2 120,00	12 720,00
	2b	1	4%	4 240,00	20%	848,00	5 088,00
	2c	1	25%	26 500,00	20%	5 300,00	31 800,00
3	3a	1	2%	2 120,00	20%	424,00	2 544,00
	3b	1	5%	5 300,00	20%	1 060,00	6 360,00
	3c	1	12%	12 720,00	20%	2 544,00	15 264,00
			100%	106 000,00	20%	21 200,00	127 200,00

31.	Projekt pozemkových úprav HORNÉ PRÍBELCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 760,00	20%	1 152,00	6 912,00
		2	10%	28 800,00	20%	5 760,00	34 560,00
		3	10%	28 800,00	20%	5 760,00	34 560,00
	1b	1	3%	8 640,00	20%	1 728,00	10 368,00
		2	10%	28 800,00	20%	5 760,00	34 560,00
	1c	1	2%	5 760,00	20%	1 152,00	6 912,00
		2	5%	14 400,00	20%	2 880,00	17 280,00
2	2a	1	10%	28 800,00	20%	5 760,00	34 560,00
	2b	1	4%	11 520,00	20%	2 304,00	13 824,00
	2c	1	25%	72 000,00	20%	14 400,00	86 400,00
3	3a	1	2%	5 760,00	20%	1 152,00	6 912,00
	3b	1	5%	14 400,00	20%	2 880,00	17 280,00
	3c	1	12%	34 560,00	20%	6 912,00	41 472,00
			100%	288 000,00	20%	57 600,00	345 600,00

32.	Projekt pozemkových úprav HRONSKÝ BEŇADIK						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 640,00	20%	1 128,00	6 768,00
		2	10%	28 200,00	20%	5 640,00	33 840,00
		3	10%	28 200,00	20%	5 640,00	33 840,00
	1b	1	3%	8 460,00	20%	1 692,00	10 152,00
		2	10%	28 200,00	20%	5 640,00	33 840,00
	1c	1	2%	5 640,00	20%	1 128,00	6 768,00
		2	5%	14 100,00	20%	2 820,00	16 920,00
2	2a	1	10%	28 200,00	20%	5 640,00	33 840,00
	2b	1	4%	11 280,00	20%	2 256,00	13 536,00
	2c	1	25%	70 500,00	20%	14 100,00	84 600,00
3	3a	1	2%	5 640,00	20%	1 128,00	6 768,00
	3b	1	5%	14 100,00	20%	2 820,00	16 920,00
	3c	1	12%	33 840,00	20%	6 768,00	40 608,00
			100%	282 000,00	20%	56 400,00	338 400,00

33.	Projekt pozemkových úprav JELŠAVSKÁ TEPLICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 500,00	20%	500,00	3 000,00
		2	10%	12 500,00	20%	2 500,00	15 000,00
		3	10%	12 500,00	20%	2 500,00	15 000,00
	1b	1	3%	3 750,00	20%	750,00	4 500,00
		2	10%	12 500,00	20%	2 500,00	15 000,00
	1c	1	2%	2 500,00	20%	500,00	3 000,00
		2	5%	6 250,00	20%	1 250,00	7 500,00
2	2a	1	10%	12 500,00	20%	2 500,00	15 000,00
	2b	1	4%	5 000,00	20%	1 000,00	6 000,00
	2c	1	25%	31 250,00	20%	6 250,00	37 500,00
3	3a	1	2%	2 500,00	20%	500,00	3 000,00
	3b	1	5%	6 250,00	20%	1 250,00	7 500,00
	3c	1	12%	15 000,00	20%	3 000,00	18 000,00
			100%	125 000,00	20%	25 000,00	150 000,00

34.	Projekt pozemkových úprav KLASTAVA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	4 080,00	20%	816,00	4 896,00
		2	10%	20 400,00	20%	4 080,00	24 480,00
		3	10%	20 400,00	20%	4 080,00	24 480,00
	1b	1	3%	6 120,00	20%	1 224,00	7 344,00
		2	10%	20 400,00	20%	4 080,00	24 480,00
	1c	1	2%	4 080,00	20%	816,00	4 896,00
		2	5%	10 200,00	20%	2 040,00	12 240,00
2	2a	1	10%	20 400,00	20%	4 080,00	24 480,00
	2b	1	4%	8 160,00	20%	1 632,00	9 792,00
	2c	1	25%	51 000,00	20%	10 200,00	61 200,00
3	3a	1	2%	4 080,00	20%	816,00	4 896,00
	3b	1	5%	10 200,00	20%	2 040,00	12 240,00
	3c	1	12%	24 480,00	20%	4 896,00	29 376,00
			100%	204 000,00	20%	40 800,00	244 800,00

35.	Projekt pozemkových úprav KOCIHA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	5 660,00	20%	1 132,00	6 792,00
		2	10%	28 300,00	20%	5 660,00	33 960,00
		3	10%	28 300,00	20%	5 660,00	33 960,00
	1b	1	3%	8 490,00	20%	1 698,00	10 188,00
		2	10%	28 300,00	20%	5 660,00	33 960,00
	1c	1	2%	5 660,00	20%	1 132,00	6 792,00
		2	5%	14 150,00	20%	2 830,00	16 980,00
2	2a	1	10%	28 300,00	20%	5 660,00	33 960,00
	2b	1	4%	11 320,00	20%	2 264,00	13 584,00
	2c	1	25%	70 750,00	20%	14 150,00	84 900,00
3	3a	1	2%	5 660,00	20%	1 132,00	6 792,00
	3b	1	5%	14 150,00	20%	2 830,00	16 980,00
	3c	1	12%	33 960,00	20%	6 792,00	40 752,00
			100%	283 000,00	20%	56 600,00	339 600,00

36.	Projekt pozemkových úprav KOPERNICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	10 060,00	20%	2 012,00	12 072,00
		2	10%	50 300,00	20%	10 060,00	60 360,00
		3	10%	50 300,00	20%	10 060,00	60 360,00
	1b	1	3%	15 090,00	20%	3 018,00	18 108,00
		2	10%	50 300,00	20%	10 060,00	60 360,00
	1c	1	2%	10 060,00	20%	2 012,00	12 072,00
		2	5%	25 150,00	20%	5 030,00	30 180,00
2	2a	1	10%	50 300,00	20%	10 060,00	60 360,00
	2b	1	4%	20 120,00	20%	4 024,00	24 144,00
	2c	1	25%	125 750,00	20%	25 150,00	150 900,00
3	3a	1	2%	10 060,00	20%	2 012,00	12 072,00
	3b	1	5%	25 150,00	20%	5 030,00	30 180,00
	3c	1	12%	60 360,00	20%	12 072,00	72 432,00
			100%	503 000,00	20%	100 600,00	603 600,00

37.	Projekt pozemkových úprav KYNCEĽOVÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 420,00	20%	284,00	1 704,00
		2	10%	7 100,00	20%	1 420,00	8 520,00
		3	10%	7 100,00	20%	1 420,00	8 520,00
	1b	1	3%	2 130,00	20%	426,00	2 556,00
		2	10%	7 100,00	20%	1 420,00	8 520,00
	1c	1	2%	1 420,00	20%	284,00	1 704,00
		2	5%	3 550,00	20%	710,00	4 260,00
2	2a	1	10%	7 100,00	20%	1 420,00	8 520,00
	2b	1	4%	2 840,00	20%	568,00	3 408,00
	2c	1	25%	17 750,00	20%	3 550,00	21 300,00
3	3a	1	2%	1 420,00	20%	284,00	1 704,00
	3b	1	5%	3 550,00	20%	710,00	4 260,00
	3c	1	12%	8 520,00	20%	1 704,00	10 224,00
			100%	71 000,00	20%	14 200,00	85 200,00

38.	Projekt pozemkových úprav MIKOLČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 320,00	20%	664,00	3 984,00
		2	10%	16 600,00	20%	3 320,00	19 920,00
		3	10%	16 600,00	20%	3 320,00	19 920,00
	1b	1	3%	4 980,00	20%	996,00	5 976,00
		2	10%	16 600,00	20%	3 320,00	19 920,00
	1c	1	2%	3 320,00	20%	664,00	3 984,00
		2	5%	8 300,00	20%	1 660,00	9 960,00
2	2a	1	10%	16 600,00	20%	3 320,00	19 920,00
	2b	1	4%	6 640,00	20%	1 328,00	7 968,00
	2c	1	25%	41 500,00	20%	8 300,00	49 800,00
3	3a	1	2%	3 320,00	20%	664,00	3 984,00
	3b	1	5%	8 300,00	20%	1 660,00	9 960,00
	3c	1	12%	19 920,00	20%	3 984,00	23 904,00
			100%	166 000,00	20%	33 200,00	199 200,00

39.	Projekt pozemkových úprav MULKA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 820,00	20%	364,00	2 184,00
		2	10%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
		3	10%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
	1b	1	3%	2 730,00	20%	546,00	3 276,00
		2	10%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
	1c	1	2%	1 820,00	20%	364,00	2 184,00
		2	5%	4 550,00	20%	910,00	5 460,00
2	2a	1	10%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
	2b	1	4%	3 640,00	20%	728,00	4 368,00
	2c	1	25%	22 750,00	20%	4 550,00	27 300,00
3	3a	1	2%	1 820,00	20%	364,00	2 184,00
	3b	1	5%	4 550,00	20%	910,00	5 460,00
	3c	1	12%	10 920,00	20%	2 184,00	13 104,00
			100%	91 000,00	20%	18 200,00	109 200,00

40.	Projekt pozemkových úprav NOVÁČANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 920,00	20%	784,00	4 704,00
		2	10%	19 600,00	20%	3 920,00	23 520,00
		3	10%	19 600,00	20%	3 920,00	23 520,00
	1b	1	3%	5 880,00	20%	1 176,00	7 056,00
		2	10%	19 600,00	20%	3 920,00	23 520,00
	1c	1	2%	3 920,00	20%	784,00	4 704,00
		2	5%	9 800,00	20%	1 960,00	11 760,00
2	2a	1	10%	19 600,00	20%	3 920,00	23 520,00
	2b	1	4%	7 840,00	20%	1 568,00	9 408,00
	2c	1	25%	49 000,00	20%	9 800,00	58 800,00
3	3a	1	2%	3 920,00	20%	784,00	4 704,00
	3b	1	5%	9 800,00	20%	1 960,00	11 760,00
	3c	1	12%	23 520,00	20%	4 704,00	28 224,00
			100%	196 000,00	20%	39 200,00	235 200,00

41.	Projekt pozemkových úprav PREDAJNÁ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 300,00	20%	1 460,00	8 760,00
		2	10%	36 500,00	20%	7 300,00	43 800,00
		3	10%	36 500,00	20%	7 300,00	43 800,00
	1b	1	3%	10 950,00	20%	2 190,00	13 140,00
		2	10%	36 500,00	20%	7 300,00	43 800,00
	1c	1	2%	7 300,00	20%	1 460,00	8 760,00
		2	5%	18 250,00	20%	3 650,00	21 900,00
2	2a	1	10%	36 500,00	20%	7 300,00	43 800,00
	2b	1	4%	14 600,00	20%	2 920,00	17 520,00
	2c	1	25%	91 250,00	20%	18 250,00	109 500,00
3	3a	1	2%	7 300,00	20%	1 460,00	8 760,00
	3b	1	5%	18 250,00	20%	3 650,00	21 900,00
	3c	1	12%	43 800,00	20%	8 760,00	52 560,00
			100%	365 000,00	20%	73 000,00	438 000,00

42.	Projekt pozemkových úprav PRÍBOJ						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 360,00	20%	272,00	1 632,00
		2	10%	6 800,00	20%	1 360,00	8 160,00
		3	10%	6 800,00	20%	1 360,00	8 160,00
	1b	1	3%	2 040,00	20%	408,00	2 448,00
		2	10%	6 800,00	20%	1 360,00	8 160,00
	1c	1	2%	1 360,00	20%	272,00	1 632,00
		2	5%	3 400,00	20%	680,00	4 080,00
2	2a	1	10%	6 800,00	20%	1 360,00	8 160,00
	2b	1	4%	2 720,00	20%	544,00	3 264,00
	2c	1	25%	17 000,00	20%	3 400,00	20 400,00
3	3a	1	2%	1 360,00	20%	272,00	1 632,00
	3b	1	5%	3 400,00	20%	680,00	4 080,00
	3c	1	12%	8 160,00	20%	1 632,00	9 792,00
			100%	68 000,00	20%	13 600,00	81 600,00



43.	Projekt pozemkových úprav PSIARE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	1 980,00	20%	396,00	2 376,00
		2	10%	9 900,00	20%	1 980,00	11 880,00
		3	10%	9 900,00	20%	1 980,00	11 880,00
	1b	1	3%	2 970,00	20%	594,00	3 564,00
		2	10%	9 900,00	20%	1 980,00	11 880,00
	1c	1	2%	1 980,00	20%	396,00	2 376,00
		2	5%	4 950,00	20%	990,00	5 940,00
2	2a	1	10%	9 900,00	20%	1 980,00	11 880,00
	2b	1	4%	3 960,00	20%	792,00	4 752,00
	2c	1	25%	24 750,00	20%	4 950,00	29 700,00
3	3a	1	2%	1 980,00	20%	396,00	2 376,00
	3b	1	5%	4 950,00	20%	990,00	5 940,00
	3c	1	12%	11 880,00	20%	2 376,00	14 256,00
			100%	99 000,00	20%	19 800,00	118 800,00

44.	Projekt pozemkových úprav RIMAVSKÉ ZÁLUŽANY						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	2 160,00	20%	432,00	2 592,00
		2	10%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
		3	10%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
	1b	1	3%	3 240,00	20%	648,00	3 888,00
		2	10%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
	1c	1	2%	2 160,00	20%	432,00	2 592,00
		2	5%	5 400,00	20%	1 080,00	6 480,00
2	2a	1	10%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
	2b	1	4%	4 320,00	20%	864,00	5 184,00
	2c	1	25%	27 000,00	20%	5 400,00	32 400,00
3	3a	1	2%	2 160,00	20%	432,00	2 592,00
	3b	1	5%	5 400,00	20%	1 080,00	6 480,00
	3c	1	12%	12 960,00	20%	2 592,00	15 552,00
			100%	108 000,00	20%	21 600,00	129 600,00

45.	Projekt pozemkových úprav TEPLÝ VRCH						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 150,00	20%	630,00	3 780,00
		2	10%	15 750,00	20%	3 150,00	18 900,00
		3	10%	15 750,00	20%	3 150,00	18 900,00
	1b	1	3%	4 725,00	20%	945,00	5 670,00
		2	10%	15 750,00	20%	3 150,00	18 900,00
	1c	1	2%	3 150,00	20%	630,00	3 780,00
		2	5%	7 875,00	20%	1 575,00	9 450,00
2	2a	1	10%	15 750,00	20%	3 150,00	18 900,00
	2b	1	4%	6 300,00	20%	1 260,00	7 560,00
	2c	1	25%	39 375,00	20%	7 875,00	47 250,00
3	3a	1	2%	3 150,00	20%	630,00	3 780,00
	3b	1	5%	7 875,00	20%	1 575,00	9 450,00
	3c	1	12%	18 900,00	20%	3 780,00	22 680,00
			100%	157 500,00	20%	31 500,00	189 000,00

46.	Projekt pozemkových úprav TREBEL'OVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	7 200,00	20%	1 440,00	8 640,00
		2	10%	36 000,00	20%	7 200,00	43 200,00
		3	10%	36 000,00	20%	7 200,00	43 200,00
	1b	1	3%	10 800,00	20%	2 160,00	12 960,00
		2	10%	36 000,00	20%	7 200,00	43 200,00
	1c	1	2%	7 200,00	20%	1 440,00	8 640,00
		2	5%	18 000,00	20%	3 600,00	21 600,00
2	2a	1	10%	36 000,00	20%	7 200,00	43 200,00
	2b	1	4%	14 400,00	20%	2 880,00	17 280,00
	2c	1	25%	90 000,00	20%	18 000,00	108 000,00
3	3a	1	2%	7 200,00	20%	1 440,00	8 640,00
	3b	1	5%	18 000,00	20%	3 600,00	21 600,00
	3c	1	12%	43 200,00	20%	8 640,00	51 840,00
			100%	360 000,00	20%	72 000,00	432 000,00

47.	Projekt pozemkových úprav VEĽKÉ ZLIEVCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
		2	10%	45 500,00	20%	9 100,00	54 600,00
		3	10%	45 500,00	20%	9 100,00	54 600,00
	1b	1	3%	13 650,00	20%	2 730,00	16 380,00
		2	10%	45 500,00	20%	9 100,00	54 600,00
	1c	1	2%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
		2	5%	22 750,00	20%	4 550,00	27 300,00
2	2a	1	10%	45 500,00	20%	9 100,00	54 600,00
	2b	1	4%	18 200,00	20%	3 640,00	21 840,00
	2c	1	25%	113 750,00	20%	22 750,00	136 500,00
3	3a	1	2%	9 100,00	20%	1 820,00	10 920,00
	3b	1	5%	22 750,00	20%	4 550,00	27 300,00
	3c	1	12%	54 600,00	20%	10 920,00	65 520,00
			100%	455 000,00	20%	91 000,00	546 000,00

48.	Projekt pozemkových úprav VLKYŇA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	6 400,00	20%	1 280,00	7 680,00
		2	10%	32 000,00	20%	6 400,00	38 400,00
		3	10%	32 000,00	20%	6 400,00	38 400,00
	1b	1	3%	9 600,00	20%	1 920,00	11 520,00
		2	10%	32 000,00	20%	6 400,00	38 400,00
	1c	1	2%	6 400,00	20%	1 280,00	7 680,00
		2	5%	16 000,00	20%	3 200,00	19 200,00
2	2a	1	10%	32 000,00	20%	6 400,00	38 400,00
	2b	1	4%	12 800,00	20%	2 560,00	15 360,00
	2c	1	25%	80 000,00	20%	16 000,00	96 000,00
3	3a	1	2%	6 400,00	20%	1 280,00	7 680,00
	3b	1	5%	16 000,00	20%	3 200,00	19 200,00
	3c	1	12%	38 400,00	20%	7 680,00	46 080,00
			100%	320 000,00	20%	64 000,00	384 000,00

49.	Projekt pozemkových úprav ZÁHORCE						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	8 700,00	20%	1 740,00	10 440,00
		2	10%	43 500,00	20%	8 700,00	52 200,00
		3	10%	43 500,00	20%	8 700,00	52 200,00
	1b	1	3%	13 050,00	20%	2 610,00	15 660,00
		2	10%	43 500,00	20%	8 700,00	52 200,00
	1c	1	2%	8 700,00	20%	1 740,00	10 440,00
		2	5%	21 750,00	20%	4 350,00	26 100,00
2	2a	1	10%	43 500,00	20%	8 700,00	52 200,00
	2b	1	4%	17 400,00	20%	3 480,00	20 880,00
	2c	1	25%	108 750,00	20%	21 750,00	130 500,00
3	3a	1	2%	8 700,00	20%	1 740,00	10 440,00
	3b	1	5%	21 750,00	20%	4 350,00	26 100,00
	3c	1	12%	52 200,00	20%	10 440,00	62 640,00
			100%	435 000,00	20%	87 000,00	522 000,00

50.	Projekt pozemkových úprav ŽELEZNÁ BREZNICA						
Fáza	Etapa	Položka	Podiel	Cena bez DPH (Eur)	DPH (%)	DPH (Eur)	Cena s DPH (Eur)
1	1a	1	2%	3 440,00	20%	688,00	4 128,00
		2	10%	17 200,00	20%	3 440,00	20 640,00
		3	10%	17 200,00	20%	3 440,00	20 640,00
	1b	1	3%	5 160,00	20%	1 032,00	6 192,00
		2	10%	17 200,00	20%	3 440,00	20 640,00
	1c	1	2%	3 440,00	20%	688,00	4 128,00
		2	5%	8 600,00	20%	1 720,00	10 320,00
2	2a	1	10%	17 200,00	20%	3 440,00	20 640,00
	2b	1	4%	6 880,00	20%	1 376,00	8 256,00
	2c	1	25%	43 000,00	20%	8 600,00	51 600,00
3	3a	1	2%	3 440,00	20%	688,00	4 128,00
	3b	1	5%	8 600,00	20%	1 720,00	10 320,00
	3c	1	12%	20 640,00	20%	4 128,00	24 768,00
			100%	172 000,00	20%	34 400,00	206 400,00