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A. Búracie práce 
 
Rekonštrukcia objektu vyžaduje rozsiahle búracie práce, ktoré vyplynuli z dispozi ného 
a technického riešenia prestavby objektu na domov sociálnych služieb. 
 
V rámci búracích prác sa odstráni strešná konštrukcia: plech, súvislé debnenie, drevené 
klincované väzníky a povrchová úprava povaly až na úrove  ŽB stropnej dosky.  
 
Na podlažiach sa vybúrajú všetky prie ky, zamurované zárubne dverí v nosnej strednej stene. 
Vyberú sa okná a vybúrajú vyzna ené parapety za úrove  700 mm nad podlahu. Vybúrajú 
všetky podlahy na úrove  ŽB stropných dosiek. 
 
Odstránia sa všetky vnútorné aj vonkajšie omietky. Vybúrajú sa všetky podh ady 
v miestnostiach. Pred búraním otvorov pre nové dvere do miestnosti v nosných stenách je 
potrebné vyzna ené otvory zamurova . 
 
Búracie práce v suteréne sa zrealizujú pre preh benie podlahy z úrovne - 2,75 na úrove  - 2,80, 
pre realizáciu vodorovnej hydroizolácie proti zemnej vlhkosti. Celkom sa odbúra podlaha 
hrúbky 200 mm a odstráni zemina v hrúbke 100 mm. 
 
V súvislosti s preh bením suterénu je potrebné z oboch strán základov všetkých nosných stien 
vybúra  pás hlboký 100 mm na šírku rozšírenia základu. Rozšírenie základov nepoznáme. 
 
Podchytávanie búraných otvorov rieši as  statika. Monolitické stropy nad 1.NP 2.NP a 3.NP 
sa všetky odstránia. Spôsob búrania stropov a následná realizácia nových je spracovaná v asti 
statika. Otvory pre stúpacie potrubia ZTI, VZT, EL, a UK realizova  v zmysle uvedených 
profesných projektov v taním a sekaním otvorov. 
 


