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A. Všeobecné údaje 
 
Objekt SO 03 Prevádzkové zariadenie je sú as ou komplexu objektov nachádzajúceho sa 
v iasto ne oplotenom areáli Domova Márie. Areál Domovu Márie pozostáva z Domova 
Márie, Zariadenia sociálnych služieb, Prevádzkového zariadenia a Spojovacieho objektu. Areál 
v minulosti slúžil ako domov mládeže pre u ov Združenej strednej odbornej školy lesníckej. 
V sú asnosti je využívaný len zrekonštruovaný objekt Domova Márie ako zariadenie 
sociálnych služieb. Ostané objekty sú nevyužívané, nachádzajú sa v chátrajúcom a v zlom 
technickom stave, sú poškodené obývajúcimi bezdomovcami. Objekty Domov 
Márie, Zariadenie sociálnych služieb a Prevádzkové zariadene sú prepojené uzavretými 
spojovacími chodbami. 
 
1. Preh ad východiskových podkladov 
 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité: 
- Štyri výkresy projektu Domova mládeže pre 360 + 180 u ov, hosp. as , dátum 

vypracovania 20.02.1951, stupe  dokumentácie prevádzací, íslo NA0012, vypracoval 
Rudné bane, národný podnik, technický odbor. 

- projektová dokumentácia Stredná odborná škola  obchodu a služieb - Banskoštiavnické 
vzdelávacie centrum pre cestovný ruch, dátum vypracovania 05/2009, stupe  
dokumentácie Realiza ný projekt, vypracoval Ing. Peter Ivani , autorizovaný stavebný 
inžinier, Ivana Krasku 15, 969 01 Banská Štiavnica, 

- obhliadka a domeranie objektu. 
 
2. el objektu 
 
V rámci tohto projektu sa rieši rekonštrukcia Zariadenia sociálnych služieb,  Prevádzkového 
zariadenia a Spojovacieho objektu. Prevádzkové zariadenie bude slúži  na stravovanie klientov 
a zamestnancov domova sociálnych služieb existujúcej prevádzky Domova Márie na Špitálskej 
a Striebornej ulici, klientov a zamestnancov plánovanej prevádzky zariadenia sociálnych 
služieb a cudzích stravníkov. 
Objekt s oh adom na jeho technický stav je ur ený na modernizáciu.  
Modernizáciou, rekonštrukciou, významnou a h bkou obnovou budovy sa dosiahne energetická 
úspora, vybuduje technické zariadenie budovy a zlepšia sa tepelno-technické vlastnosti objektu 
na energetickú  triedu hospodárnosti A0.  
 
3. Situovanie objektu 
 
Objekt sa nachádza medzi objektmi Domova Márie a Zariadením sociálnych služieb. Územie 
stavby je svahovitého aj rovinatého charakteru. Pred objektom sa vybuduje nová záhrada 
objektu SO 12.1 Terénne a sadové úpravy a zo strany hlavného vstupu do sa vybuduje nové 
parkovisko objektu SO 05.1 Cesty a spevnené plochy. 
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B. Skutkový stav 
 
1. Zásady funk ného, technického, dispozi ného a architektonického riešenia  
 
Objekt v minulosti slúžil ako hospodárska as  strednej odbornej školy. Prevádzkovo-
dispozi né riešenie uvažovalo s rozmiestnením prevádzky do dvoch úrovní na prízemie 
a suterén. V suteréne sa nachádzajú sklady potravín a chladiace boxy. Na prízemí je výroba 
(kuchy a - var a s dennými skladmi, výdaj, umyváre , denná miestnos ), jedále , hygienické 
zázemie.  
Hlavný vstup do budovy je zo severovýchodnej strany objektu. Do jedálne sa vstupuje 
z juhozápadnej strany objektu. Vnútorný prístup z objektu domova mládeže do budovy 
kuchyne je aj cez spojovaciu chodbu.  
Do kuchyne sa vchádza cez vonkajšie terénne schodisko s podestou z juhovýchodnej strany 
objektu na medzipodestu, následne jedným ramenom vychádza na prízemie a jedným ramenom 
schádza do suterénu. V pokra ovaní juhozápadnej fasády sa nachádza oplotenie na opornom 
múriku Domova Márie. 
 
2. Zásady konštruk ného riešenia  
 
Objekt je murovaný prízemný iasto ne podpivni ený, so sedlovou strechou. Obd žnikový 
pôdorys má základné rozmery: 53,70 m  x 12,90 m.  
Svetlá výška vnútorných priestorov: v suteréne 2,35 m, na prízemí premenná pod a výšky 
úrovne podlahy. 
Úrove   ± 0,00 = 517,92 m.n.m. 
 
2.1 Základové konštrukcie 
 
Základy tvoria betónové pásy KZ-2 kg/cm2. Rozmery a spodná hrana základov nie je známa, 
vo výkresovej dokumentácií sú na rtnuté predpokladané rozmery a spodná hrana základov. 
 
2.2 Energokanály 
 
Pod nepodpivni enou as ou objektu sú vedené murované energokanály zakryté stropnými 
doskami. Podlahu tvorí podkladný betón s betónovou mazaninou. Svetlé rozmery majú 
1200/1500 mm, 800/1200 mm a 600/1200 mm. Hlavný energokanál 1200/1500 mm vyús uje 
z objektu domova mládeže prechádza pod podlahou spojovacej chodby, hospodárskej asti, 
spojovacej chodby a zaús uje do domova Márie. Ostatné kanály sú vedené pri obvodových 
stenách a nosnej steny odde ujúcu nepodpivni enú a podpivni enú as  objektu. 
 
2.3 Zvislé konštrukcie 
 
Zvislé konštrukcie sú murované z tehál plných pálených na MVC. Obvodový pláš  na prízemí 
má hrúbku 450 mm, v suteréne a nepodpivni enej asti pri kanáloch je rozšírený na vnútornú 
stranu na hrúbku 600 mm. Vnútorné nosné steny a nosná stena odde ujúca nepodpivni enú 
a podpivni enú as  objektu majú hrúbku 300 mm. Prie ky sú murované hrúbok 100 mm, 120 
mm, 150 mm a sadrokartónové hrúbky 100 mm. St py sú murované a majú rozmery 300/300 
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mm. V kuchyni sa nachádza murovaný komín vyvedený nad strechu. Ukon enie nosných 
konštrukcií tvorí železobetónový veniec. 
 
2.4 Vodorovné konštrukcie 
 
Suterén je rozdelený na tri pozd žne polia. Stropnú konštrukciu krajných polí tvorí trámový 
strop s prie nymi rebrami. Strop na suterénom je železobetónový hrúbky 150 mm. Vstup do 
kuchyne je prekrytý železobetónovou doskou hrúbky 100 mm. 
 
2.5 Schodisko 
 
Do kuchyne sa vchádza cez vonkajšie terénne schodisko s podestou z juhovýchodnej strany 
objektu na medzipodestu, následne jedným ramenom vychádza na prízemie a jedným ramenom 
schádza do suterénu.  
 
2.6 Strešné konštrukcie 
 
Záklop tvoria nad prízemím dosky Heraklit hrúbky 50 mm s omietkou hrúbky 15 mm. Strešnú 
konštrukciu tvorí drevený klincovaný priehradový väzník sedlového tvaru uložený v prie nom 
smere. Kolmo na väzník sú uložené krokvy, na ktorých je položené súvislé drevené debnenie 
a krytina z vlnitého eternitu. Pred vnútorným dvojramenným schodiskom sa nachádza výlez na 
strechu. 
 
2.7 Izolácia 
 
2.7.1 Izolácia proti vode a vlhkosti  
 
Predpokladá sa, že hydroizoláciu podlahy tvorí izolácia vodotesná E 500/D asfaltová s vrstvou 
asfaltového a penetra ného náteru. Ochranu hydroizolácie stien tvorí prímurovka z plných 
pálených tehiel. 
 
2.7.2 Tepelná izolácia  
 
Záklop a zárove  tepelnú izoláciu tvoria nad prízemím dosky Heraklit hrúbky 50 mm. 
Chladiace boxy na mäso a na nápoje v suteréne sú obložené tepelnoizola ným obkladom na 
stene a strope. 
 
2.7.3 Zvuková izolácia  
 
Neboli použité zvukoizola né úpravy podláh a stropu. 
 
2.8 Výplne otvorov 
 
Okná v objekte sú plastové a drevené, vrátane plastových a drevených vnútorných parapetov a 
vonkajšieho oplechovania. Medzi miestnos ou kuchyne a skladom 2, kuchyne a skladom 3 sa 
nachádzajú drevené výdajné okná. Prie ky medzi miestnos ou kuchyne a skladom 2, kuchyne a 
skladom 3 a skladom 2 a skladom 3 sú ukon ené pod podh adom Hunter Douglas drevenými 



Názov projektu:              „BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici  
   1. Zariadenie sociálnych služieb“ 

Dokument .: 
 
BP 38-6-7391 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  
Technická správa 

SO 03 Prevádzkové zariadenie 
as  - stavebná 

Dátum: 
 

01/2022 

Strana: 
 

9 z 27 

 

 
 

oknami s pevným zasklením. Hlavný vstup do budovy je zo severovýchodnej strany objektu. 
Vstupné hlavné a dvere do jedálne sú plastové z polovice presklené. Vstupné dvere do kuchyne 
sú drevené z polovice presklené. Vnútorné dvere sú drevené plné a presklené do miestností . 
110, 111 a 112. Drevené dvere sú osadené do oce ovej lisovanej zárubne. 
 
2.9 Podlahové konštrukcie 
 
Skladba zodpovedá ú elu miestností. Ako náš apné vrstvy je použitá keramická dlažba, 
kameninová dlažba a vlysové parkety. 
 
2.10 Úprava povrchov 
 
2.10.1 Vnútorné omietky 
 
Vnútorná omietka je vápenná hladká hrúbky 15 mm. 
 
2.10.2 Vonkajšie omietky 
 
Predpokladá sa, že omietka je vápenná alebo vápenno-cementová omietka hladká s následným 
náterom bielej farby. 
 
2.10.3 Ma by  
 
Ma by na omietke sú vápenné v ítane dvojnásobného pa okovania. 
 
2.10.4 Nátery 
 
Olejový náter sa spravil po napustení omietky fermežou na základný náter. 
 
2.10.5 Obklady 
 
Steny sú obložené keramickým obkladom rôznej výšky. Chladiace boxy v suteréne na mäso 
a na nápoje sú obložené tepelnoizola ným obkladom na stene a strope, na ktorom je uložený 
keramický obklad. Nad podlahou sa nachádza keramický sokel.  
 
2.10.6 Podh ady 
 
V kuchyni je na dosky Heraklit zavesený podh ad Hunter Douglas. 
 
2.11 Krytiny 
 
Krytina je z vlnitého eternitu uložená na súvislé drevené debnenie. 
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2.12 Stolárske konštrukcie 
 
Boli použité typové stolárske výrobky. Jedná sa o vnútorné a vonkajšie dvere, prahy dvier, 
vnútorné parapety drevených okien, drevený obklad stien, drevená polica pod stropom a 
v miestnosti 104 sa nachádza drevená stena. 
 
2.13 Klampiarske konštrukcie  
 
Ide o oplechovanie oplechovanie okien, atiky a vstupnej dosky do kuchyne. 
 
2.14 Zámo nícke konštrukcie  
 
Ide o podlahový ž ab v kuchyni, zábradlie vnútorného a vonkajšieho schodiska, vnútorné 
mreže suterénnych okien, mrežu vstupných dverí do kuchyne, vetracie otvory v suteréne, 
oce ový st p Ø 130 a Ø 150 mm na prízemí, oce ový st p Ø 130 mm v suteréne, oce ový trám I 
.260 nad kuchy ou, U .100 tvoriace ukon enie sklobetónových prie ok, plechová skrinka 

rozvádza a, odkvapové rúry na juhovýchodnej a juhozápadnej strane objektu, šes  ž abových 
kotlíkov, šes  odpadových rúr a prekrytie vstupu do jedálne na juhozápadnej fasáde (oce ové 
kruhové st piky a polykarbonát prehnutý do oblúka). 
 
2.15 Vý ah 
 
V objekte sa nachádza stolový kuchynský vý ah. Nachádza sa ved a vnútorného schodiska. 
V suteréne v miestnosti 001 a na prízemí v miestnosti 115. Vý ahové steny sú murované rôznej 
hrúbky. 
 
2.16 Sklobetón 
 
V suteréne a na prízemí sa nachádzajú sklobetónové prie ky vyzna ené sú v pôdorysoch. 
 
3. Poznámky 
 
Ak sa pri realizácií zistia rozdiely v deklarovanom skutkovom stave objektu, alší postup prác 
konzultova  s projektantom. 
Rozmery a spodná hrana základov nie je známa, vo výkresovej dokumentácií sú na rtnuté 
predpokladané rozmery a spodná hrana základov. 
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C. Búracie práce 
 
Pred za atím samotných búracích prác sa objekt vy istí po bezdomovcoch a odnesie stavebný 
odpad. 
Vybúranie garáže pozri samostatný stavebný objekt SO 15.1 Búracie práce. 
Stavebné odpady a odpady z demolácií sa v prevažnej miere zhodnotia. V prípade, že 
zhodnotenie odpadov nie je možné, dodávate  stavby si zneškodnenie a odvoz odpadu 
zabezpe í s organizáciou oprávnenou naklada  s odpadmi pod a zákona . 79/2015 Z. z. 
o odpadoch. Dodávate  stavby predloží investorovi vážne lístky odpadu, ktorý vznikol pri 
realizácii stavby.  
Zneškodnenie odpadov sa bude vykonáva  na základe zmluvného vz ahu s organizáciou 
oprávnenou na zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov.  
Nebezpe ný odpad bude ekologicky zlikvidovaný predpísaným spôsobom v zmysle 
prevádzkového poriadku oprávnenou organizáciou spôsobilou na dané úkony. 
Búracie práce sú vyzna ené vo výkresovej dokumentácií. 
 
1. Zemné práce 
 
Výkopy okolo objektu sa vykonajú po úrove  hornej hrany existujúcich základových pásov na 
kóte -1,490 a -2,700. alšie úrovne výkopov  okolo objektu budú na kóte -2,570, -2,700, -3,100 
a -3,390. Výkop sa realizuje pažený, šírka výkopu 1200 mm. V mieste budúcich základových 
pätiek budú výkopy, pre ZP1 rozmeru 1500/1500 mm do h bky -1,100 a pre ZP2 rozmeru 
1300/1300 mm do h bky -3,350. V mieste budúceho vý ahu na bioodpad bude výkop rozmeru 
4050/2460 mm do h bky -3,300. Výkopová ryha šírky 300 mm a 500 mm pre budúce základy 
prístavby sa vykonajú po úrove  -1,100. Výkopová ryha pod podlahou suterénu pre kanalizáciu 
bude rôznej šírky a spodná hrana výkopu bude na kóte -3,300 a -3,390. Odstráni sa na 
juhovýchodnej fasáde násyp na šírku výkopu. Do výkopu okolo objektu a do výkopovej ryhy 
šírky 300 mm a 500 mm sa položí zemniace vedenie, pozri as  elektro. 
 
2. Základové konštrukcie 
 
V mieste budúcich základových pätiek ZP1 sa odbúra existujúci základ rozmeru 1300/500 mm 
a h bky 600 mm. V mieste budúceho vý ahu na bioodpad sa odbúra existujúci základ, rozmeru 
1460/200 mm h bky 600 mm a vybúra existujúci základ, rozmeru 1750/500 mm h bky 600 mm. 
Vybúrajú základové konštrukcie vonkajšieho schodiska a podesty. V miestach vedenia ležatej 
kanalizácie sa do základov vyv tajú otvory  rozmeru 200 x 200 mm a 150 x 150 mm. Vybúra sa 
základ d žky 1750 mm a hrúbky 500 mm. Odbúrajú sa základy vonkajšieho schodiska po 
úrove  -2,800. Vysekajú sa drážky pre stúpa ky zdravotechniky. 
 
3. Energokanály 
 
Vybúrajú sa stropné dosky na celej trase energokanálov. 
 
4. Zvislé konštrukcie 
 
Odstránia sa na juhovýchodnej fasáde betónové panely. 
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4.1 Suterén 
 
Odbúrajú sa vnútorné nosné steny pre budúce podpery st pov S02 a pre dverné otvory. 
Odbúrajú sa obvodové steny pre dverné a okenné otvory. Vybúra sa stena d žky 1650 mm, 
hrúbky 300 mm a výšky 2450 mm. Vybúra sa stena d žky 750 mm, hrúbky 150 mm a výšky 
1365 mm. Vybúrajú sa prie ky vyzna ené v suteréne búracích prác. Vyv tajú sa otvory 
v murovaných stenách a v železobetónovom venci vnútorných stien pre rozvody 
vykurovania, zdravotechniky a vzduchotechniky. Vysekajú sa drážky v obvodových stenách 
pre stúpa ky vykurovania a zdravotechniky. 
 
4.2 Prízemie 
 
Vybúrajú sa tri st py rozmeru 300/300 mm. Odstráni sa as  vnútornej nosnej steny hrúbky 300 
mm pre dverné otvory a výdajné okno. Vybúrajú sa všetky prie ky. Vybúra sa vnútorná stena 

žky 1750 mm a hrúbky 300 mm. Odstráni sa murovaný komín v kuchyni vyvedený nad 
strechu, rozmeru 1140/1140 mm. Odbúra sa obvodová stena na juhovýchodnej strane objektu 
pre okenný otvor. Odbúrajú sa obvodové steny hrúbky 450 mm v jedálni a foyer v mieste 
parapetov okien. Výška odbúraných parapetov bude 700 mm. Odstránia sa zamurované asti 
okien, ostenia šírky 150 mm na výšku okien a parapety výšky 220 mm na šírku okien. Obnovia 
sa tak pôvodné rozmery okien. Odbúra sa parapet vchodových dverí v obvodovej steny hrúbky 
450 mm vo vestibule výšky 120 mm a šírky 1750 mm. Odbúra sa parapet okna v obvodovej 
steny hrúbky 300 mm, výšky 1370 mm a šírky 1200 mm na juhovýchodnej fasáde. Vysekajú sa 
drážky v obvodových stenách pre stúpa ky vykurovania a zdravotechniky. 
 
5. Vodorovné konštrukcie 
 
5.1 Suterén 
 
V mieste budúceho vý ahu na bioodpad sa odbúra existujúca stropná doska rozmeru 1160/1060 
mm hrúbky 150 mm. V mieste budúceho kuchynského stolového vý ahu sa odbúra existujúca 
stropná doska rozmeru 1270/120 mm hrúbky 150 mm. Vyv tajú sa otvory pre stúpa ky 
vykurovania a zdravotechniky. Vybúra sa otvor pre stúpa ky vzduchotechniky rozmeru 
1365/280 mm. 
 
5.2 Prízemie 
 
Prekrytie železobetónovou doskou hrúbky 100 mm vstupu do kuchyne sa vybúra. Rozmery 
dosky sú 3100/1500 mm.   
 
6. Schodisko 
 
Odstráni sa vonkajšie terénne schodisko s podestou z juhovýchodnej strany objektu vrátane 
troch podperných stien, ktorým sa vchádza do kuchyne.  
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7. Strešné konštrukcie 
 
Odstráni sa záklop v celom rozsahu nad prízemím dosky Heraklit hrúbky 50 mm s omietkou 
hrúbky 15 mm. Vybúra sa celá strešná konštrukcia tvorená dreveným klincovaným 
priehradovým väzníkom sedlového tvaru. Odstránia sa všetky krokvy, celé súvislé drevené 
debnenie a celá  krytina z vlnitého eternitu.  
 
8. Izolácia 
 
8.1 Izolácia proti vode a vlhkosti  
 
Odstráni sa vodorovná hydroizolácia podlahy a zvislá hydroizolácia obvodových stien. 
V mieste existujúci zvislých nosných konštrukcií sa vodorovná hydroizolácia ponechá. 
V mieste existujúcej steny odde ujúcej nepodpivni enú a podpivni enú as  objektu sa zvislá 
hydroizolácia ponechá. Odstráni sa prímurovka z plných pálených tehiel obvodových stien. 
V mieste vybúraných nosných stien suterénu pre dverné otvory a pre budúce podpery st pov 
S02 sa odstráni aj hydroizolácia. 
 
8.2 Tepelná izolácia  
 
Tepelná izolácia nad prízemím z dosiek Heraklit hrúbky 50 mm sa odstráni v plnom rozsahu.  
Celý tepelnoizola ný obklad stien a stropu chladiacich boxov na mäso a na nápoje sa odstráni. 
 
9. Výplne otvorov 
 
Všetky okná v objekte plastové a drevené, vrátane parapetov a oplechovania sa demontujú. 
Všetky dvere v objekte plastové a drevené, vrátane zárubní a prahov sa demontujú. Vybúra sa 
zalomená as  nadpražia otvorov výšky 80 mm, hrúbky 150 mm na prízemí a výšky 60 mm, 
hrúbky 250 mm v suteréne na šírku okenného otvoru.  
 
10. Podlahové konštrukcie 
 
10.1 Suterén 
 
Vybúrajú sa všetky podlahové vrstvy. 
 
10.2 Prízemie 
 
10.2.1 Nepodpivni ená as  
 
Vybúrajú sa podlahové vrstvy po existujúci podkladný betón hrúbky 60 mm. V mieste výkopu 
pre budúce pätky ZP1 sa odstráni aj podkladný betón, rozmer 1500/1500 mm. 
 
 
 
 



Názov projektu:              „BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici  
   1. Zariadenie sociálnych služieb“ 

Dokument .: 
 
BP 38-6-7391 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  
Technická správa 

SO 03 Prevádzkové zariadenie 
as  - stavebná 

Dátum: 
 

01/2022 

Strana: 
 

14 z 27 

 

 
 

10.2.2 Podpivni ená as  
 
Vybúrajú sa podlahové vrstvy po existujúcu stropnú dosku hrúbky 150 mm, po existujúcu 
stropnú dosku medzipodesty hrúbky 150 mm a po existujúcu nosnú konštrukciu dvoch 
schodiskových ramien.  
 
11. Úprava povrchov 
 
11.1 Vnútorné omietky 
 
Odstráni sa vnútorná omietka vápenná hladká hrúbky 15 mm v plnom rozsahu. 
 
11.2 Vonkajšie omietky 
 
Odstráni sa vonkajšia  omietka z predpokladaného materiálu vápenného alebo vápenno-
cementového hladkého s následným náterom bielej farby v plnom rozsahu.  
 
11.3 Ma by  
 
Odstránia sa ma by vápenné v ítane dvojnásobného pa okovania v plnom rozsahu.  
 
11.4 Nátery 
 
Odstráni sa olejový nátery v plnom rozsahu.  
 
11.5 Obklady 
 
Odstránia sa keramické obklady a tepelnoizola ný + keramický obklad na stene a strope 
chladiacich boxov v suteréne na mäso a na nápoje v plnom rozsahu. Steny sú obložené 
keramickým obkladom rôznej výšky. Nad podlahou sa odtráni keramický sokel.  
 
11.6 Podh ady 
 
Odstráni sa zavesený podh ad Hunter Douglas v kuchyni v plnom rozsahu.  
 
12. Krytiny 
 
Odstráni sa krytina z vlnitého eternitu uložená na súvislé drevené debnenie v plnom rozsahu.  
 
13. Stolárske konštrukcie 
 
Všetky  stolárske  výrobky  sa  demontujú.  Jedná  sa  o  vnútorné  a  vonkajšie  dvere,  prahy  dvier,  
vnútorné parapety drevených okien, drevený obklad stien, drevenú policu pod stropom a 
v miestnosti 104 nachádzajúcu sa drevenú stenu. 
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14. Klampiarske konštrukcie  
 
Všetky klampiarske výrobky sa demontujú. Ide o oplechovanie oplechovanie okien, atiky 
a vstupnej dosky do kuchyne. 
 
15. Zámo nícke konštrukcie  
 
Všetky zámo nícke výrobky sa demontujú. Ide o podlahový ž ab v kuchyni, zábradlie 
vnútorného a vonkajšieho schodiska, vnútorné mreže suterénnych okien, mrežu vstupných 
dverí do kuchyne, vetracie otvory v suteréne, oce ový st p Ø 130 a Ø 150 mm na prízemí, 
oce ový st p Ø 130 mm v suteréne, oce ový trám I .260 nad kuchy ou, U .100 tvoriace 
ukon enie sklobetónových prie ok, plechová skrinka rozvádza a, odkvapové rúry na 
juhovýchodnej a juhozápadnej strane objektu, šes  ž abových kotlíkov, šes  odpadových rúr 
a prekrytie vstupu do jedálne na juhozápadnej fasáde (oce ové kruhové st piky a polykarbonát 
prehnutý do oblúka). 
 
16. Vý ah 
 
Stolový kuchynský vý ah sa demontuje. Vý ahové steny rôznej hrúbky sa vybúrajú. 
 
17. Sklobetón 
 
Všetky sklobetónové prie ky  hrúbky 100 mm a 130 mm sa odstránia. Prie ky sú vyzna ené sú 
v pôdorysoch. 
 
18. Oplotenie 
 
V pokra ovaní juhozápadnej fasády sa nachádza oplotenie na opornom múriku Domova Márie. 
Odstráni sa jedno pole oplotenia (dva st piky, bránka cca  1 m široká) a oporný múrik na šírku 
výkopu 1200 mm. 
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D. Nový stav 
 
Nový stav je vyzna ený vo výkresovej dokumentácií, okná a vnútorné parapety, dvere, 
podlahy, steny, atiky, strechy, zámo nícke výrobky, klampiarske výrobky, WC kabíny, 
inštala né prie ky a madlá  sú vykázané v špecifikáciách. 
 
1. Zásady funk ného, technického, dispozi ného a architektonického riešenia  
 
Objekt bude slúži  ako prevádzková as  Domova Márie. Prevádzkovo-dispozi né riešenie 
uvažuje s rozmiestnením prevádzky do dvoch úrovní na prízemie a suterén. Stavebné 
konštrukcie sú prispôsobené návrhu dispozi ného a prevádzkového riešenia spracovate a asti 
gastrovybavenie.  
 
1.1 Suterén 
 
Do objektu sa bude vchádza  dvoma vstupmi z juhovýchodnej strany objektu cez vonkajšiu 
rampu ukon enú bránou oplotenia, ktorá bude zárove  slúži  ako vstup pre príjem zásob. Tieto 
vstupy do miestností príjem tovaru a sklad bioodpadu. Budú sa tu nachádza  sklady pre 
potraviny, pre inventár, pre bioodpad, hrubá príprava, šatne a hygienické zázemie pre 
zamestnancov kuchyne.  
 
1.2 Prízemie 
 
Vybuduje sa zádverie s bo nými vstupmi, ktoré bude tvori  hlavný vstup do budovy je zo 
severovýchodnej strany objektu. Prístup bude z parkoviska. Boky zádveria budú prekryté. 
Následne sa prejde cez foyer a spojovaciu chodbu do jedálne a kuchyne. Vonkajší vstup do 
jedálne a do kuchyne z juhozápadnej strany objektu bude zo záhrady. Vnútorný prístup 
z objektu SO 02.1 ZSS do budovy kuchyne bude aj cez objekt SO 04 Spojovací objekt.  
Budú sa tu nachádza  kuchy a - var a, denný sklad, výdaj, umyváre  bieleho a ierneho riadu, 
istá príprava, denná miestnos , kancelária, WC zamestnancov kuchyne, jedále , hygienické 

zázemie pre klientov Zariadenia sociálnych služieb, zamestnancov Zariadenia sociálnych 
služieb a cudzích stravníkov. 
V rámci interiéru bude zariadený malý bar v jedálni oddelený paravánom. Jedále  bude 
rozdelená na verejnú a neverejnú as  posuvnou deliacou stenou, vykázanou v rámci interiéru. 
Verejná a neverejná as  budú ma  samostatný vstup zo spojovacej chodby do jedálne. 
  
2. Údaje o technickom vybavení objektu 
 
Sú as ou objektu sú profesné asti:  
stavba as  I - stavebná as , statika, zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika, vý ah, 
plynoinštalácia, elektroinštalácia - silnoprúd a slaboprúd, interiér v samostatnej asti II a 
gastrovybavenie v samostatnej asti III.  
Samostatnou sú as ou objektu je aj požiarna ochrana. 
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3. Zásady konštruk ného riešenia  
 
Existujúci objekt je murovaný prízemný iasto ne podpivni ený, s novou plochou zelenou 
strechou. Nová prístavba zádveria bude murovaná prízemná s plochou fóliou strechou. 
Obd žnikový pôdorys so zateplením bude ma  základné rozmery: 54,14 m x 13,34 m. Zádverie 
bude ma  rozmery 4,02 x 2,84 m. 
Svetlá výška vnútorných priestorov bude: v suteréne 2,3 m a 2,115, na prízemí 3,55 m. 
Úrove  ± 0,00 = 517,92 m.n.m. zostala pôvodná. 
 
3.1 Zemné práce 
 
Spodná hrana zásypov okolo objektu na kóte -1,490, 2,570, -2,700, -3,100 a -3,390. Po 
zrealizovaní konštrukcie ohlbne vý ahu na bioodpad sa vykonajú zásypy zeminou z výkopu 
okolo ohlbne do h bky -3,300. Násyp na juhovýchodnej fasáde na šírku výkopu sa do 
dokon ení stavebných prác uvedie do pôvodného stavu, pred ži sa len svah pri objekte. 
V mieste anglických dvorcom budú zásypy z drenážnej vrstvy z hutneného štrkopiesku. 
Výkopová ryha pod budúcou podlahou suterénu pre kanalizáciu rôznej šírky, spodná hrana na 
kóte -3,300 a -3,390 sa zasype materiálom pod a požiadaviek asti zdravotechnika. Výkopy 
okolo objektu sa požadovanej úrovni zasypú pod a požiadaviek asti kanalizácia. Následne sa 
zasype zeminou z výkopu po spodnú hranu terénnych úprav, t.j. cesta, chodník a zatrávnenie. 
Po dokon ení zásypových prác sa odstráni paženie výkopu, šírka zásypu 1200 mm. 
 
3.2 Základové konštrukcie 
 
Vybetónujú sa základové pätky vystužené Kari sie ovinou ZP1 rozmeru 1500/1500 mm, výšky 
900 mm na podkladný betón hrúbky 50 mm a ZP2 rozmeru 1300/1300 mm, výšky 600 mm na 
podkladný betón hrúbky 50 mm. Vybetónuje sa železobetónová va a hrúbky 200 mm vý ahu 
na bioodpad. Vybetónujú sa základové pásy šírky 300 mm a 500 mm pre základy prístavby. 
Popis materiálu pozri as  statika. Po osadení ležatej kanalizácie sa otvory  rozmeru 200 x 200 
mm a 150 x 150 mm v základov zalejú. Drážky po osadení stúpa iek zdravotechniky sa zalejú. 
Prestupy z podlahy do základov a cez základy je potrebné zabezpe  tak boli odolné vo i 
vlhkosti, aby boli vodotesné, utesnenie systémovým riešením, napr. od firmy Sika, Schomburg. 
Izoláciu potrubia nalepi  na izoláciu steny a podlahy. 
 
3.3 Energokanály 
 
Pod nepodpivni enou as ou objektu sú vedené murované existujúce energokanály, ktoré 
zakryjú stropnými doskami IZE 158/10, IZE 159/10, IZE 156/10, IZE 152/10, IZE 155/10 
a IZE 151/10. Steny a podlaha energokanálov sa zvnútra zaizoluje, ochranu bude tvori  
betónová mazanina hrúbky 100 mm na podlahe a murované prie ka z maloformátových plných 
tehiel na stene, (napr. Porotherm 25 PT). Nové svetlé rozmery kanálov budú 960/1360 mm, 
560/1060 mm a 360/1060 mm. Hlavný energokanál 960/1360 mm vyús uje z objektu DSS 
prechádza pod podlahou Spojovacieho objektu a Prevádzkového zariadenia. V mieste prechodu 
do spojovacej chodby do domova Márie sa kanál zamuruje stenou hrúbky 100 mm. V mieste 
prestupov stúpa iek zdravotechniky a vykurovania sa stropná doska vyreže,  po osadení 
stúpa iek sa otvory vyplnia. Prestupy z podlahy do kanálov utesneni  systémovým riešením 
napr. od firmy Sika, Schomburg. Izoláciu potrubia nalepi  na izoláciu podlahy. 
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3.4 Zvislé konštrukcie 
 
3.4.1 Suterén 
 
Namontujú sa podpery st pov S02, postup montáže pozri as  statika. Po namontovaní podpier 
sa vymurujú vnútorné nosné steny z brúsených tehál hrúbky 300 mm. Zamurujú dverné otvory 
vo vnútorných nosných stenách z brúsených tehál hrúbky 300 mm po vybúraných dverách. 
Zamurujú okenné otvory v obvodovom plášti z brúsených tehál hrúbky 600 mm po vybúraných 
oknách. Prie ky sú murované z brúsených tehál (napr. Porotherm) hrúbok 100 mm a 150 mm, 
pórobetónové hrúbok 150 mm a 200 mm, sadrokartónové hrúbky 200 mm. Sadrokartónové 
prie ky sú steny s kovovou podkonštrukciou z profilov CW 150, s jednoduchým rastrom 
a z každej strany dvojvrstvovo opláštené. Sadrokartón má hrúbky 2x 12,5 mm, (napr. Knauf, 
Rigips). Zamurujú sa dva vetracie otvory v obvodovom plášti z brúsených tehál hrúbky 600 
mm po vybúranej ventilácie, rozmeru 300/150 mm. Až po montáži vý ahov 002 a 010 sa budú 
realizova  nové stavebné konštrukcie.  
Po osadení rozvodov vykurovania, zdravotechniky sa otvory v murovaných stenách 
a v železobetónovom venci vyplnia cementovou maltou. Drážky v obvodových stenách po 
osadení stúpa iek vykurovania a zdravotechniky vyplni . Prestupy v murovanej nosnej stena 
a stene kanála utesneni  systémovým riešením napr. od firmy Sika, Schomburg. Izoláciu 
potrubia nalepi  na izoláciu steny. Po uložení rozvodov utesni  protipožiarnym materiálom. 
Nové prie ky vyhotovi  po osadení rozvodov vykurovania a zdravotechniky. 
 
3.4.2 Prízemie 
 
Zvislé konštrukcie prístavby (zádveria) sú murované z brúsených tehál (napr. Porotherm) 
hrúbky 300 mm. Prie ky sú murované z brúsených tehál (napr. Porotherm) hrúbok 100 mm 
a 150 mm. St py sú kruhové železobetónové a majú rozmery Ø 300 mm. Popis materiálu pozri 
as  statika. Až po montáži vý ahov 112 a 115 sa budú realizova  nové stavebné konštrukcie. 

Nadmurovka obvodových stien hrúbky 450 mm a vnútorných nosných stien hrúbky 300 mm, 
výšky 250 mm, sú vyzna ené v pôdoryse nového stavu. Zamuruje sa as  vnútornej nosnej 
steny, kde sa nachádzajú nové dvoje dvere a výdajné okno, podrobne pozri výkres rez T - T - 
nový stav. Pre nové dvoje dvere a výdajné okno sa osadia preklady a a b. Popis materiálu pozri 
as  statika. Nové železobetónové preklady P01 až P06, sú vyzna ené v pôdoryse nového 

stavu. Popis materiálu pozri as  statika. Zamurovanie výklenkov pri vstupných dverách do 
jedálne a foyer. Zamurovanie dverného otvoru a výklenku na juhozápadnej fasáde je vyzna ené 
v pôdoryse a reze C - C nového stavu. Zamurovanie okenného otvoru na juhozápadnej fasáde je 
vyzna ené v pôdoryse nového stavu. Drážky v obvodových stenách po osadení stúpa iek 
vykurovania a zdravotechniky zalejú. Nové prie ky vyhotovi  po osadení rozvodov 
vykurovania a zdravotechniky. 
 
3.5 Vodorovné konštrukcie 
 
3.5.1 Suterén 
 
Po osadení stúpa iek vykurovania, zdravotechniky a vzduchotechniky sa otvory vyplnia.  
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3.5.2 Prízemie 
 
Strop nad existujúcim prízemím a novou prístavbou bude železobetónový strop hrúbky 250 
mm. Za bokmi prístavby bude strop konzolovite vyložený. Popis materiálu pozri as  statika. 
V strope sa vynechajú otvory pre stúpa ky zdravotechnika a vzduchotechniky. Po osadení 
stúpa iek zdravotechniky a vzduchotechniky sa otvory vyplnia. 
 
3.6 Strešné konštrukcie 
 
Stropná konštrukcia bude olemovaná železobetónovou atikou hrúbky 200 mm a výšky        700 
mm nad existujúcim prízemím a výšky 400 mm nad novým zádverím. V miestach kde budú 
umiestnené vzduchotechnické jednotky bude tepelná izolácia z izola ných dosiek 4000 CS z 
tvrdeného XPS (napr. Styrodur). Jednotky budú ukotvené do kotevných blokov uložených na 
tvrdej gume hrúbky cca 20 - 60 mm. Poloha a rozmery sú vyzna ené v pôdoryse strechy 
nového stavu, armovanie na výkrese výstuže kotevných blokov. 
Strešnú konštrukciu nad existujúcim prízemím bude tvori  extenzívna zelená strecha. 
Extenzívne vegeta né strechy sú z dôvodu vegetácie (rozchodníky, machy, trávy, ...) 
nepochôdzne. Ke  však po rastlinách z asu na as prejde, ni  sa nestane. Avšak nemôžu by  
pravidelne za ažované, lebo by mohlo dôjs  k poškodeniu rastlín. Táto strecha nevyžaduje 
príliš ve kú údržbu (1x - 2x ro ne). 
Skladba: 
-  vegeta ná vrstva z rozli ných druhov rozchodníka,  

cesnak pažitkový, ostrica nízka, klin ek slzi kový,  
materina dúška, rebrí ek oby ajný, machy, trávy,.... 

- extenzívny strešný substrát,                    80,0 mm 
- netkaná separa ná textília PP 500 g/m²,  
- drenážna vrstva - nopová fólia,          25,0 mm 
- fólia PVC-P pre pri ažené strechy,             1,8 mm 
- netkaná separa ná textília PP 500 g/m²,    
- tepelná izolácia z polystyrénu EPS 100S,    180,0 mm 
- tepelná izolácia z polystyrénu EPS 100S,    180,0 mm 
- parozábrana, 
- spádová vrstva - cementový poter,          30,0 - 70,0 mm 
- železobetónová nosná konštrukcia,     250,0 mm 
 
Strešnú konštrukciu nad novým zádverím - fóliová strecha. Skladba: 
- fólia PVC-P pre mechanické kotvenie,             1,8 mm 
- netkaná separa ná textília PP 300 g/m²,    
- izola ná doska z adi ovej vlny ur ená ako horná vrstva,    80,0 mm 
- izola ná doska z adi ovej vlny ur ená ako spodná vrstva,  140,0 mm 
  sú inite  tepelnej vodivosti  = 0,036 W/m.K 
- parozábrana, 
- spádová vrstva - cementový poter,          30,0 - 50,0 mm 
- železobetónová nosná konštrukcia,     250,0 mm 
- izola ná doska z adi ovej vlny        50,0 mm 
 
 



Názov projektu:              „BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici  
   1. Zariadenie sociálnych služieb“ 

Dokument .: 
 
BP 38-6-7391 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  
Technická správa 

SO 03 Prevádzkové zariadenie 
as  - stavebná 

Dátum: 
 

01/2022 

Strana: 
 

20 z 27 

 

 
 

Skladba pod vzduchotechnickými jednotkami: 
-  kotevný blok       250,0 mm 
- tvrdá guma                     20,0 - 60,0 mm 
- fólia PVC-P pre pri ažené strechy,             1,8 mm 
- netkaná separa ná textília PP 500 g/m²,    
- izola né dosky 4000 CS z tvrdeného XPS,    160,0 mm 
- izola né dosky 4000 CS z tvrdeného XPS,    200,0 mm 
- parozábrana, 
- spádová vrstva - cementový poter,          30,0 - 70,0 mm 
- železobetónová nosná konštrukcia,     250,0 mm 
 
3.7 Izolácia 
 
Priestorová vlhkos  a vlhkos  muriva patria medzi základné problémy, ktoré ve kou mierou 
ovplyv ujú spôsob a rozsah rekonštrukcie objektov. Dôvody vlhnutia môžu by  úplne rozli né. 
Nadmernou vlhkos ou muriva rozumieme vlhkos  stavebných materiálov, ktorá podstatne 
zhoršuje vlastnosti, statickú, tepelnú i estetickú funkciu muriva a vedie k tvorbe výkvetov solí 
a k rastu nežiaducich mikroorganizmov. V projektovej dokumentácii sa uvažuje zo sanovaním 
objektu priamou mechanickou a chemickou metódou. Mechanická metóda bude dodato ným 
zaizolovaním stien z vonkajšej strany a podlahy objektu. Chemická metóda bude napustením 
do zavlhnutého muriva chemickou látkou, ktorá prenikne do pórov, kapilár a trhlín. Murivo sa 
touto látkou nasýti a vznikne clona, ktorá zadrží vzlínajúcu vodu a plní funkciu dodato nej 
izolácie. Chemickú clonu vytvorí injektáž.  
 
3.7.1 Izolácia proti vode a vlhkosti  
 
Novú hydroizoláciu a ú innú protiradónovú bariéru podlahy a stien tvorí izolácia fóliová 
hrúbky 2,0 mm (napr. Fatrafol, Icopal,). Hydroizálociu podlahy vyvies  aj na steny na výšku 
150 mm, o predstavuje výšku nových podlahových vrstiev. Ochranu zvislej hydroizolácie 
z vonkajšej strany bude tvori  kontaktný zatep ovací systém. Ochranu hydroizolácie 
v kanáloch bude tvori  na stenách murované prie ky z maloformátových plných tehiel, napr. 
Porotherm 25 PT a na podlahe betónovou mazaninou. Ochranu zvislej hydroizolácie nosnej 
steny odde ujúcu nepodpivni enú a podpivni enú as  objektu zo suterénnej strany bude 
pórobetónovým murivom. Ochranu vodovodnej hydroizolácie bude vrstvami podlahy.  
 
3.7.2 Krytina 
 
V novej prístavbe na streche a na atike bude položená fólia PVC-P pre mechanické kotvenie 
1,8 mm (napr. Fatrafol, Icopal,). Na zelenej streche a na atike bude položená fólia PVC-P pre 
pri ažené strechy. (napr. Fatrafol, Icopal,). 
Novú strešnú krytinu zrealizova  v zmysle systémového riešenia a technologického postupu 
výrobcu (napr. Fatrafol, Icopal,). Krytina bude realizovaná ako finálny výrobok. Dodávate  
musí by  autorizovaný a certifikovaný výrobcom. Strešná fólia pre vegeta né strechy má ma  
tzv. FLL atest proti prerastaniu kore ov rastlín. Strešná fólia na báze PVC-P pre mechanické 
kotvenie vystužená skleneným rúnom, odoláva UV žiareniu a môže by  vystavená priamym 
poveternostným vplyvom. Hrúbka fólie min. 1,8 mm, šírka fólie 1,3 m, prí ažnos  20 - 25 %. 
Vykona  odtrhovú skúšku a skúšku tesnosti. Farebný odtie  pod a vzorkovnice RAL. Krytina 
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bude realizovaná ako finálny výrobok dodávate a, vrátane oplechovania atík, prestupov 
potrubí, odvodnenia a príslušenstva. 
 
3.7.3 Tepelná izolácia  
 
Na prízemí v podlahe na teréne hrúbky 80 mm a v suterénnej podlahe hrúbky 60 mm bude 
uložená tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu s hladkým povrchom a stup ovitou 
drážkou so sú inite om tepelnej vodivosti  = 0,027 W/m.K, (napr. Austrotherm XPS Premium 
30 SF). Na zelenej streche bude 2x tepelná izolácia z polystyrénu EPS 100S hrúbky 2x 180 
mm, Na fóliovej streche bude izola ná doska z adi ovej vlny ur ená ako horná vrstva, hrúbky 
80 mm a izola ná doska z adi ovej vlny ur ená ako spodná vrstva, hrúbky 140 mm so 
sú inite om tepelnej vodivosti  = 0,036 W/m.K. Na zelenej streche bude pod 
vzduchotechnickými jednotkami izola né dosky 4000 CS z tvrdeného XPS, hrúbky 160 mm 
a 200 mm (napr. Styrodur). Tepelná izolácia stien bude v rámci kontaktného zatep ovacie 
systému, minerálna vlna fasádna izola né dosky z adi ovej vlny s pozd žnou orientáciou 
vlákna so sú inite om tepelnej vodivosti  = 0,035 W/m.K (napr. Rockwool - Frontrock Plus) 
a na sokli EPS Perimeter expandovaný polystyrén. Zateplenie stropu zádveria zospodu 
lamelami z minerálnych adi ových vlákien, s kolmo orientovaným vláknom, s povrchovou 
úpravou obojstranným silikátovým nástrekom a zrezanými hranami hrúbky 50 mm, napr. CLT 
C2, a pod stropom vonkajšej asti bude izola ná doska z adi ovej vlny hrúbky 50 mm. 
 
3.7.4 Zvuková izolácia  
 
Na prízemí v podlahe nad suterénom bude zvukoizola ná úprava tepelnou akustickou izoláciou 
hrúbky 30 mm zo sklenej alebo adi ovej vlny (napr. Nobasil PTE). Slúži na zamedzenie 
šírenia kro ajového hluku a na zlepšenie vzduchovej nepriezvu nosti. 
 
3.7.5 Injektáž  
 
Po realizácií výkopu okolo objektu sa vykoná na úrovni hornej hrany existujúcich základových 
pásov na kóte -1,490 a -2,700 z vonkajšej strany injektáž obvodových stien hrúbky 600 mm. 
Vnútorná injektáž obvodových stien sa vykoná zo strany suterénu a podzemného energokanála. 
Nosná stena odde ujúca nepodpivni enú a podpivni enú as  objektu sa nainjektuje zo strany 
suterénu. Injektáž bude realizovaná systémovým riešením. Injektáž sa vykoná dvojradovo. 
Dodávate  musí by  autorizovaný a certifikovaný výrobcom. Ke že sa jedná o poruchu budovy 
pre vypracovanie návrhu riešenia bola oslovená špecializovaná firma Sika, ktorá disponuje 
systémovým riešením tejto problematiky. Návrh riešenia je popísaný v samostatnej prílohe. 
 
3.8 Výplne otvorov 
 
Osadia sa nové výplne otvorov. Podrobne sú vykázané a popísané sú v Špecifikácií okien, 
dverí. 
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3.8.1 Okná 
 
Okná doda  plastové s prerušeným tepelným mostom, s tepelnoizola ným trojsklom, s pevným 
stredovým dorazovým tesnením a vlepovaným sklom. Okná, vnútorné a vonkajšie parapety 
dodané s finálnou povrchovou úpravou. Farebný odtie  pod a vzorkovnice RAL.  
Sú as ou dodávky okien sú exteriérové rolety, sie ky proti hmyzu, vnútorné parapety z 
plastových dosiek a vonkajšie parapety z ahaných AL profilov hr. 1,5 - 3 mm s povrchovou 
úpravou, vrátane príslušenstva. K rámu je dotiahnutá tepelná izolácia hr. 30 mm (ostenie, 
parapet a nadpražie). Okná budú so sú inite om prestupu tepla cez sklo Ug =  0,5  W/m²K  a  
sú inite om prestupu tepla cez okno v rozmedzí Uw = 0,72 až 0,75 W/m²K. Pred výrobou okien 
stavebné a okenné otvory kontrolne premera . 
Okná budú vyššie o 80 mm na prízemí a vyššie o 60 mm v suteréne.  
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia okien a vnútorných parapetov. 
 
3.8.2 Dvere 
 
Dvere budú vnútorné drevené a vonkajšie kovové. Vonkajšie dvere budú zasklené s 
tepelnoizola ným trojsklom. Vnútorné dvere budú plné. Dvere dodané s finálnou povrchovou 
úpravou. Farebný odtie  pod a vzorkovnice RAL. Povrchová úprava drevených dverí fólia 
CPL laminát. Dvere budú so sú inite om prestupu tepla prestupu tepla cez dvere v rozmedzí 
Uw = 1,0 až 2,0 W/m²K. 
K zárubni vonkajších dverí je dotiahnutá tepelná izolácia hrúbky 30 mm. Sú as ou dodávky 
dverí a vrát sú aj napr. mreže, prahy, tesnenia, dverné zarážky, stava e dverí a zámky, a pod. 
Pred výrobou dverí stavebné a dverné otvory kontrolne premera . 
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia dverí. 
 
3.8.3 Posuvné dvere 
 
Dvere budú vnútorné a vonkajšie kovové. Vonkajšie dvere doda  s tepelnoizola ným 
trojsklom, celopresklené. Vnútorné dvere doda  s tepelnoizola ným dvojsklom, celopresklené. 
K zárubni vonkajších dverí je dotiahnutá tepelná izolácia hrúbky 30 mm. Ovládanie 
elektropohon a manuál. Farebný odtie  pod a vzorkovnice RAL. Dvere budú so sú inite om 
prestupu tepla prestupu tepla cez dvere v rozmedzí Uw = 1,0 až 2,0 W/m²K. 
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia dverí. 
 
3.9 Podlahové konštrukcie 
 
Ako náš apná vrstva je použitá keramická dlažba do maltového lôžka.  Podlahu stolového 
kuchynského vý ahu tvorí vystužená betónová doska. Podlahu vý ahu bioodpadu tvorí 
železobetónová va a. Styk stena a vrstvy podlahy olemova  okrajovým dilata ným a 
izola ným pásikom. Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia podláh, stien, atík a striech. 
 
Skladba podlahy v suteréne: 
- nášlapná vrstva                   20 mm 
- vystužená betónová doska,            70 mm 
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu                                   60 mm  
- PE fólia 
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- netkaná geotextília   
- hydroizolácia fóliová              2 mm 
- netkaná geotextília  
- podkladný betón                                                              60 mm   
   
Skladba podlahy v prízemí na teréne: 
- nášlapná vrstva                                                                   20 mm 
- vystužená betónová doska,            50 mm 
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu                                   80 mm  
- PE fólia 
- netkaná geotextília   
- hydroizolácia fóliová              2 mm 
- netkaná geotextília  
- pôvodný podkladný betón                                                       60 mm  

    
Skladba podlahy v prízemí v prístavbe na teréne: 
- nášlapná vrstva                                                                   20 mm 
- vystužená betónová doska,            50 mm 
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu                                   80 mm  
- PE fólia 
- netkaná geotextília   
- hydroizolácia fóliová              2 mm 
- netkaná geotextília  
- podkladný betón                                                          100 mm  

    
Skladba podlahy v prízemí nad suterénom:       
- nášlapná vrstva                                                                   20 mm 
- cementový poter                   50 mm 
- PE fólia 
- tepelná akustická izolácia             30 mm  
- parozábrana   
- penetra ný náter 
- pôvodný rebrovaný strop                     150 mm   
 
3.10 Úprava povrchov 
 
3.10.1 Vnútorné omietky 
 
Pred nanášaním omietky je potrebné vytvori  kontaktný mostík pomocou prednástreku. 
Vnútorná omietka bude vápennocementová (VC). Skladba: jadrová (napr. VC s bielym 
cementom (filcovaná)), VC jemná štuková a ma ovanie prípadne bielenie. Podrobnejšie pozri 
výkresy pôdorysov nového stavu.   
 
3.10.2 Kontaktný zatep ovací systém 
 
Kontaktný zatep ovací systém: 
1.  lepiaca vrstva (stierka)        20 mm 
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2.  minerálna vlna fasádna izola né dosky  
z adi ovej vlny s pozd žnou orientáciou vlákna   220 mm 

3.  kotvenie 
4.  výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou       6 mm 
5.  vyrovnávacia vrstva (penetra ný náter)        2 mm 
6.  jadrová omietka hydrofilná silikónová tenkovrstvová      4 mm 
7.  farebná povrchová úprava                     2 mm  
 
Kontaktný zatep ovací systém - zádverie: 
1.  lepiaca vrstva (stierka)        20 mm 
2.  minerálna vlna fasádna izola né dosky z adi ovej 

vlny s pozd žnou orientáciou vlákna          160 mm 
3.  kotvenie 
4.  výstužná vrstva so sklotextilnou mriežkou       6 mm 
5.  vyrovnávacia vrstva (penetra ný náter)        2 mm 
6.  jadrová omietka hydrofilná silikónová tenkovrstvová      4 mm 
7.  farebná povrchová úprava                     2 mm  
 
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia podláh, stien, atík a striech. 
 
3.10.3 Vonkajšie omietky 
 
Vonkajšia omietka jednoducho spracovate ná, hydrofilná, tenkovrstvová so samo istiacim 
efektom. Vyrobená na báze silikónovej disperzie, pripravená na priame použitie na podkladný 
náter. Hydrofilita omietky zabra uje kondenzácií a zadržovaniu vody na povrchu, ím 
zamedzuje rastu mikroorganizmov. Bez biocídných prísad pre ochranu fasády. Používa sa na 
vytvorenie farebnej povrchovej úpravy na jadrových omietkach a kontaktnom 
tepelnoizola nom systéme. 
Vonkajšia omietka silikónová škrabaná hrúbky 2 mm, tenkovrstvová ako sú as  kontaktného 
zatep ovacieho systému s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Farebný odtie  pod a 
vzorkovnice RAL.  
Podrobnejšie pozri výkres Poh adov - nový stav. 
 
3.10.4 Ma by  
 
V suteréne strop bude upravený bielením. Bielenie stien v suteréne v miestnostiach: príjem 
tovaru, sklad ovocia a zeleniny, hrubá príprava zeleniny, sklad inventáru, chodba 1, priestor 
pod schodiskom, schodisko, chodba 2, sklad kapusta a suchý sklad. 
 
Ma by stien sú na prízemí v miestnostiach: zádverie, foyer, spojovacia chodba, jedále , denná 
miestnos  a kancelária. Ma by stropu sú na prízemí v miestnostiach: denná miestnos  
a kancelária. Farebný odtie  pod a vzorkovnice RAL. Bielenie stien na prízemí 
v miestnostiach: sklad inventáru, denný sklad, chodba, schodisko. Bielenie stropu na prízemí 
v miestnostiach: kuchy a, denný sklad, chodba, schodisko, predsie  a WC. 
 
Podrobnejšie pozri výkresy pôdorysov nového stavu.   
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3.10.5 Nátery 
 
Náter stene bude do výšky 1,5 m.  
Náter na omietke v suteréne bude v miestnostiach: príjem tovaru, sklad ovocia a zeleniny, 
hrubá príprava zeleniny, sklad inventáru, chodba 1, priestor pod schodiskom, schodisko, 
chodba 2, sklad kapusta a suchý sklad.  
Náter na omietke v prízemí v miestnostiach: sklad inventáru, denný sklad, chodba a schodisko. 
Podrobnejšie pozri výkresy pôdorysov nového stavu.   
 
3.10.6 Obklady 
 
Steny sú obložené keramickým obkladom po strop v suteréne v miestnostiach: sklad 
bioodpadu, upratova ka, predsie  ženy, WC ženy, šat a ženy, umyváre  ženy, predsie  muži, 
WC muži, šat a muži, umyváre  muži a chladený sklad. Nad podlahou sa bude nachádza  
keramický sokel v suteréne v miestnostiach: príjem tovaru, sklad ovocia a zeleniny, hrubá 
príprava zeleniny, sklad inventáru, chodba 1, priestor pod schodiskom, schodisko, chodba 2, 
sklad kapusta a suchý sklad. 
Steny sú obložené keramickým obkladom po strop na prízemí v miestnostiach: WC muži, WC 
imobilný, WC ženy, upratova ka, kuchy a, predsie  a WC. Nad podlahou sa bude nachádza  
keramický sokel na prízemí v miestnostiach: zádverie, foyer, spojovacia chodba, sklad 
inventáru, jedále , denný sklad, chodba, schodisko a kancelária. 
Podrobnejšie pozri výkresy pôdorysov nového stavu.   
 
3.10.7 Podh ady 
 
Sadrokartónový podh ad plný bude na prízemí v miestnostiach: zádverie, foyer, spojovacia 
chodba, WC muži, sklad inventáru, WC imobilný, WC ženy, upratova ka a jedále . 
 
3.11 Klampiarske konštrukcie  
 
Ide o vonkajší parapet okien a oplechovanie atiky. Novú strešnú krytinu zrealizova  v zmysle 
systémového riešenia a technologického postupu výrobcu (napr. Fatrafol, Icopal,). Krytina 
bude realizovaná ako finálny výrobok dodávate a, vrátane oplechovania atík, prestupov 
potrubí, odvodnenia a príslušenstva. Dodávate  musí by  autorizovaný a certifikovaný 
výrobcom. Klampiarske výrobky realizova  v zmysle STN 73 36 10. Všetky lemovania 
klampiarskými výrobkami vyhotovi  tak, aby presah odkvapnice od stavebnej konštrukcie bol 
30 - 50 mm.  
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia klampiarskych výrobkov. 
 
3.12 Zámo nícke konštrukcie  
 
Ide o rebrík, zábradlie vnútorného a vonkajšieho schodiska.  
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia zámo níckych výrobkov. 
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3.13 Vý ah 
 
V objekte sa nachádza stolový kuchynský vý ah s nosnos ou 100 kg a vý ah na bioodpad 
s nosnos ou 100 kg. Až po montáži vý ahov sa budú realizova  nové stavebné konštrukcie. 
Vý ahové steny sú murované. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie 
stavebnej asti bola Technická dokumentácia malého nákladného vý ahu Daldoss MDL1 
100/0,35 od firmy Schindler, na ktorú boli prispôsobené vý ahové šachty rozmermi. 
 
3.14 WC kabíny 
 
WC kabíny sú z HPL dosiek. ahké deliace prie ky sú na podperných rektifika ných nôžkach. 
Hrany dverí sú vybavené mäkkými gumenými dorazmi.  
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia WC kabín, inštala ných prie ok a madiel.  
 
3.15 Inštala né prie ky 
 
Prie ky budú impregnované sadrokartónové platne vhodné vlhkých priestorov.  
Podrobnejšie pozri výkres Špecifikácia WC kabín, inštala ných prie ok a madiel. 
 
3.16 WC pre imobilných 
 
WC pre imobilných na prízemí bude vybavené madlami. Dvere do miestnosti musí vybavené z 
obidvoch strán šikmými držadlami v zmysle vyhlášky 532/2002 Z. z.  
Podrobnejšie pozri výkresy: Špecifikácia dverí (konkrétne - vnútorné dvere položka íslo 2) a 
Špecifikácia WC kabín, inštala ných prie ok, madiel a posuvnej steny. 
 
4. Poznámky 
 
Ak sa pri realizácií zistia rozdiely v deklarovanom skutkovom stave objektu, alší postup prác 
konzultova  s projektantom. 
Stavebné výrobky a materiály môžu by  nahradené ekvivalentným výrobkom a 
materiálom s porovnate nými parametrami. 
Nesúdržné asti betónu je potrebné mechanicky odstráni  až po relatívne zdravý betón. 
Praskliny vyseka  do h bky 2 x 2 cm. Obseka  betón okolo skorodovanej výstuže a hrdzu 
mechanicky odstráni  okartá ovaním a natrie  odhrdzovacím prostriedkom. Sú asne je 
potrebné odstráni  staré omietky mach, dlažby, obklad a zvyšky pôvodných lepidiel, mastnoty 
pomocou saponátu a pod. Po takýchto úpravách je potrebné zvyšky prachu, vo né zrná 
kameniva a pod. otryska  pomocou tlakovej vody a necha  vyschnú . Takýmto spôsobom je 
celá konštrukcia pripravená na vertikálne a horizontálne opravy sana nými hmotami. 
Praskliny a poškodené konštrukcie vy isti  a vyspravi . 
Pred samotných realizovaním stavebných úprav všetky podklady musia by  pevné, dostato ne 
únosné, vyrovnané od nerovností, trhlín a prehlbenín, suché a zbavené cementového mlieka, 
rovnomerne nasiakavé, volných astíc, oleja, mastnoty, volných astíc, mastnoty, gumených 
otla kov, prachu, škvrn, biotického zne istenia, zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov 
solí a iných ne istôt, ktoré zhoršujú prilnavos  a degradované asti konštrukcií odstráni . 
Najvhodnejšie metódy prípravy podkladu sú mechanické zdrsnenie opieskovaním, otryskaním 
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ocelovými guli kami, prúdom vody pod vysokým tlakom, obrúsením alebo ofrézovaním 
(vrátane následného ošetrenia). 
Volné asti muriva alebo starých omietok musia by  odstránené. Podklad musí by  dostato ne 
rovinný, rozdiely vä šie ako 5 mm je nutné pred za atím prác vyspravi  vápenno-cementovou 
omietkou. Staré omietky je potrebné preklepa , oduté asti odstráni  a vyspravi , následne 
fasádu umy  a opláchnu  tlakovou vodou. 
Pred nanášaním náteru musí by  povrch zbavený všetkých okovín, vrstiev, hrdze, nepevných a 
starých náterov, mastnoty, olejov a mechanických ne istôt. O spôsobe odstránenia rozhoduje 
kvalita pôvodného náteru a vhodnos  použitej technológie (opa ovanie, odstra ovanie náteru 
odstra ova om, brúsenie).  
Stavebný, dverný a okenný otvor pred výrobou okien a dverí kontrolne premera !     
Existujúci podklad podlahy musí by  dostato ne drsný, vyspravi , a pripravi  na aplikáciu 
stavebnej úpravy (odstránenie nesúdržných alebo uvolnené astí podlahy, zbrúsenie plošných a 
lokálnych nerovností, odstránenie silných vrstiev farby, stierky a alších ne istôt, zaplnenie 
vä ších priehlbín, a pod., v prípade ak bude podklad hrubo zne istení alebo nesúdržný upravi  
tlakovým istením alebo frézovaním). 



NÁVRH RIEŠENIA  
Krok 1 – Injektáž a nové sana né omietky v suteréne 

-          Po odstránení jestvujúcich vrstiev omietok až na zdravý a nosný podklad do výšky minimálne 100 cm 
nad vidite né poškodenie. Po odstránení budú nasledova  nasledovné vrstvy: 

-          Do istenie podkladu od poškodených pôvodných omietok. 
-          Poškodené omietky treba odstráni  aj z ložných škár muriva do h bky minimálne 1-2 cm. 
-          Povrch stien zbavi  prašných a nesúdržných astí. (Drátená kefa, vysokotlakové o istenie WAP, 

a pod.). 
-          Pozor! Odstránenú omietku zo stien odváža  v o najkratšom ase od stien, aby nedochádzalo k 

spätnej migrácii nerozspustných solí spä  do muriva pri vysúšaní vybúraných omietok. 
-          Médiá a elektroinštalácie vedené v stenách nesmú by  uchytené sadrou (sadra do seba berie vlhkos  a 

na finálnej omietke by sa mohli objavi  mokré f aky v miestach, kde bola použitá). Na tento ú el použi  
rýchlotuhnúcu cementovú zmes (napr. Sika Monotop 110 Quick Fix). Maltu je taktiež možné použi  na 
lokálne opravy stien a segrega ných miest. 

-          Ke že objekt a jeho jestvujúce tehlové murivo nemá momentálne funk nú zvislú a ani horizontálnu 
izoláciu, je potrebné vytvori  novú, resp. doplnkovú infúznu clonu v soklovej asti o najbližšie v úrovni 
pôvodnej vodorovnej hydroizolácie materiálom SikaMur Injectocream-100 –  v  suteréne  ako  
dvojradová injektáž, na prízemí jednoradová injektáž. 

-          Vyrovnanie podkladu pod hydroizola né vrstvy v päte suterénneho muriva, resp. na stenách kde sú 
kaverny a  bude to pomocou PCC cementovej malty SikaRep CZ na ktorú sa bude následne natiera  
hydroizola ná vrstva SikaTop Seal 107(spotreba cca 3,5kg/m2/2 vrstvy). Hydroizola ná stierka bude 
aplikovaná do výšky min 50 cm nad podlahou 

 Po odstránení jestvujúcich vrstiev omietok odporú ame pôvodné omietky objektu nahradi  
vysokoodolnými makroporéznymi sana nými omietkami SikaMur Dry (ru ná aplikácia), resp. 
vy ah enými sana nými termoomietkami SikaMur 1000 SP (strojná aplikácia) a SikaMur Finish (ru ný 
finálny štuk). Alternatívou pri nižšom zavlhnutí môže by  NHL sana ná omietka Sika R-I-Z na báze 
hydraulizkého prírodného vápna (strojná aplikácia) 

-          Ako finálnu vrstvu sana ných omietok v interiéri treba zvoli  vysokoparopriepustné farby SikaMur 
Color I, alebo Sika ThermoCoat-5 Color, ktoré sú vysoko paropriepustné a vhodné na aplikáciu na 
sana né omietky. 

 
Technologické prestávky: 

1.       Odstránenie omietok až na murivo, o istenie, vyvetranie, presušenie – cca 4-6 týžd ov. 
2.       Aplikácia omietky SikaMur v požadovanej hrúbke. Po nanesení poslednej vrstvy prestávka cca. 15 – 

21 dní. 
3.       Aplikácia SikaMur Finish v požadovanej hrúbke. Technologická prestávka cca 15 dní pred aplikáciou 

fasádnej farby SikaMur Color E resp. interiérovej farby SikaMur Color I. 
 
SikaMur® InjectoCream-100 | Injektáže muriva proti vzlínajúcej vlhkosti 
 



– Lokálne alebo celoplošné vyrovnanie maltou alebo omietkou, so zabezpečením 

Príprava podkladu pred realizáciou ETICS

 

Pred realizáciou ETICS sa najprv vykonajú opatrenia pre zabezpečenie vhodnosti podkladu na lepenie. 

Odporúčané opatrenia v závislosti od stavu podkladu

Stav podkladu Opatrenie

Nedostatočná rovinnosť podkladu

vyschnutia použitých hmôt. 
– Použite rôznych hrúbok tepelnej izolácie, pri dodržaní minimálnej navrhnutej hrúbky tepelnej 

izolácie, t. j. pri tomto spôsobe sa môže v miestach lokálnych nerovností (priehlbín) použiť väčšia 
hrúbka tepelnej izolácie, ako je navrhnutá.

– Zvyšky mált alebo výstupky (napr. na betóne) odstrániť osekaním.

Vlhký podklad Na základe analýzy sa vykoná sanácia príčin vlhkosti a zabezpečenie vyschnutia podkladu alebo len 
zabezpečenie vyschnutia podkladu.

Výkvety na povrchu podkladu Mechanické odstránenie výkvetov

Zaprášený podklad Odstránenie nasucho kefou, metličkou alebo umytie tlakovou vodou. Po umytí tlakovou vodou musí 
podklad pred aplikáciou ETICS dostatočne vyschnúť.

Mastnoty na podklade Umytie tlakovou vodou s prísadou vhodného čistiaceho prostriedku s následným vysušením 
podkladu.

Oddebňovacie prípravky na podklade Odstránenie oddebňovacích resp. iných separačných prostriedkov vodnou parou resp. tlakovou 
vodou s prísadou vhodného čistiaceho prostriedku s následným vysušením podkladu.

Aktívne trhliny v podklade Analýza príčin s následnou sanáciou, napr. stabilizácia trhlín, resp. dilatovanie v mieste trhliny.

Nedostatočná súdržnosť podkladu Odstránenie nesúdržných častí nasucho, resp. tlakovou vodou s následným vysušením podkladu.

Biotické znečistenie Použitie prípravku na  zasiahnuté plochy, napr. Baumit FungoFluid/Baumit Protiplesňový náter. 

 
 
 
 
 

koná výťažná skúška podľa STN 73 2902.

Požiadavky na podklad pre realizáciu tepelnoizolačného systému (ETICS)

2.2. Posúdenie a príprava podkladu

Spojenie s podkladom Prípustné odchýlky rovinnosti podkladu

Len lepením /1 (lepený ETICS) 10 mm/m

Kotvením rozpernými kotvami a lepením /1 20 mm/m

/1 Pomocou lepiacej hmoty (malty)

 Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pev-
ný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, oddeľujúcich 
sa povrchových úprav (nátery, omietky) a zvyškov odfor-
movacích prípravkov, výkvetov solí, biotického znečiste-
nia. Musí byť dostatočne suchý a rovnomerne nasiakavý. 

 V prípade, že podklad po ETICS tvorí obklad, je potrebné 
rozhodnúť o jeho ponechaní alebo odstránení (lokálnom 
alebo celoplošnom). V prípade ponechania obkladu je po-
trebné pri návrhu ETICS zohľadniť vplyv obkladu na celko-
vú priepustnosť (μ obkladu).

 Odporúča sa priemerná súdržnosť podkladu minimálne 
200 kPa, pričom minimálna jednotlivá hodnota musí byť 
aspoň 80 kPa. Podklad je možné lokálne vyrovnať maltou 
alebo omietkou, ktorá má súdržnosť minimálne 250 kPa.

 Spôsob spojenia ETICS s podkladom v závislosti od rovin-
nosti podkladu, pozri Tabuľku 2.

 Podklad pod ETICS sa nesmie vyrovnávať samostatnou 
vrstvou tepelnej izolácie. Tepelná izolácia uplatnená ako 
súčasť pôvodnej nosnej konštrukcie (sĺpy, preklady, vence 

atď.), ktorá tvorí podklad pod ETICS, sa nepovažuje za sa-
mostatnú vyrovnávaciu vrstvu.

 Podklad pod ETICS nesmie vykazovať výrazne zvýšenú 
ustálenú vlhkosť. Zvýšenú vlhkosť podkladu je potrebné 
pred realizáciou tepelnoizolačného systému znížiť, resp. 
odstrániť sanačnými opatreniami.

 V prípade podkladu tvoreného omietkou alebo náterom 
musí byť tepelnoizolačný systém spojený s podkladom po-
mocou mechanického kotvenia rozpernými kotvami a le-
piacej hmoty (Mechanicky kotvený ETICS s doplnkovým 
lepením).

 V prípade ETICS spájaného s podkladom len lepením ne-
smie byť podklad tvorený omietkou alebo náterom.

 Projektová dokumentácia má zohľadniť pri návrhu spoje-
nia ETICS s podkladom prídržnosť lepiacej hmoty (lepení 
ETICS) k podkladu a odolnosť rozpernej kotvy voči vytrhnu-
tiu z podkladu.

 Na zistenie únosnosti rozperných kotiev v podklade sa vy-

Tabuľka 2 Požiadavky na rovinnosť podkladu



10  Tepelná izolácia 

1   Podklad 

     - napr. Okenný a dverový dilatačný profil Plus

Schéma prekrývania

výstužnej mriežky

1
0
0

Vonkajší parapet - rez

Legenda:

2   Lepiaca malta

3   Tepelnoizolačné dosky

4   Stierková hmota + sklotextilná mriežka

5   Penetračný náter

6   Tenkovrstvová fasádna omietka

7   Nadokenná lišta s odkvapovým nosom

8   Okenný a dverový dilatačný profil

9   Tesniaca páska - komprimačná,

     alt. tesniaci povrazec + pretieretelný pružný tmel

Detail  - alternativa 1 Detail - alternativa 2

M: 1:5

                 

              

                

cca.40 mm

9 9

10

7

6

5

8

9

2

3

4

1
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Riešenie prídavnej výstuže pri okenných a dverných otvoroch

≥

 

3

0

0

 

m

m

≥

 

2

0

0

 

m

m

Legenda:

1    Rohový profil

2    Diagonálne zosilňujúce vystuženie (min. 300 x 200 mm)

                 

              

                

≥

 

3

0

0

 

m

m

≥

 

2

0

0

 

m

m

Alternatívne uloženie diagonálnej výstuže

1

2



9  Tepelná izolácia 

1  Podklad l

8  Rohový profil, Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (nadpražie)

Legenda:

2  Lepiaca malta

3  Tepelnoizolačné dosky

4  Stierková hmota + sklotextilná mriežka

5  Penetračný náter

6  Tenkovrstvová fasádna omietka

7  Pretieratelný pružný tmel

Ostenie  / nadpražie - pružný tmel

M: 1:5

1
0
0

Schéma prekrývania výstužnej mriežky

Detail

                 

              

                

7

1 2 3 4 5 6

8

9

7



1  Podklad 

7  Okenný a dverový dilatačný profil

Detail

Ostenie  / nadpražie - dilatačný profil

M: 1:5

Legenda:

2  Lepiaca malta

3  Tepelnoizolačné dosky

4  Stierková hmota + sklotextilná mriežka

5  Penetračný náter

6  Tenkovrstvová fasádna omietka

    dilatačný profil Plus

8  Rohový profil, Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (nadpražie)

                 

              

                

1 2 3 4 5 6

8

7

7



Riešenie vystuženia rohov

M: 1:5

a) Riešenie pomocou rohového profilu s integrovanou

          sklotextilnou mriežkou

b) Zosilňujúce vystuženie s dvojnásobným vystužením

         sklotextilnou mriežkou alebo s  pancierovou výstužou

c) Riešenie s presahom sklotextilnej mriežky d) Riešenie pomocou rohového profilu

min. 100 mm

m
i
n
.
 
1
0
0
 
m

m

min. 100 mm

m
i
n
.
 
1
0
0
 
m

m

min. 200 mm

m
i
n
.
 
2
0
0
 
m

m

min. 200 mm

m
i
n
.
 
2
0
0
 
m

m

                 

              

                



7    Dilatačný profil V 

Detail dilatácie v rohovej oblasti – dilatačný profil

Legenda:

1 Podklad 
2 Lepiaca hmota 
3 Tepelnoizolačné dosky 
4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka 
5 Penetračný náter 
6 Tenkovrstvová fasádna omietka 

8 Tepelnoizolačná výplň dilatačnej škáry 
(napr. mäkká minerálna vlna) 

9 Objektová dilatácia

Detail

9

1

2

3

4

8

7

5

6

7 8

Dilatácia budovyDilatácia budovy

Dilatácia obvodového plášťa



7   Dilatačný profil E 

Detail dilatácie v ploche – dilatačný profil

1. Všeobecné zásady

Dilatácia obvodového plášťa

Legenda:

1 Podklad 
2 Lepiaca hmota 
3 Tepelnoizolačné dosky 
4 Stierková hmota + sklotextilná mriežka 
5 Penetračný náter 
6 Tenkovrstvová fasádna omietka 

8 Tepelnoizolačná výplň dilatačnej škáry 
(napr. mäkká minerálna vlna) 

9 Objektová dilatácia

Detail

1 2 3 4 7

7

8

8

9 5 6

Dilatácia budovyDilatácia budovy



8. expanzní těsnicí páska 9. MS polymernátěr (určený systémem) 6. omítka 7. kotviaci systém 

Dodatečná dilatační spára v koutu ETICS 

 
 
 

  
 

 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 1. stěnová konstrukce 2. lepicí hmota 3. tepelně izolační desky (EPS/MW) 4. stěrková hmota s výztuží 5. penetrační 

 



nátěr (určený systémem) 6. omítka 7. koviaci systém 8. dilatační profil

Dilatační spára v koutu ETICS 

Vertikální dilatační spára v ploše ETICS 

 
 
 

  
 

 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 1. stěnová konstrukce 2. lepicí hmota 3. tepelně izolační desky (EPS/MW) 4. stěrková hmota s výztuží 5. penetrační 

 



Dilatace průběžná

  
 

 
  

 

 

 

 

 Dilatace 

 
 

Legenda: 

 
1.Lepicí malta 
2.Izolant 
3.Stěrkovací malta s tkaninou 
4.Penetrace vrchní omítka 
5.Zděná konstrukce 
6.Dilatační profil 
7.Těsnicí hmota 
8. Minerální vata 
 
 

 

 
 
Dilatace rohová
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VŠEOBECNÝ POPIS VÝROBKU 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 
 

 
Paramety (jednotky) 20-10 8-06     

Plošná hmotnost (g/m2) 

Počet nopů na m2 

Odolnost proti tlaku (kN/m2) 

Odolnost proti chemikáliím 

Objem vzduchu mezi nopy (l/m2) 

Drenážní kapacita (l/(s.m)) 

Teplotní odolnost (°C) 

Požární odolnost 

Délka fólie v roli (m) 

Standardní šířka (m) 

1000 

400 

180 

odolný proti všem běžným 

14 

12 

-30˚C - +80˚C 

B2 

20,0 

1,9 

550 

1710 

250 

chemikáliím 

5,5 

 

-30˚C - +80˚C 

B2 

20,0 

2,4 (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5) 
Výše uvedená data mají pouze informační charakter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všeobecné vlastnosti: Fólie je vyrobena z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Vykazuje 
výborné mechanické vlastnosti. Materiál je odolný vůči všem běžným chemikáliím včetně
ropných látek, roztokům zásad, kyselin a solí, plísním, mikroorganismům a prorůstání 
kořenů. Fólie je stabilizovaná proti působení UV záření. Nopovaná fólie je vyráběna ve dvou 
základních výškách nopů 8 a 20 mm. Principielně tvarovaná nepropustná fólie odděluje 
stavbu od okolního prostředí a chrání tak stavební konstrukci. Nopovaná fólie vytváří 
drenážní odvětrávací systém.  
Zajištění kvality: Pro kontrolu kvality fólie byl vypracován vnitřní kontrolní systém. 
Výrobek je certifikován. Výrobek je vyráběn v systému řízení jakosti ISO 9001.



Lepení dvou kus

Lepení dvou kus

3

ukovou páskou  
Jednotlivé kusy folie položíme p

 lepící pásky SP 03 

ukové pásky K 03 18. 

uková páska SP 03 05 ší

Lepení dvou kus

ujeme aplikovat ve 

Nopovou fólii je možné spojovat: 

SPOJOVÁNÍ A KOTVENÍ 

 
 
 
 

 

 

 

   1. Podélný a příčný jednoduchý spoj 
    2. Dvojitý spoj 
    3. Lepení dvou kusů s přesahem 
    4. Horkovzdušné svařování 
 
U vertikálních aplikací závisí způsob pokládání jednotlivých pásů nopové fólie na hloubce 
výkopu. U běžných aplikací doporučujeme pás rozvinout podél výkopu a ukotvit. Pokud je 
hloubka výkopu větší než maximální šíška nopové fólie, doporuč
svislých pruzích.  

ů ( podélný a příčný jednoduchý spoj nopové fólie) 

Na rozvinutý pás se nalepí oboustranně lepící butylkauč ře 15 
mm. Poté se strhne horní ochranný papírový pásek. Rozvine se další pás a ten se nalepí tak, 

aby se první řada výstupků překrývala. Provede se řádné přitlačení. Takto vzniklý spoj se 
dále přelepí (přeplátuje) ještě jednou vrstvou krycí butylkauč

 

ů - dvojitý spoj 

Na rozvinutý pás se nalepí dvě řady butylkaučukové oboustranně
05 šíře 15 mm. Pásky se nalepí mezi první a druhou a druhou a třetí řadu nopů. Další 
rozvinutý pás se nalepí tak, aby dvě řady nopů do sebe zapadly. Takto provedený spoj je 
nutno řádně přitlačit. 

 

ů s přesahem 

řes sebe tak, aby vystouplé části do sebe zapadly. 
Přesah vytvoříme cca 20-30 cm. Kraj dále přelepíme širokou butylkauč
K 0318. 

 

 

 

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka



nebo P - 20 - 4 pro výšku nopu 20mm. 

 je nutno použít kotvící podložku P - 8 - 4 pro výšku 

ení pomocí Z lišty.

límec z hladké polypropylenové fólie (HDPE).

azeny do sortimentu programu. 

kového programu. Jedná se o 

Jednotlivé kusy fólie se položí vedle sebe

ovacími agregáty

Kotvení folií 

Horkovzdušné sva

4

 
 
 
 

 

 

 

řování 

Horkovzdušné svařování se provádí horkovzdušnými svař
nebo obdobnými. 

 na rovný, pevný podklad, kraje se položí 
přes sebe a svaří. 

 

Pro kotvení jednotlivých fólií se používají prvky z doplň
plastové podložky pro průměry 4 nebo 6 mm a dále kotvící hmoždinky dvou různých délek, 
pro výšku nopů 8 nebo 20 mm. Ukotvená nopová fólie se dále uzavírá lištami z 
pozinkovaného ocelového plechu, z titanzinkového nebo měděného plechu Z nebo L profilu 
pro výšky nopů 8 nebo 20 mm. Plechové lišty jsou zař
Lišty se standardně dodávají v délce 2 metry. V případě použití lišty z pozinkovaného 
ocelového plechu je třeba ji opatřit reaktivním antikorozním nátěrem. 
Alterantivně lze použít i lišty vyrobené z poplastovaného plechu, případně pouze vytvořit 

 

Ukonč  
Pozn: Např. při kotvení do betonu je možno použít nastřelovací hřeby. 
Při použití nastřelovacích hřebů
nopu 8 mm,  

 

 

 

 

 

 

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka

milos.bednarik
Tužka



Použití nopové fólie není v zásad

KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

5

ení pomocí L lišty.ení pomocí hladké 

 
 
 
 

 

 

 

Ukonč
polyetylenové fólie.                             

Ukonč  

 

 

 

 

 
 

ě klimatickými podmínkami omezeno. Teplotní 
odolnost polyetylenové fólie je -30 až +80°C. 

milos.bednarik
Tužka
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Tužka
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