
 
 
 

 
 
 
 

Zria ovate  - stavebník : Objednávate  : 
 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY 
KRAJ 
Námestie SNP 23 
974 01 Banská Bystrica  

  

DOMOV MÁRIE  
Špitálska 3 
969 01 Banská Štiavnica                     

 

Miesto stavby : Špitálska 3 
969 01 Banská Štiavnica 

Autoriza ne overil : 

Katastrálne územie : Banská Štiavnica  
Stupe  dokumentácie : dokumentácia na stavebné povolenie 

s náležitos ami dokumentácie na realizáciu stavby  

 
 
 

Hlavný inžinier projektu : Ing. Vlasta Martinická Zhotovite  : 
Hlavný architekt :  Ing. arch. Norbert Gubka                BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
Autoriza ne overil :  Ing. arch. Norbert Gubka                Mileti ova 23 
Vypracoval : Ing. arch. Norbert Gubka                821 09 Bratislava 

 
 
 
Diel projekt. dok.: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV 

Sada .: 

Stavebný objekt : SO 12.1 Terénne a sadové úpravy Profesia: 

stavebná 
Názov dokumentácie : TECHNICKÁ SPRÁVA Dokument íslo: 

 

BP 38-6-7434 

Revízia: 
 
 . výkr.:      3 Formát:      4 A4 Dátum:  01/2022 Zákazkové íslo :  1747-507 BP 

Názov :   

 
BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ 

NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI 
1.  ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
 

Celok : 
 

I. STAVBA 
 



Názov projektu:              „BBSK - Nové využitie areálu bývalej SOŠ na ulici Špitálskej v Banskej Štiavnici  
   1. Zariadenie sociálnych služieb“ 

Dokument .: 
 
BP 38-6-7434 

Rev.: 
 

Názov dokumentu:  
Technická správa 

SO 012.1 Terénne a sadové úpravy 

Dátum: 
 

01/2022 

Strana: 
 

2 z 4 
 

 
 

A.  Všeobecné údaje 
 
Objekt je sú as ou komplexu nachádzajúceho sa v iasto ne oplotenom areáli Domova Márie. 
 
1. Situovanie objektu 
 
Terénne úpravy sa zrealizujú na severozápadnej strane objektu SO 02.1 a v záhrade 
vymedzenej objektom SO 02.1, SO 03, SO 04 a SO 05.1. 
  
2. el objektu 
 
Projektové riešenie uvažuje so zapojením vnútroareálovej exteriérovej asti medzi objektom 
špecializovaného zariadenia ZSS, objektom stravovania a spojovacej chodby ako o k udovej 
zóne s možnos ou pobytu klientov ZSS a návštev. 
 
3. Zásady funk ného, technického, dispozi ného a architektonického riešenia  
 
Terénne úpravy pozostávajú z vymodelovania terénu pod a projektového návrhu. Sadové 
úpravy predstavujú úpravu plôch vy lenených pre zele . Pozostávajú zo zahumusovania 
hrúbky 200 mm, zatrávnenia parkovou zmesou s aplikáciou vhodnej vzrastlej a nízkej zelene 
a výsadby okrasných drevín, kríkmi, kvetinových záhonov a pôdokryvnými rastlinami. 
 
TECHNICKÉ RIEŠENIE 
Technické riešenie je podmienené predovšetkým faktom, že sa jedná o biologický materiál, 
ktorého nároky treba zoh adni . o sa týka vo by rastlinného materiálu, boli vybrané druhy 
všeobecne nenáro né na pôdne podmienky, vhodné do daného klimatického regiónu. Plochu 
trávnika, kde je navrhovaná obnova, je nutné rozruši ,  plochu vyrovna  a trávnik znovu vysia . 
 
PRÍPRAVA PÔDY PRED VÝSADBOU 
Vlastná príprava pôdy po odstránení porastov, starého trávnika a burín pozostáva z 
nasledovných prác: 
Rastlý terén je potrebné zora  alebo rozruši  frézovaním na menších plochách. Tým je 
zabezpe ené prepojenie pôvodnej zeminy s novou vrstvou bez zhutnenia terénu. Pôda bude 
obrobená bránením a hrabaním s cie om vytvori  jemnú drobtovitú štruktúru. Jemná úprava 
terénu sa dosiahne smykovaním a utužením valcom, tým je pôda pripravená na založenie 
trávnika alebo kopanie jám pre výsadbu stromov a kríkov. 
 
ZALOŽENIE TRÁVNIKA 
Pred samotným založením trávnika je potrebná predsejbová príprava pôdy. Táto bude 
vykonaná v rámci jemnej terénnej modelácie prekyprením. ažšie pôdy obohatíme o piesok, do 
ahších zasa pridáme kompost. alšou podmienkou rastu vhodného trávnika je dostato né 

množstvo živín v pôde a pH pôdy, ktoré by sa malo pohybova  v hodnotách 5,5 – 6,5. Pôda by 
mala by  mierne vlhká.  Cie om je vytvorenie optimálnych rastových podmienok pre nový 
trávnik bez zbyto ných konkurentov v podobe burín, stavebného odpadu a kore ov. Množstvo 
trávnej zmesi je 35 g/m2. Po výseve je dôležité valcovanie, aby sa semeno zapravilo do pôdy. 
Podmienkou ujatia trávnika je dostato ná zálievka po výseve. Trávnik sa prvý krát pokosí po 
dosiahnutí výšky 10 cm o polovicu výšky na 5 cm. Výsadba bude realizovaná do pripravenej 
pôdy. Dreviny je možné vysádza  po celé vegeta né obdobie, mimo letných mesiacov júl a 
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august, pokia  sa jedná o dreviny kontajnerované. Ak sa bude jedna  o dreviny s balom, potom 
je vhodnejšie výsadbu realizova  v jarnom alebo jesennom období. 
 
VÝSADBA 
Dreviny a trávne semeno odporú ame vysádza  v agrotechnických termínoch. Mimoriadne 
dôležité je výdatné zalievanie drevín v priebehu prvého vegeta ného obdobia, aby dreviny 
dobre zakorenili, v opa nom prípade v zime dôjde k vym zaniu drevín alebo k vyschnutiu ešte 
po as leta. Nejedna výsadba bola neúspešná práve z dôvodu nedostato ného zalievania 
vysadených drevín. Rovnako dôležité je i zalievanie drevín so zemným balom. 
 
ÚDRŽBA 
V prvých troch rokoch pozostáva z kyprenia pôdy pri drevinách a tým dôjde i k ich 
odburineniu. Rovnako je potrebná údržba trávnatej plochy, ktorá pozostáva najmä z 
odstra ovania burín, z dosiatia pod a potreby, z pravidelného kosenia, z vyhrabávania 
opadaných listov v jesennom období a výdatného zalievania, aby sa dosiahol dôkladný zápoj 
jednotlivých trsov trávy, ím vznikne súvislý trávny koberec. Vä šine navrhovaných drevín 
posta uje množstvo zrážok v oblasti. Zálievku treba realizova  hlavne v prvých rokoch po 
výsadbe a u trávnika.  
 
RIZIKÁ A NEISTOTY 
Pretože sa v prípade realizácie sadových úprav jedná o prácu s biologickým materiálom, 
existujú riziká a neistoty pri realizácii akcie. Tieto sa úmerne zvyšujú neodborným založením 
výsadby, neodbornou údržbou, zakúpením nekvalitného materiálu, nedodržaním požiadaviek 
uvedených v projekte, nedodržaním technologického postupu pri výsadbe, nekvalitným 
spracovaním pôdy pred výsadbou a pod. Preto je realizácia výsadieb odborníkmi z dôvodu 
obmedzenia uvedených rizík žiaduca. 
 
ZÁVER 
Dodávate  stavby je povinný realizova  všetky práce pod a platných STN, s dodržaním 
technologických a bezpe nostných postupov. alej je povinný rešpektova  ustanovenie STN 
73 04 21 o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií oproti  
projektovanému stavu. Uvedené druhy a typy zariadení a zelene majú informatívny charakter a 
pod a vybraného dodávate a môžu by  pozmenené na základe dostupných zariadení.  
Všetky zmeny a odchýlky od projektu je nutné konzultova  s projektantom. 
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Náhradná výsadba: 
TYP KUSY 

jed a normandská 1 

borovica lesná 1 

smrek oby ajný 2 

jablo  angold 1 

jablo  romance 1 

hruška zlatá 1 

ereš a lapins 1 

slivka althanova 1 

moruša ierna pendula 1 

gaštan jedlý 1 

brosky a harbinger 1 

hrab oby ajný 60/30 

baza ierna black beauty 22 

medvedica lekárska 25 

kavy  perovitý 30 

bezkolenec heidezwerg 16 

vta í zob vajcovitolistý 24 

materina dúška coccineus 50 

emerica hybridná cinnamon 13 

úcnik lekársky raspberry splash 55 

echinacea purpurová 4 

levandu a úzkolistá 4 

výsadba 315 

tráva kvetinová lúka 6,6 

založenie a výsev 660 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


