

Príloha č.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Krupina

Výkaz výmer

Uchádzač: STRABAG s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Názov stavby

III/2561 Devičie - Kráľovce Krníšov

Číslo cesty/ Názov stavby		staničenie v km:		0,900	6,100	5,200
III/2561 Devičie - Kráľovce Krníšov						
dĺžka úseku	5200,00	m				
šírka voz.m	4,70	m				
plocha úseku	24440,00	m2				
korekcie	200,00	m2				
pol.			jednotk.cena		spolu bez DPH	
		m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm		3,700	9,50	35,15
čistenie vozovky-zametanie	m²			0,130	24640,00	3 203,20
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m²	60 mm		9,630	24640,00	237 283,20
Postrek spojovací	m2	0,7 kg/m2		0,380	24640,00	9 363,20
asfaltová zálievka pracovných spojov	m			1,260	9,40	11,84
					spolu	249 896,59
					CELKOM:	
					DPH 20%	49 979,32
					Spolu s DPH	299 875,91

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a novovládajúcej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 5.9.2023

Ing. Jaroslav Hejtmánik

vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(S2)

Ing. Marian Gúgľava

vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BSK 2023

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2551	KA	III/2561 Devičie - Kráľovce Krnišov	0,900	6,100	5,200	249 896,59	299 875,91
Spolu							249 896,59	299 875,91

G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2561 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Devičie – Kráľovce – Krnišov v okrese Krupina

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.

Sídlo alebo miesto podnikania: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

IČO uchádzača: 17317282

Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Marian Gúgľava – vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
Email: marian.guglava@strabag.com
Mobil: 0902 978 217

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohou č. 2 týchto SP.

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 249 896,59 €

DPH v EUR: 49 979,32 €

**celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 299 875,91 €**

**V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).*

Uchádzač vyhlasuje, že ~~* JE~~ / ~~NIJE~~ platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 5.9.2023

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Ing. Jaroslav Hejtmaník
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Ing. Marian Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Poznámka:


- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle týchto SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

„Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2561 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Devičie – Kráľovce – Krníšov
v okrese Krupina “

Úseky	počet dní																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KA																												
III/2561 v úseku Devičie – Kráľovce – Krníšov																												
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, hr. 50 mm																												
čistenie vozovky-zametanie																												
ACO 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením, hr 60 mm																												
postrek spojovací 0,7 kg/m2																												
asfaltová zálievka pracovných spojov																												

Vo Zvolene, dňa 5.9.2023



Ing. Jaroslav Hejtmánik
vedúci prevádzkovej jednotky Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 23.6.2014

Ing. Marián Gúgľava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014