KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**REKONŠTRUKCIA**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Veľké Uherce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PDP Veľké Uherce		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval	ARSI Partizánske		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV** Dodávky	22 265,73	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	27 389,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	**PSV** Dodávky	84 139,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	79 621,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	213 415,55	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	213 415,55
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 213 415,55	42 683,11
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**256 098,66**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11