

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-6,5					Rozpočet:						
Objekt : Úsek 1 - 12		JKSO: 833			Spracoval: Ing. Žaneta Mažgútová						
					Dňa: 21.8.2019		Zmluva č.:				
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany					IČO: 36022047		DIČ: 2020066213				
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o					IČO: 36284475		DIČ: 2022194944				
Projektant:					IČO:		DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	3 949 206,92	607 442,83	4 556 649,75	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska 3,30% 150 651,51		
2	PSV:	8 547,50		8 547,50	7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky 0,70% 31 956,38		
4	Iné:				9			14			
5	Súčet:	3 957 754,42	607 442,83	4 565 197,25	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14: 182 607,89		
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka:			D		ON - ostatné náklady	
								16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17		Inžinierska činnosť									
18		Projektové práce									
19											
20		Súčet riadkov 16 až 19:									
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:					E		Celkové náklady				
					21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 747 805,14				
					22		DPH 20% z: 4 592 926,58 949 561,03				
					23		DPH 0% z:				
					24		Súčet riadkov 21 až 23: 5 697 366,17				
F		Odpočít - prípočet									