Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo €.o..ooveviiiiiiiiiiiie
Mostny objekt Cesta na Bankov — cesta 11/547 Cermel'ské cesta - rekontrukcia

Specifikacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,,Mostny objekt Cesta
na Bankov — cesta 11/547 Cermel'ska cesta — rekonstrukcia® podla DSPRS Vv ¢leneni
stavebnych objektov:

SO 201-00 Rekonstrukcia mosta

SO 601-00 Prelozka verejného osvetlenia

SO 602-00 Prelozka vedenia SEK - ST

Vv rozsahu podla zmluvy a jej priloh, t. j. vSetky pripravné, stavebno-technické/montazne
prace potrebné na vykonanie rekons$trukcie mostného objektu /cestny most na pozemnej
komunikécii nad cestou I1/547 Cermel'ska cesta a nad Cermel'skym potokom/, na jeho
stcastiach (prisluSenstve) a na dotknutych (suvisiacich) zariadeniach vratane sanacie
pohl'adovych a podhladovych casti nosnej konStrukcie, povrchovych tprav beténovych
a ocelovych konstrukcii, odvodnenia, bezpe¢nostnych zariadeni, dopravného znacenia,
terénnych uprav, stvisiacich dodavok stavebnych vyrobkov/materialov s ich dopravou
na miesto pouzitia a sluzieb, a.i. plnenie suvisiace s vykonanim a odovzdanim diela
podla zmluvy a jej priloh. BlizSia $pecifikacia je uvedena v dokumentacii na stavebné
povolenie v podrobnostiach realizaéného projektu stavby ,Mostny objekt Cesta
na Bankov — cesta 11/547 Cermel'ska cesta - rekonstrukcia®, spracovatel: TUNROAD
Engineering, s. r. o., Bratislava, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava, ICO: 46 014 454
(d’alej len ,,DSPRS*) a v prilohach zmluvy.

2. Odovzdanie aprevzatie staveniska za 0U¢elom vykonania diela (stavby) uskutocnia
zmluvné strany na zdklade vyzvy objedndvatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol/zapis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom uvedl najma:

- udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikaénych tdajov o osobach
stavbyveduceho a obcasného technického dozoru objednavatela,

- udaje o vydanych povoleniach, na zdklade ktorych sa stavba realizuje a dokumentacii
poskytnutej zhotovitelovi,

- udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v den odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko, inzinierske siete a pod.),

- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,

- podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko zhotovitel'ovi vypratané v rozsahu

nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznaCenie

vystraznymi tabulami a vystraznymi péaskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim

svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

3. Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny dodrziavat' technické normy, vseobecne
zavazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v ¢ase vykonavania diela, najma:

- technické normy: STN EN 1504-1 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betonovych
konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 1:
Definicie, STN EN 1504-2 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betonovych
konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 2: Systémy
na ochranu povrchu beténu, STN EN 1504-3 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu
betonovych konstrukeii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast’



3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie, STN EN 1504-7 Vyrobky a systémy
na ochranu a opravu betéonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie kvality a
hodnotenie zhody. Cast’ 7: Protikorézna ochrana vystuze, STN EN 1504-9 Vyrobky a
systémy na ochranu a opravu betonovych konstrukcii. Definicie, poziadavky, riadenie
kvality a hodnotenie zhody. Cast’ 9: Vieobecné principy pouZivania vyrobkov a systémov,
STN EN 1504-10 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu beténovych konstrukeii.
Definicie, poziadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Cast 10: PouZivanie
vyrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia, STN EN 13108-1
Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast 1: Asfaltovy beton, STN EN 14695
Hydroizolaéné pasy a folie. Hydroizolacné asfaltované pasy s nosnou vlozkou
na betonové mostovky a d’alSie beténové povrchy vystavené pdsobeniu cestnych vozidiel.
Definicie a vlastnosti, STN EN 13670 Zhotovovanie betonovych konstrukcii, STN EN
206 Beton. Speciﬁkécia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 12390-8 SkuSanie
zatvrdnutého betonu. Cast’ 8: Hibka presiaknutia tlakovou vodou, STN EN 10204 Kovové
vyrobky. Druhy dokumentov kontroly, STN EN 10 025-2 Vyrobky valcované za tepla
z konstrukénych oceli. Cast’ 2: Technické dodacie podmienky na nelegované konstrukéné
ocele, STN ISO 9223 Koroézia kovov a zliatin. Kordzna agresivita atmosfér. Klasifikacia,
stanovenie a odhad (ISO 9223: 2012), STN EN 10080 Ocel’ na vystuzenie betonu.
ZvariteI'na ocelova vystuz. VSeobecne, STN EN 1090-2 Zhotovovanie ocelovych a
hlinikovych konstrukeii. Cast’ 2: Technické poziadavky na ocel'ové konstrukcie, STN EN
ISO 8504-2 Priprava ocelovych podkladov pred nanesenim naterovych latok a podobnych
vyrobkov. Metddy pripravy povrchu. Cast’ 2: Abrazivne &istenie (ISO 8504-2:2000), STN
EN 1SO 12944-4 Naterové latky. Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii
ochrannymi naterovymi systémami. Cast 4: Typy povrchov a priprava povrchu (ISO
12944-4:2017), STN EN 13242+Al Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky
stmelenych materidlov pouZivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest
(Konsolidovany text), STN 73 6200 Mostné nazvoslovie, STN 73 6242 Vozovky
na mostoch pozemnych komunikécii. Navrhovanie a poziadavky na materialy, STN 73
6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre navrhovanie, STN 74
3305 Ochranné zabradlia, STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia, STN 73 6005 Priestorova uprava
vedeni technického vybavenia, STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spoloc¢né
ustanovenia, STN 73 6110 Projektovaniec miestnych komunikacii, STN 34 3100
Bezpecnostné pozZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach, STN 34 3104
Elektrotechnické predpisy STN. Bezpe¢nostné predpisy pre obsluhu a pracu
v elektrickych prevadzkach, STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné
predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim laikmi, STN EN 61310-1 Bezpecnost’
strojovych zariadeni. Indikacia, ozna¢ovanie a ovladanie. Cast’ 1: Poziadavky na vizualne,
akustické a dotykové signaly, a. i. podl'a DSPRS a stvisiace S vykonanim diela;

- technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (d’alej len “TKP”), materialové
katalogové listy (d’alej len ,,KL*), vzorové listy stavieb pozemnych komunikacii (dalej
len ,,VL*) a technické podmienky (d’alej len “TP”) /v rozsahu primeranom k predmetu
plnenia/: TKP €ast’ 0 VSeobecne, TKP cast’ 2 Zemné prace, TKP cast’ 4 Odvodiovacie
zariadenia a chranicky pre inzinierske siete, TKP cast' 5 Podkladové vrstvy, TKP cast’ 6
Hutnené asfaltové zmesi, TKP cast’ 10 Zachytné bezpecnostné zariadenia, TKP Cast’ 11
Dopravné znafenie, TKP cast’ 15 Betonové konstrukcie vSeobecne, TKP cast’ 16
Debnenie, leSenie a podporné skruze, TKP ¢ast’ 17 Vystuz do betonu, TKP cast’ 18 Beton
na konstrukcie, TKP c¢ast’ 20 Ocelové konstrukcie, TKP cast 21 Ochrana ocel'ovych
konstrukcii proti kordzii, TKP Cast’ 22 Izola¢ny system vozovky na moste, TKP Cast’ 23
Mostné loziska, TKP cast’” 24 Mostné zavery, TKP Cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy
vozoviek, KLMP 1/2009 Katalégové listy mostnych prefabrikatov, Prilohy nosnikov,
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Dodatok ¢. 1/2011 ku KLMP 1/2009, KLVM 1/2010 Katalégové listy vozoviek
na mostoch, KLAZ 1/2017 Katalogové listy asfaltovych zmesi, KLA 1/2014 Katalogové
listy asfaltov, KLMZ 1/2011 Katalogové listy mostnych zaverov, KLML 1/2011
Katalogové listy mostnych lozisk, VL 4 Mosty, TP 001 (TP 03/2002) Asfaltové mostné
zavery, TP 008 (TP 06/2004) Podpovrchové mostné zavery, TP 012 (TP 04/2005)
Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach, TP
019 (TP 03/2006) Dokumentacia stavieb ciest, TP 026 (TP 07/2007) Sekundarna ochrana
betonovych konstrukcii, TP 062 (TP 10/2012) Specialna uprava povrchu betonovej
mostovky pod izola¢nou vrstvou. Kotviaci impregnaény nater a zapecat'ujica vrstva, TP
063 (TP 11/2012) Odvodnenie mostov napozemnych komunikaciach, TP 068
Protikor6zna ochrana ocelovych konstrukcii mostov, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na 0znacovanie pracovnych miest, TP 081
Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty
pozemnych komunikacii, a. i. podl'a DSPRS a stvisiace s vykonanim diela; TKP, KL, VL
a TP st dostupné na webovej stranke: Www.Ssc.sK,

- vSeobecne zavdzné pravne predpisy a nariadenia: zédkon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
zakon NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a ozmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov Vv zneni
neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR & 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zakona
0 odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov
v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za ulozenie
odpadov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a Krajiny v zneni
neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorsich predpisov, zdkon NR SR &. 56/2018
Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov, zdkon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich predpisov, zakon NR SR ¢. 251/2012
Z. 7. 0 energetike a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon NR
SR ¢. 627/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich predpisov, zakon NR SR ¢.
351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov, zakony
a nariadenia tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia, predpisy 0 bezpecnosti prace a
technickych zariadeni, najmi: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlaSka
SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
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o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV
SR ¢. 121/2002 Z.z. opoziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon ¢. 315/2016 Z.z. 0 registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, zékon FZ CSFR
¢. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a. i. podla DSPRS a
stvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel  zabezpe¢i koordinidtora dokumentdcie na koordindciu projektovej
dokumentacie a jej zmien z hl'adiska zaistenia bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a koordinatora/koordinatorov bezpe¢nosti na koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac
na stavenisku z hladiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. (dalej len “NV SR €. 396/2006 Z. z.%).

Zhotovitel' zabezpe¢i pred zriadenim staveniska vypracovanie planu bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b) NV SR €. 396/2006 Z. z. a poskytne
spolupdsobenie objednavatelovi pri vypracovani/aktualizacii oznamenia podl'a prilohy ¢.
1 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. pre prislusny inSpektorat prace. Zhotovitel’ pred zacatim prac
vidite'ne umiestni na stavenisku oznadmenie podl'a prilohy ¢. 1 NV SR €. 396/2006 Z. z..
Zhotovitel' bude respektovat’ poziadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inzinierskych sieti, zabezpeci (objedna) vytyCenie tychto sieti/zariadeni ich
vlastnikmi/spravcami, vyznaci ich polohu priamo na povrchu terénu a oznami zacatie prac
vlastnikovi/spravcovi dotknutej inZinierskej siete/zariadenia. Zhotovitel preukézatelne
oboznami pracovnikov, ktori budi vykonavat’ prace, s vytyCenou a vVyznacenou polohou
tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich ochrany asich moznou polohovou
odchylkou. Z dévodu moznej polohovej odchylky od skuto¢ného ulozenia vedenia/
zariadenia zhotovitel’ overi polohu ako aj vyskové ulozenie vyty¢enych vedeni/zariadeni
inZinierskych sieti ru¢ne kopanymi sondami. Zhotovitel' poc€as celej doby vykondvania
diela zabezpeci ochranu inzinierskych sieti/zariadeni a u€ast’ vlastnika/spravcu zariadenia
v pripade zasahu do zariadenia. V miestach vyskytov, subehov a krizovani podzemnych
vedeni/zariadeni inzinierskych sieti a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel' povinny
pracovat’ s maximalnou opatrnostou bez pouzitia nevhodného néradia (napr. hibiacich
strojov) a pouzitia tazkych mechanizmov, vykopy bude realizovat vyhradne rucne,
odkryté vedenia riadne zabezpeci, aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom,
nedovolenému prichybu, kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' pred zakrytim (zasypanim)
zhutni zeminu pod vedenim a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve
vlastnika/spravcu tohto vedenia ku kontrole jeho neposkodenosti aulozenia vystraznej
folie (min. dva (2) pracovné dni vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase
vlastnika/spravcu vedenia so zdznamom do stavebného dennika. Zhotovitel' neodkladne
ohlasi akékol'vek poSkodenie podzemného vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho
vlastnikovi/spravcovi. Nad existujucimi podzemnymi vedeniami/zariadeniami av ich
ochrannych pasmach je zakazané zriadovat’ skladky materidlu a stavebné dvory pocas
vystavby, pouzivat’ osobitne t'azké mechanizmy, vykonavat’ ¢innosti ohrozujice vedenie,
spol'ahlivost’ a bezpecnost’ prevadzky, umiestiiovat’ nadzemné stavby (dopravné znacenie,
zabradlie apod.). Zhotovite bude reSpektovat najmensSie dovolené vzdialenosti
inzinierskych sieti v siubehu a pri krizovani inZinierskych sieti stanovené v prislusnych
technickych normach a zabezpeci pristupnost’ k jestvujucim zariadeniam. Povrchové
znaky inzinierskych sieti budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej tpravy
komunikacie.

V mieste/blizkosti miesta vykonavania diela sa nachadzaju inzinierske siete/zariadenia
vlastnikov/spravcov: Mesto KoSice: verejné osvetlenie v sprave Dopravného podniku
mesta Kosice a. s., KoSice, Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Kosice a Slovak Telekom,
a. s., Bratislava.
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7.

10.

Podl'a § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu moze uskutoctiovat’ len pravnicka osoba
alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zékonnika) a vedenie uskuto¢iiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢fiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
sposobu a postupu uskutocniovania stavby, zodpovednost za stlad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poziadaviek
na vystavbu.
Podrla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova ¢innost’,
vedenie uskutocnovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cinnosti) moézu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (d’alej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby s povinné pri tejto
¢innosti chranit’ verejné zaujmy.
Zhotovitel' je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucastou
dokumentécie uloZenej na stavenisku; zaznamendvaju sa v nom vSetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky dolezité tidaje
o0 stavebnych pracach (Casovom a technologickom postupe, vykonanych skuskach
a meraniach, odchylkach aich zdovodneni a pod.), o vykonavani §tatneho stavebného
dohl'adu, autorského dohl'adu projektanta a o inych ¢innostiach ovplyviiujicich stavebné
prace a priebeh vystavby. Stavebny dennik vedie stavbyveduci od prvého dna pripravnych
prac az do skonc¢enia stavebnych prac (odovzdania a prevzatia stavby). Ak bude k dennym
zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do troch (3) pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykondva objednéavatel (stavebnik)

prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela

upozoriuje zapisom do stavebného dennika. Rozsah ¢innosti obcasného technického
dozoru, najma:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- vedenie pracovnych porad (kontrolné dni),

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam DSPRS,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych
dokladov,

- kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budu d’alsim postupom zakryté alebo
znepristupnene,

- spolupraca s projektantom DSPRS pri vykone obcasného autorského dohl'adu,

- spolupraca s projektantom DSPRS a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni
na odstranenie pripadnych vad v DSPRS,

- kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konStrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie predlozenia
dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutocnenych prac a dodavok (atesty, protokoly),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu §kod,

- kontrolovanie postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia,

- v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku/vznik $kdd na stavbe, nedodrzanie ochrany
bezpecnosti zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, ochrany Zivotného prostredia
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12.

13.

14.

15.

alebo ohrozenia zivota alebo zdravia zamestnancov na stavbe alebo inych o0sob
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli, nariadenie prerusenia alebo zastavenia
vykonavania diela zhotovitel'om.
Objednavatel’ sa zavdzuje ozndmit' zhotovitelovi pri odovzdani a prevzati staveniska
na vykonanie diela identifikacné tidaje osoby, ktora bude vykonavat ob¢asny technicky
dozor.
V pripade odkrytia archeologického nélezu je povinnost postupovat’ v zmysle § 127
stavebného zakona, nalez ihned’ ohlasit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokial’ o iom nerozhodne stavebny urad po dohode s orgdnom Statnej spravy na ochranu
pamiatkového fondu alebo Archeologickym tistavom SAV.
Stavebné prace budu realizované v zmysle DSPRS, etapovite za Ciasto¢nej uzavierky
dotknutej pozemnej komunikacie. Zhotovitel sa zavdzuje pocas Vykonavania diela
zabezpelit’ vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej
premavke. Ciastoéna uzavierka dotknutej pozemnej komunikacie moze byt vykonana len
na zaklade povolenia vydaného prisluSnym cestnym spravnym organom a v Sulade
S podmienkami uvedenymi v tomto povoleni. Zhotovitel’ (ziadatel') podla ust. § 7 ods. 1
zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov ma povinnost’ poziadat' cestny spravny organ o zvlaStne uzivanie dotknutej
komunikacie v konkrétnom termine (S prihliadnutim na ¢o najkrats$i Cas realizacie prac
S vyuzitim i viac zmennej prevadzky ako aj dni pracovného vol'na s reSpektovanim ¢asu
no¢ného kludu), ktory nasledne po dohode s prislusnym dopravnym in$pektoratom
rozhodne o ¢iastocnej uzavierke dotknutej pozemnej komunikacie.
Docasné dopravné znaCenie suvisiace s ¢iasto¢nou uzavierkou pozemnej komunikacie
bude osadené v sulade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. 0 cestnej premavke a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009
Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle uréenia pouzitia do¢asného dopravného
znacenia vydaného prisluSnym cestnym spravnym organom.
Povolenie prislusného cestného spravneho organu na ciastoéni uzavierku dotknutej
pozemnej komunikacie a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znacenia si zabezpeci
zhotovitel’ na zaklade projektu organizacie dopravy a do¢asného dopravného znacenia —
sucast DSPRS, Cast’ ,,Dopravné znaenie stavby*.
Potrebné docasné dopravné znaCenie obstard, dopravi na miesto pouzitia a osadi
zhotovitel', ktory bude zabezpecovat’ aj jeho udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci
jeho odstranenie po ukonceni diela.
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