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POSUDOK OBJEKTU 
 

1. PREDMET POSUDKU 
 

Predmetom posudku je zhodnotenie súčasného stavu hradobného múra v 
severnej vetve mestského opevnenia (úsek pri Severnej veži), návrh dočasného 
podopretia múra a návrh jeho trvalého zabezpečenia. Súčasťou statického posudku 
je aj posúdenie stability svahu a prípadného podchytenia hradobného múra. 

Jedná sa o vybudovanie dočasnej dostatočne tuhej podpernej konštrukcie, ďalej 
o vyhotovenie kotevných a stabilizačných prvkov na zaistenie polohy múra a o 
podchytenie základu hradobného múra. 
 

2. PODKLADY 
 
Podklady pre vypracovanie projektu: 
 
- Geodetické zameranie. 
- Konzultácie s Krajským pamiatkovým úradom - KPÚ Trnava. 
- Podklad od KPÚ TT. 
- Obhliadky objektu vykonané v marci a máji 2017. 
- Kopané sondy realizované v máji 2017 z oboch strán múra. 
 
 

3. POPIS JESTVUJÚCEHO STAVU OBJEKTU 
 
POPIS OBJEKTU 
   
 Predmetný hradobný múr má celkovú výšku cca 8,0 m a dĺžku cca 7,1 m, 
pričom vo výške cca 5,2 m je vytvorená ochodza. Pre účely posudku a z dôvodu 
popisu múra delíme múr po výške na tieto časti:  
 

 kamenný základ  
 spodná časť 
 ochodza 
 vrchná časť (Obr.1).  

 
 Hrúbka múra v spodnej časti je cca 1,2 m a v mieste, kde sa nachádza 
ochodza, je múr zúžený na hrúbku cca 0,5 m (Obr.2). Šírka múra 1,2 m je v 
oslabenej spodnej časti múra. Pôvodná hrúbka hradobného múra bola odhadom 1,7 
- 1,8 m. 
 Zhruba 1,0 m od hornej úrovne múra sú umiestené tri strielne v osových 
vzdialenostiach cca 1,5 m.  
            Zo zadnej strany múra (JV) bola z pôvodného múra značná časť vybúraná. 
Ide o bežný jav, kedy bol v minulosti materiál hradobného múra využívaný na stavbu 
obydlí pristavených k múru z vnútornej strany hradieb. Aj v posudzovanou úseku 
hradieb je spodná časť múra značne oslabená (na hrúbku cca 1,2 m). Z tejto strany 
zostali v posudzovanom úseku zachované akoby dve rebrá. Tie boli pravdepodobne 
súčasťou stien domu, ktorý je momentálne už zbúraný. 
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Obr. 1 Členenie hradobného múr 

 
MATERIÁL MÚRA 
 
 Múr je zhotovený z tehly plnej pálenej na vápennú, miestami na hlinenú maltu.  
 Na mnohých miestach v opevnení chýbajú tehly a malta je vymytá, z toho 
dôvodu je hrúbka muriva premenná a nezodpovedá pôvodnej hrúbke opevnenia.  
 
 
ZALOŽENIE OBJEKTU 
 
 V spodnej časti  múra bol kopanými sondami zistený kamenný základ do hĺbky 
cca 1,0 m od terénu šírky cca 2,0 m. Z prednej strany múra je hrana medzi tehlovým 
a kamenným murivom v jednej výškovej úrovni a v zadnej časti je kamenné murivo 
zmiešané s tehlovým a vytvára nepravidelnú líniu základu. Šírka kamenného základu 
zhruba zodpovedá šírke tehlového muriva, miestami je základ rozšírený smerom do 
zadnej časti o cca 200 až 250 mm.  
 
PODLOŽIE 
 
 Z kopaných sond boli odobrané vzorky, z ktorých bola určená zemina triedy F6 
- jemnozrnné zeminy tuhej konzistencie s tabuľkovou únosnosťou Rtd = 100 kPa. 
 Hornú vrstvu terénu a svah v prednej časti múra tvoria navážky. 



SANÁCIA HRADOBNÉHO MÚRA 4  

 Kopané sondy boli vyhotovené celkovo tri, a to jedna z prednej strany múra 
(SZ) sonda č.3 a dve zo zadnej strany múra (JV) sondy č. 1 a 2.  
 Rozmery kopaných sond boli približne 1,0 m na šírku, 1,5 m na dĺžku a 1,2 m 
na hĺbku. 
 

 

 
Obr. 2 Schéma umiestnenia kopaných sond 
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Obr. 3 Zameranie jestvujúceho stavu hradobného múra 
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4. POPIS TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU 
 
POPIS TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU 
 
 Posudzovaný hradobný múr sa nachádza medzi zrekonštruovanou časťou 
mestského opevnenia a Severnou vežou, ktorá je práve vo výstavbe. Múr je 
samostatne stojaci, oddelený od oboch týchto stavebných celkov a nie je s nimi 
nijako prepojený. (Obr.4) 
 Hradobný múr sa po celej výške odkláňa od svojej zvislice. Najväčší náklon je 
v hornej časti hradby a to cca 400 mm od zvislej roviny. 
 Murivo hradobného múra je rozrušené, tehly sú na viacerých miestach 
vypadané a malta je značne vymytá. Šírka kamenného základu nie je jednotná, 
celistvosť základu je narušená chýbajúcimi kameňmi. 
 Múr je v havarijnom stave a je potrebné staticky zabezpečiť jeho 
stabilitu. V opačnom prípade hrozí jeho zrútenie. 
 

 
 

 Obr. 4 Širšie vzťahy - Poloha hradobného múra 
 
PRÍČINY ZLÉHO TECHNICKÉHO STAVU OBJEKTU 
 

 VYMYTÁ MALTA ZO ŠKÁR MEDZI TEHLAMI, hlavne z prednej (SZ) strany 
múra odkiaľ pôsobí hnaný dážď 
 

 POUŽITIE SLABEJ HLINENEJ MALTY  
 

 STLAČITEĽNÉ PODLOŽIE 
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 ZNAČNE EXCENTRICKY ZAŤAŽENÝ ZÁKLAD, čo nastalo po odobratí hmoty 

zo zadnej (JV) strany hradobného múra v minulosti na výstavbu hradobného 
domčeka (Obr.5) 
 

 OPIERANIE PULTOVEJ STRECHY ŽELIARSKEHO DOMČEKA O HORNÚ 
ÚROVEŇ MÚRA (Obr.6) 
 
 

 
 

Obr. 5 Excentricky zaťažený základ 
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Obr. 6 Schéma pultovej strechy želiarskeho domčeka 
 
 

5. NÁVRH DOČASNÉHO PODOPRETIA OBJEKTU 
 
 Keďže na sanáciu hradobného múra budú potrebné viaceré stavebné zásahy, 
je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti práce a zachovania konštrukcie opevnenia 
zabezpečiť jeho podopretie po celú dobu stavebných prác. 
 Dočasná podperná konštrukcia bude umiestnená a zakotvená z prednej strany 
hradby. Konštrukcia bude vyhotovená ako priestorová oceľová konštrukcia 
dostatočnej tuhosti, aby bola schopná odolávať poveternostným vplyvom, otrasom a 
vibráciám zo stavebnej činnosti a aby zabezpečila dostatočne tuhú oporu múru 
hlavne v jeho vrchnej časti. V miestach, kde sa bude oceľová konštrukcia opierať o 
hradobný múr, budú osadené prvky na tlmenie prenosu zaťaženia (z otrasov a 
vibrácií) do opevnenia, napr. Styrodur. Pod podpernou oceľovou konštrukciou bude 
zhotovený buď plošný základ alebo bude podložie spevnené mikropilótami, aby bolo 
zabránené nerovnomernému sadaniu. (Obr. 7) Ako založenie dočasnej podpernej 
konštrukcie je možné prípadne využiť plánované základy polyfunkčného objektu, 
ktorý je na tomto mieste projektovaný. 
 Dočasná konštrukcia bude zároveň poskytovať prístup k vrchnej časti múra za 
pomoci plošín a rebríkov. V spodnej časti bude umiestnená rozoberateľná 
konštrukcia plošiny, aby bol umožnený prístup mechanizmu k základu múra z dôvodu 
požadovaného podchytenia základu. 
 NA VYTVORENIE DOČASNEJ PODPERNEJ KONŠTRUKCIE NIE JE 
VHODNÉ POUŽIŤ BEŽNE POUŽÍVANÉ SYSTÉMOVÉ LEŠENIE S OCEĽOVÝMI 
STOJKAMI, NAKOĽKO SPOJE TAKTO VYTVORENEJ KONŠTRUKCIE SÚ PRÍLIŠ 
MÄKKÉ A PODDAJNÉ. 
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Obr. 7 Schéma dočasnej oceľovej podpernej konštrukcie 
 

6. NÁVRH STABILIZAČNÝCH OPATRENÍ OBJEKTU 
 
 Na trvalé zastabilizovanie polohy hradobného múra budú zhotovené viaceré 
opatrenia a to: 
 
DOMUROVANIE CHÝBAJÚCICH ČASTÍ MURIVA 
 
 Zo zadnej strany hradobného múra je značná časť muriva odobraná. Toto 
chýbajúce murivo bude nutné obnoviť a vybúrané časti spätne domurovať. Tiaž 
domurovanej časti zo zadnej strany opevnenia prispeje k zlepšeniu stabilitu 
hradobného múra. 
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Obr. 8 Schéma domurovania vybratých častí hradby 
 

DOPLNENIE MALTY DO VYMYTÝCH ŠKÁR 
 
 Je potrebné zabezpečiť kompaktnosť muriva vyškárovaním a vyspravením 
styčných a ložných škár kvalitnou vápennou maltou s puzolánovou prímesou. 
Tak bude aj zvýšená celková tuhosť murovanej steny, a tiež bude zabezpečená jej 
celistvosť. 

 
 

Obr. 9 Schéma vyplnenia vymytých škár 
 
PREPOJENIE TEHLOVÉHO MURIVA S NOVÝM MÚROM SEVERNEJ VEŽE 
 
 V projekte Severnej veže je uvažované s prepojením nových murovaných 
stien s jestvujúcim hradobným múrom čiastočným premurovaním nových tehál s 
jestvujúcimi. Takto bude narušená časť hradobného múru previazaná s novou, 
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dostatočne pevnou a tuhou konštrukciou (ktorá bude doplnená o ŽB stĺpy), čím bude 
bude zabezpečené čiastočné opretie premurovanej časti hradby do novej steny. Toto 
opatrenie je účinné iba do určitej dĺžky hradby a bude doplnené o stabilizačnú 
oceľovú konštrukciu. 
 

 
 

Obr. 10 Schéma prepojenie tehlového muriva s novým múrom zazubením 
 

 V novom tehlovom múre Želiarskeho domčeka budú zakomponované tri 
železobetónové skryté stĺpiky rozmerov 300/300 mm. Tie budú zabezpečovať lepšiu 
stabilitu múra. Železobetónové stĺpiky budú v hornej úrovni prepojené skrytým 
železobetónovým vencom. 
 
 

 
 
 

Obr. 11 Schéma umiestnenia a vystuženia železobetónových stĺpikov v múre 
 
 
VYTVORENIE ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY V ÚROVNI OCHODZE 
 
 Po domurovaní vybratých častí do úrovne ochodze bude v tejto úrovni 
zhotovená železobetónová doska s okapovým nosom. Hrúbka dosky bude 150 mm z 
betónu triedy C20/25 vystužená viazanou betonárskou výstužou z ocele B500B. 
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Železobetónová doska bude kotvená k hradobnému múru pomocou kotviacich tyčí s 
platničkami v osových vzdialenostiach po 700 mm. (Obr. 12, 13) 
 
Doska je navrhovaná z vodostavebného betónu húbky 200 mm, aby zabraňovala 
priesaku zrážkovej vody do spodnej časti hradobného múra.  
 Vystužená bude sieťovinou ø6/ø6/100/100 pri oboch povrchoch doplnená po 
obvode konštrukčnom výstužou ø8 po 200 mm.  
 

 
 

Obr. 12 Koncepčné riešenie betónovej dosky 
 

 
 

Obr. 13 Vystuženie betónovej dosky sieťovinou 
 
 

OCEĽOVÁ STABILIZUJÚCA KONŠTRUKCIA 
  
  Túto konštrukciu bude tvoriť oceľový rám umiestnený na ochodzi spolu s 
kotevnými stabilizačnými prvkami, ktoré budú držať hornú časť hradobného múru. 
 Oceľová konštrukcia bude uložená na vyhotovenej železobetónovej doske zo 
zadnej strany hradobného múra. K tejto konštrukcii bude kotvená vrchná časť 
opevnenia závitovými nerezovými tyčami v danom rastri. (Obr.14) 
 Oceľová konštrukcia bude zhotovená z pozinkovaných valcovaných profilov 
HEA 100 zvarených do tuhého rámu. Ten bude kotvený do ochodze pomocou 
chemických kotiev ø14. 
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  Obr. 14 Schéma trvalej stabilizačnej konštrukcie 
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PODCHYTENIE ZÁKLADU  
 
 V rámci sanácie a stabilizácie hradobného múru budú vykonané aj práce na 
podchytenie kamenného základu z prednej strany. Malá hĺbka založenia, resp. 
založenie hradobného múra v navážkach, a nestabilný svah takisto prispievajú 
svojím dielom k neželanému náklonu hradby. 
 Podchytenie základu hradobného múra sa bude realizovať podbetónovaním 
na 1,2 m úseku, a to na začiatku, v strede a na konci. (Obr. 15,16) 
 

 
Obr. 15 Schéma pôdorysného podbetónovania základu               

 

                                    
  
 
Obr. 16 Podchytenie základu                  Obr. 17 Riešenie ochrany proti poveternosti               
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7. KONCEPČNÝ NÁVRH OCHRANY PROTI POVETERNOSTI 
 
 Na ochranu konštrukcie hradobného múra proti poveternostným vplyvom a 
tým zabráneniu ďalšieho poškodzovania budú osadené betónové ochranné prvky. 
Na ochodzi bude umiestnená betónová doska s okapovým nosom a na hornej hrane 
hradobného múra bude zhotovená tehlová strieška alebo strieška z drevených 
šindlov. (Obr. 17) 
 Takisto je potrebné zabezpečiť kompaktnosť muriva vyškárovaním a 
vyspravením styčných a ložných škár kvalitnou vápennou maltou s puzolánovou 
prímesou.                                           
 
 
V Trnave, Máj 2017                          Vypracoval: Ing. Peter Kleiman 

Ing. Gabriela Belicová 
 


