



Warszawa, dnia 07.04.2025

Do:

Wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Zamawiający	EDRI Poland Sp. z o.o.
Adres i siedziba	Grzybowska 2 /29, Warszawa
Nazwa postępowania	Postępowanie prowadzone w celu ustanowienia Dynamicznego Systemu Zakupów oraz zakwalifikowania Wykonawców do otrzymania w ramach DSZ zamówień na prace projektowo-budowlane na potrzeby budowy Stacji Ładowania pojazdów elektrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach
Numer referencyjny postępowania	EDRI/2/2023

Pytanie nr 1:

Szanowni Państwo, w związku z dużą ilością i wartością ogłaszanych zamówień w ramach systemu DSZ, zwracam się z wnioskiem o możliwość modyfikacji umowy w zakresie warunków płatności w taki sposób aby możliwe było zaliczkowanie i/lub etapowanie rozliczenia zrealizowanych prac. Wniosek motywuje faktem, że prace z racji swojej specyfiki są rozciągnięte w czasie, z drugiej strony zaś wymagają dostaw komponentów o dużej wartości takich jak stacje transformatorowe SN. Modyfikacja umowy poprzez wprowadzenie systemu zaliczkowania, czy etapowania płatności, które powszechnie funkcjonują w rynku, pozwoli dostawcom przedstawiać korzystniejsze oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w odpowiedzi na treść pytania informuje, że pozostaje przy obecnych zapisach Umowy w zakresie treści zadanego pytania.

Zamawiający