
 

 
 

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Zadavatel: 

Silnice LK a.s., IČ: 287 46 503, se sídlem Československé 

armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou (dále jen 

„Zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 
„Zimní údržba komunikací v letech 2019 - 2025“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“) 

Druh veřejné zakázky a typ 
zadávacího řízení: 

veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení 

 

Zadavatel tímto rozhoduje o změně zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jak následuje:  

I. Technické požadavky a podmínky Zadavatele pro plnění Veřejné zakázky, které tvoří přílohu 

č. 1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazují technickými požadavky a 

podmínkami zadavatele pro plnění Veřejné zakázky, které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 

II. Vzhledem k výše uvedeným změnám rozhoduje Zadavatel taktéž o přiměřeném prodloužení 

lhůty pro podání nabídek a o navazující změně termínu otevírání obálek, a to následovně: 

 Konec lhůty pro podání nabídek: 23. 9. 2019, 11:00 hodin 

Čas otevírání nabídek: 23. 9. 2019, 11:00 hodin  

  

O d ů v o d n ě n í :  

Zadavatel zjistil, že v důsledku administrativní chyby na straně Zadavatele byl v čl. 1.1. přílohy č. 1 

zadávací dokumentace nesprávně uveden požadavek na to, aby minimální celková užitečná nosnost 

nosiče výměnných nástaveb byla 10 t. Zadavatel požaduje, aby minimální celková užitečná nosnost 

nosiče výměnných nástaveb byla 8 t.  

S ohledem na výše uvedené zjištění přijímá Zadavatel toto rozhodnutí o změně zadávacích podmínek, 

kterým se výše uvedená chyba napravuje a současně se v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o  zadávání veřejných zakázkách, přiměřeně prodlužuje lhůta pro podání nabídek.  

  



 

V Jablonci nad Nisou dne 22. 8. 2019 

za Silnice LK a.s.  

  

_____________________________________ _____________________________________ 
Ing. Petr Šén  

předseda představenstva 

Ing. Josef Rechcígl 

místopředseda představenstva 
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