



NÁZOV ULICE, DRUH POVRCHU  
VZDIALENOSŤ ŠÁCHT  
ČÍSLA ŠÁCHT



# PRÍPOJKA

M 1:100/100



## HÍBKA VÝKOPU

DNO STOKY

TERÉN

ZROVNÁVACIA ROVINA (m n.m.)

STANIČENIE V m

SKLON V % - DĚŽKA V m

**PROFIL V mm - MATERIÁL - DĚŽKA V m**

4,0	5,0
160	PVC 5,0


**UPOZORNENIE:**

**PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC POŽIADAŤ SPRÁVCOV PIS O ICH VYTÝČENIE PRIAMO V TERÉNE !**

**KOPIROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE A VYKONÁVANIE ZMIEN V NEJ  
JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM PROJEKTANTA !**

**Súradnicový systém: JTSK**

**Výškový systém: Bpv**

VYHOTOVIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut. stav. ing.		 <b>Ing. Milan UHORŠČÁK</b> autorizovaný stavebný inžinier <b>004 21 Kladzany 9</b>
KRESLIL	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut. stav. ing.		
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan UHORŠČÁK, aut. stav. ing.		
INVESTOR	Obec TOVARNÉ		
MIESTO STAVBY	Tovarné, k.ú. Tovarné	ČÍSLO ZÁKAZKY	05/11/2022
STAVBA	ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE V OBCI TOVARNÉ	FORMÁT	2 A4
		DÁTUM	FEBRUÁR 2023
		MIERKA	1 : 100/100
OBJEKT	SO 01 - ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE A KANALIZAČNÉ ODBOČKY	STUPEŇ	PD - SP
		ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	DETAIL KRIŽOVANIA KANAL. PRÍPOJKY A PLYNOVODU	05/11/22	05/11/22 - D-01 - 11