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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
1. Popis stavebného objektu 
 
     Objekt bude slúžiť na odvádzanie splaškových vôd z lokality IBV v Tovarnom. Rieši sa tým od-
stránenie doterajšieho nevyhovujúceho stavu odkanalizovania 7 rodinných domov, zriadenie jednej 
novej odbočky a zriadenie združenej kanalizačnej prípojky pre napojenie ďalších dvoch nehnuteľností. 
Navrhnuté je predĺženie existujúcej stoky B2-5 o 106,0 m s prepojením existujúcich prípojok na novú 
časť stoky cez navrhované kanalizačné odbočky. Kanalizačná stoka je navrhnutá z materiálu PVC-U 
jednovrstvové KG SW SN8 D 315, kanalizačné odbočky taktiež z materiálu PVC-U jednovrstvové 
KG SW SN8 D 160 a združená prípojka z materiálu PVC-U jednovrstvové KG SW SN8 D 200. Na 
stoke sú navrhnuté kontrolné šachty plastové TEGRA 1000 s výkyvnými hrdlami. Na združenej prí-
pojke sú navrhnuté kontrolné šachty plastové TEGRA 600 s výkyvnými hrdlami. Podľa dostupných 
podkladov splašková kanalizácia nebude križovať podzemné vedenia. Ku križovaniu s podzemnými 
vedeniami dochádza pri kanalizačných odbočkách KO1 – KO8, a to ku križovaniu s plynovodom 
a združená kanalizačná prípojka bude križovať 2x plynovod a 1x vodovod a 1x cestný pripust. Kanali-
začné odbočky a združená prípojka budú uložené pod križovanými vedeniami. Kanalizačné odbočky 
budú ukončené v chodníku kanalizačnými kontrolnými šachtami TEGRA 425 s výkyvnými hrdlami.  
 
2. Popis funkčného a technického riešenia 
 
     Stoka „B2-5“ začína napojením na existujúcu stoku v mieste existujúcej šachty JŠ123, na ktorom 
bude zrealizovaná nová šachta. Trasovanie stoky je v miestnej komunikácii. Ukončená bude kontrol-
nou šachtou. Stoka nebude križovať podzemné vedenia. Bude vedená súbežne s plynovodom 
v dostatočnom odstupe vrátane kanalizačných šácht. V mieste napojenia na kanalizáciu bude osadená 
nová šachta na mieste existujúcej.  
     Do stoky bude zaústených 8 ks kanalizačných odbočiek PVC D 160 cez kanalizačné odbočky PVC 
D 315/160. 
      Na stoke „B2-5“ sú navrhnuté 4 ks kanalizačných šácht plastových typu TEGRA DN 1000 mm 
s prietočným dnom DN 1000/315, z toho 1 ks bude výmena existujúcej prefabrikovanej šachty za 
šachtu plastovú.  
Materiál stoky „B2-5“ je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 315 mm, dĺžka 106,0 m. 
          Združená kanalizačná prípojka „ZP1“ začína napojením do novo navrhovanej šachty Š3 na 
stoke B2-5. Trasovanie prípojky je v miestnej komunikácii a v zelenom páse. Ukončená bude kontrol-
nou šachtou ZPŠ3. Na združenej kanalizačnej prípojke sú navrhnuté kontrolné šachty ZPŠ1 – ZPŠ3. 
Do šácht ZPŠ2 a ZPŠ3 budú zaústené odbočky od napájaných nehnuteľností na parcelách 264/1 a 265. 
Združená kanalizačná prípojka podľa doterajších podkladov bude križovať 3x plynovod, 1x vodovod, 
cestný priepust, rušenú kanalizačnú prípojku a elektrické a telekomunikačné vzdušné vedenia. .  
     Na združenej kanalizačnej prípojke „ZP1“ sú navrhnuté 3 ks kanalizačných šácht plastových typu 
TEGRA DN 600 mm.   
Materiál združenej prípojky „ZP1“ je: PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 200 mm, dĺžka 35,0 m. 
     Trasovanie kanalizačných odbočiek KO1 – KO8 je od stoky „B2-5“ po napájané nehnuteľnosti 
v miestnej komunikácii, zelenom páse a chodníku. Podľa dostupných podkladov budú križovať plyno-
vod. Odbočky budú ukončené kontrolnými šachtami typu TEGRA DN 425 s liatinovými prejazdnými 
poklopmi. Do šácht budú prepojené doterajšie kanalizačné prípojky.   
Materiál odbočiek je PVC-U KG SW SN8 plnostenné D 160, celková dĺžka odbočiek je 41,5 m, počet 
odbočiek 8 ks. 
 
3. Objekty na kanalizačnej sieti 
 
      K objektom na kanalizačnej sieti patria šachty. Sú navrhnutých 4 ks plastových šácht typu TEGRA 
1000, z toho 1 ks ako výmena za existujúcu šachtu prefabrikovanú, 3 ks plastových šácht typu 
TEGRA 600 a na kanalizačných odbočkách budú osadené kontrolné šachty TEGRA DN 425.  
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4. Priečny profil rýhy - výkopové práce 
 
       Šírka rýhy je navrhnutá v súlade s normou STN 73 3050 - Zemné práce a STN 73 6005 - Priesto-
rová úprava vedení technického vybavenia. Šírka rýhy je uvažovaná 1,1 m pre stoky a 0,6 m pre kana-
lizačné odbočky. 
 
     Minimálne vodorovné vzdialenosti pri súbehu kanalizačného potrubia s PIS: 
- elektrické silové vedenia 1-35 kV -   500 mm 
- elektrické silové vedenia 110 kV - 1000 mm 
- oznamovacie kábly   -   500 mm 
- STL plynovody   - 1000 mm 
- vodovodné potrubie   -   600 mm 
 
     Minimálne zvislé vzdialenosti pri križovaní kanalizačného potrubia s PIS: 
- elektrické silové vedenia 1-10 kV  - 300 mm 
- elektrické silové vedenia 35-110 kV  - 500 mm 
- oznamovacie kábly    - 200 mm 
- STL plynovody    - 500 mm 
- vodovodné potrubie    - 200 mm 
 
     Vzhľadom na hĺbku výkopov je potrebné steny rýhy pažiť príložným pažením po celej dĺžke.  
      Pri ukladaní potrubia je potrebné bezpodmienečne dodržať sklon potrubia. Preto je potrebné veno-
vať veľkú pozornosť úprave lôžka do požadovaného spádu a dodávateľ zabezpečí zameranie sklonu 
lôžka oprávnenou geodetickou organizáciou. Toto zameranie bude súčasťou dokladov na vydanie uží-
vacieho povolenia. 
 
 
5. Skúšky vodotesnosti 
 
       Skúšky vodotesnosti stôk sa vykonajú v súlade s normou STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kana-
lizačných potrubí a stôk, čl. 13.3 (skúšanie vodou, metóda W).   
 
 
6.  Obsyp a zásyp potrubia 
 
       Ryha sa zasype podľa vrstvenia. Po uložení potrubia sa urobí obsyp potrubia po vrstvách tak, aby 
bol 300 mm nad vrcholom potrubia. Zásyp sa vykoná po úspešných skúškach potrubí. Dotknuté po-
zemky je nutné dať do pôvodného stavu. 
 
 
7. Zvláštne požiadavky na postup prác 
 
      Otvorené výkopy je potrebné opatriť zábradlím. Pri práci v blízkosti komunikácii a na komuniká-
ciách je potrebné používať dočasné prenosné dopravné značenie, odsúhlasené príslušným orgánom. 
 
 
 
 
 
Kladzany, júl 2023 
Vypracoval: Ing. Milan Uhorščák, autorizovaný stavebný inžinier 




