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1. Identiíikačné údaje stavby a investora

1. Identifikačné údaje
1.1 ldentiíikačné údaj9 stavby v
NáZOVStaVbY: ROZŠÍRENIE PODČERGOVSKEHO SKUPINOVÉHOVODOVODU

KOPRIVI\ICA
objekí So 01 RoZvoDNÉ POTRUBIE 2.ETAPA
Miesto stavby
Okres
I(raj
Investor

Koprivnica
Bardejov
Prešov
Obec Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Dodávatel' stavby: Podl'a súťaže
Projektant stavbý: B+B projekt s.r.o., Jánošíkova ě.26,080 01 PREŠOV
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

2. Zál<|ailné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.| Koprivnica leží na juhozápadnom okraji Nízlrych Bes§ýd, v údolí Koprivniěky, zbpadného pdtoku

Tople, v nadmorskej výške okolo 223m. Severoqýchodná časť chotára má povrch mierne zvlnený, juho-

západnáčasť v Čerchove výruzne ěleni{ý, hornatinného charakteru. Lesy sú tu prevažne listnaté. Má
zhrubaniečo cez 600 obyvatel'ov. Obecje zastavané rodinnými domami (RD). Obec bude zásobovaná

vodou z Podčergovského skupinového vodovodu s vodojemom nad obcou. Nakolko v obcije vodazá-
vadná s velhým obsahom železaa mangánu. Toho času má svoj vodný zdroj dve studne pri potoku Kop-
rivniěka s úpravňou vody a čerpacou stanicou z roku 1972.|Jvedený vodovod zásobuje vodou iba severo-

zfupadnúěasť obce, kde je voda závadná. Zbytok obce nemá vodovod. V súčasnosti prebieha verejné obstará-

vanie na dodávateťa stavby pre stavbu 1. etapa.

2.2 Yýpoéetpotreby pitnej vody pre navrhovanú IBV :

Priemerná potreba vody (Vs): navrhovaná čast'2. etapa
200 ob. x 150,0 Vob.d = 30000 Vdeň = 30,0m'/deň=0,347lls

Maximálna denná potrebavodyQ, =Q, x k, (ka =2,0) (Vs):

2,0 x 30 000,0 l/d : 60 000,0 Yd 0,694 Vs

Pričom k, : sričiniteťdennej nerovnomemosti

Maximátna hodinová potreba vody Q1 = Q, x kn (ka = 1,8):

1,8 x 60 000,0 l/deň = 108 000,0 Vdeň 1,25 Us

Ročnápotrebavody: Q, = Qrx 365 : 30,0 x 365: 10950,0 m3/rok

2.3 požiama potreba vody: Podl'a STN 92 0400 - Požiarna bezpeěnosť stavieb a zásobovanie vodou na

hasenie požiarov uvádzav ěl. 4.7 Nadzemné požiarne hydranty (podzemné hy,lranty) sa osadzujú na vo-

dovodnom potrubí, ktorého najmenšiu menovitú svetlosť DN, odporučaný odPelpre qýpoěel Potrubnej

siete a najmenší odber z hydrantu po pripojení mobilnej techniky stalovujg tlbu{a 2. PoloŽka 2 ato a)

Nevýrobňé stavby s ploch'ou t2o < Š i i ooo m2, b) Výrobné stavby, sklady v jednopodlažnej stavb9

s plóchou S =< 5Ó0 m2.je potrubie DN l00 mm pri odbere Q : 6 Vs pre odporučanú rychlosť v = 0o8 m/s

a pri odbere Q = 12 Vs pre v = 1,5 m/s (s požiarnym čerpadlom) a najmenší objem nádŮp vodY na hase-

nie požiarov je22 m" .

podťa čl, 4.2 Nadzemné požiarne hydranty a podzemné hydranty na vonkajšom vodovode sa nawhujú tak, abY boli

umiestnené mimo požiame nebezpěčného priistoru požiarneho úseku a priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, naj-

menej 5 m a najviďc 80 m od stavieb:, ich vájomná vzdialenosť móže byť najviac podl'a tabulkY 4- 400 m.

Z.4yýstavba verejného vodovodu v obci zaistí zásobovanie obyvatel'stvaneávadnou pitnou vodou a {ým

sa zleiší životnéprostredie azaistí sa požiarna ochrana RD. Na výstavbu je nawhnuté potrubie HDPE PE100



S8 pN10 DN 100 dížky 380,0 m a DN80 PEl00 HDPE S8 PN10 dÍáry 585,0 m. Na rozvodné potubie sa pripojí 48

kusov vodovodných prípojok D32 v celkovej dízke 123,50 m. Trasa projektovaného vodovodu križuje Štátnu

cestu Raslavice - Marhaň pretláěaním potrubia potrubím DN200 v dlžke l5,0m. Potom križuje potok
Koprivniěka mikrotunelovaním popod DN200 v dlžke 28,0m.

2.5 Po realizácii vodovodného potrubia sa budú starať a prevádzkovať stavbu obec Koprivnica a po odo-
vzdani stavby následne WS Bardejov

3. Prehl'ad východiskových podktadov, súlad stavby kvýchodiskovým podkladom

3.1 Podkladybolizaistenéinvestoromatosituácievmierke: l:1000vdigitálnej formeakatastrálna
mapaamapa 1:l0 000.

3.2 Prevzaté podklady: Spracovaná projektové dokumentiácia rozvodného potrubia sa zaisti dostatok
vody a sa zaisti zásobovanie obyvateťstva nezávadnou pitnou vodou a zlepší sa životné prostredie
v obci.

4. Členenie stavby na stavebné objekty, prevádzkové súbory, pdpadne etapy

4.1Prcvádzkové súbory: sa v stavbe nenachádzajú

4.2 Stavebné objekty
§o 01RozvoDNÉ, POTRUBIE 2.ETAPA

5. Vecné a časové vázby stavby na okolitú výstavbu

Výstavba sa začne prípravou a odhumusovaním ízemia, qýkopom ryhy a ukladania potrubia po úsekoch.

PÓ vybudovaní rozvodného potrubia sa prevedie tlaková skúška potrubia. Po skončení qýstavby sa zaČne

s úpravou povrchov, ktoré sa musia uviesť do póvodného stavu..

6. Prehl'ad užívatel'ov a prevádzkovatel'ov

Užívatel'om a prevádzkovatelbm stavby po jej odovzdaní bude WS Bardejov.

7. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Podlb spracovaného POV a nrákladu stavby sa odhaduje doba výstavby na 1 rok
Zaéiatokvýstavby 6.202I
Koniecvýstavby |2.2024

8. Skúšobná prevádzka a dobajej trvania

pred uvedením do prevádzky sa prevedie tlaková skúška potrubia a skúška vodotesnosti potrubia. VYh9d;

notenie skúšok sa zapíše doitavóbneho denníka. Pred uvedením vodovodu do prevádzkY sa musí Potrubie
dezinfikovať tak aby dopravoval pitnú vodu.

Prešov, September 2020 Vypracoval: Ing. Bača.


