Rekapitulacia rozpoctu

Sadzby DPH

Stavba Realizacia zelene v obci Sari§ska Trstena

i

SO 01 Dazd'ova zahrada

19 509,48
S0 02 Vysadba zelene v obci 2002,04
SO 03 Sadové upravy na cintorine v obci

$Sariska Trstena 18 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 18 280,27
Celkom bez DPH 39 791,79 0,00 0,00 0,00 0,00 39791,79
DPH 20% z 39 791,79 7 958,36
DPH 0% z 0,00 4 0,00
Celkom v EUR 47 750,15




Kryci list stavby

Stavba Realizacia zelene v obci Sarisska Trstena

Miesto:

Ks:
Z4kazka: Spracoval: Ing. Jan Halga$ Diia 27. 8. 2023
Odberatel: Obec Sariéska Trstend
ICo: DIC:

Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN

ICO: 41643984 DIC: 1071401573
Dodavater: ...
ICo: DIC:
ZRN Montaz Material ZRN spolu Ostatné naklady stavby 0
HSV 24 714,36 14 522,63 39 236,99
PSV 265,20 289,60 554,80|Komplet. &innost 0,00
MONT 0,00 0,00 0,00(HZS 0,00
OST 0,00 0,00 0,00
VN 0,00 0,00 0,00
Spolu 39 791,79|Spolu 0,00
VRN VRN
Zariadenie staveniska 0,00|Stazené podmienky dopravy 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0,00|Horské oblasti 0,00
Prevédzkové vplyvy 0,00{Mimostaveniskova doprava 0
Spolu 0,00
Celkové néklady
. Celkové néklady bez DPH 39791,79
DPH 20% z 39791,79 7958,36
DPH 0% z 0,00 0
\ Spolu v EUR 47 750,15
Odberatel Dodavatef




Rozpotet Realizdcla zelene v obci 3arléské Trstend / SO 01 Daidové zéhrada

Kryci list rozpoc¢tu

Stavba Realizicla zelene v obci $arl8ska Trstens

Objekt SO 01 Dazdova zdhrada Miesto:
Ks:
Zékazka: Spracoval: Ing. Jan Halga3 Dha 27.8.2023
Odberatel: Obec Sarisska Trstena
1Co: DIC:

Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN

180: 41643984 DIC: 1071401573

Dodévater: ...

1Co: DIC:

ZRN Montaz Materidl ZRN spolu Ostatné néklady 0

HSV 11 751,00 7 203,68 18 954,68

PSV 265,20 289,60 554,80 |Komplet. &innost’ 0,00

MONT HZS 0,00

OSsT

VN

Spolu 19 509,48|Spolu 0,00

Zariadenie staveniska 0% 0,00 Stazené podmienky dopravy 0% 0,00

Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00{Horské oblasti 0% 0,00

Prevadzkové vplyvy 0% 0,00/ Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00

Projektant,rozpo&tar Celkové néklady
Celkové né&klady bez DPH 19509,48
DPH 20%z 19 509,48 30019
DPH 0% 2z 0,00 0
Spolu v EUR 23411,38

\
Odberatel

Spracovand systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10585
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Rozpo&et Realizdcla zelene v obcl 3arl¥skd Trstens / SO 01 DaZdovd zdhrada

Odberater: Obec Sarisk4 Trstend
Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN

Dodivatel: ...

Stavba Realizicla zelene v obcl Sarisské Trstend
Objekt SO 01 Datdové zihrada

Prehlad rozpo}tovs-ch

Rekapitulacia rozpoétu

Spracoval: Ing. Jén Halgad
Ks:

Détum: 27. 8, 2023

T Material \Spalu Hmotnost (T) T sut(m

£ - Oddiel Montaz
Préce HSV .
ZEMNE PRACE 7 196,95 4681,20 1187815 0,0000 1,3100 |
ZAKLADY 152,30 35,01 187,31 5,1200 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 1398,39 337,76 1738,15 57,5800 0,0000
SPEVNENE PLOCHY 63,26 0,00 63,26 1,8200 0,0000 0
POTRUBNE ROZVODY 578,13 2149,71 2727,84 0,8100 0,0000
OSTATNE PRACE 21,48 0,00 21,48 0,0000 0,0000
PRESUNY HMOT 2340,49 0,00 2340,49 0,0000 0,0000
Price HSV 11 751,00 7203,68)  18954,68 65,3300 1,3100
\ !
Prace PSV
ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 265,20 289,60 554,80 0,1700 0,0000
Price PSV 265,20 289,60 554,80 0,1700 0,0000
Celkom v EUR 12016,20 749328  19509,48 65,5000 1,3100

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpotet Realizécia zelene v obcl Sari¥sk4 Trsten / SO 01 Daidovd zéhrada

Rozpocet
Odberater: Obec Sariska Trstend Spracoval:  Ing. Jan Halgad
Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN Ks:
Dodavatef: ... Datum: 27. 8.2023
Zhkazka Realizcla zelene v obci Sarisska Trstend
Objekt SO 01 Dazd'ova zahrada
Prehrad rozpo&tovych nékladov
Poré.  Kéd ;Slo.ikyj‘ Ty S T iMj B ‘P’dnohtvo i C-n;lMl‘ ! diﬁi'cclkom Hmotﬁoaflll] Hnﬁhﬁsf sut
) Prace HSV }
1 ZEMNE PRACE |
Odkopavka a prekopévka nezapazena v hornine 3,nad 100 do 1000
1|122201102 m3 m3 133,500 3,85 513,98 0
2(122201109 Priplatok k cen&m za lepivost hominy m3 66,750 1,09 72,76 0
3/132201101 Vykop ryhy do $irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 38,730 29,67 1149,12 o!
Priplatok k cene za lepivost hominy pri hibeni ryh dirky do 0.6 m v !
4/132201109 hornine triedy 3 m3 19,365 8,40 162,67 0|
5162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 161,115/ 5,14 828,13 0
Ulozenie sypaniny sudrznej horiny s mierou zhutnenia nad 96 do 100
6/171101103 % podra Proctor-Standard m3 161,115 2,44 393,12 0
Ulozenie sypaniny do nsypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a
7/171201101 s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 161,115 1,15 185,28 0
Z4syp Sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo okolo
8174101002 objektov nad 100 do 1000 m3 m3 14,365 3,80 54,59 0
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin triedy 1 a2 4 s
9(175101100 prehodenim sypaniny m3 11,910 27,92 332,53 0
10/182101101 Svahovanie trvalych svahov v zérezoch v hornine triedy 1-4 m2 186,900 1,85 345,77 0
11/182201101 Svahovanie trvalych svahov v ndsype m2 186,900 1,62 302,78 0
Odstranenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva
12/113107112 tazeného,hr.100-200mm, 0,240t m2 2,000 415 830 0| 0480
Odstranenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého
13113107122 drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t m2 2,000 10,69 2138 0 0470
Odstranenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do
14113107142 100 mm 0,181t m2 2,000 6,29 12,58 0 0,362
15183101111 Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,0bjem do 0,01 m3 kus 910,000 0,28 254,80 0
16/183204113 Vysadenie cibuli alebo hfiz kus 300,000 020 60,00 0
17/183403115 Obrobenie pddy kultivétorovanim na svahu nad 1:5 do 1:2 m2 200,000 013 26,00 0
Vysadenie kriku vysky do 1 m s balom do predom vyhlbenej jamky so
18|184102411 zaliatim na svahu so skionom od 1:5 do 1:2 kus 610,000 1,58 969,90 0 .
Mul&ovanie rastlin mul&om hribky od 5 cm do 10 cm na svahu so
19/184921094 sklonom od 1:5 do 1:2 m2 200,000 2,00 400,00 0 |
Hnojenie pddy na svahu nad 1:5 do 1:2 vitahumom, z&hradnickym
20|185802122 substratom, kompostom alebo mastafnym hnojom 0,561 39,37 22,09 o
21/185851111 Dovoz vody pre z4lievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 2,400 30,00 72,00 0
|
22(185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,600 15.28 817 44_°i_
23|MAT18 Lysimachia vulgaris ks 40,000 5,00 200,00 I
24|MAT19 Jencus effus ks 60,000 5,00 300,00 _J—J__
25|MAT20 Ifis pseudoaorus ks 60,000 500 _____3&00;,_/___2
26| MAT21 Euphotbiasmygoelodes [¢ 4000 500 000 @} O
27|MAT Dunajsky 8trk fr. 4 -8 mm. 47’_/_l 34,0001 25,00 ,_iﬂoo,__d_ oo
649,20
28/583343210 Piesok i 20,000 2 g

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 05177 10 585
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Rozpotet Realizécla zelene v obci 3ari¥ské Trstend / SO 01 Daidovd zdhrada

29|MAT1 Narcis mix KS 100,000 5,00 500,001 0
30|MAT11 Typha minima KS 40,000 4,00 160,00 0
31|MAT12 Calthus palustris KS 80,000 4,00 320,00 0
32|MAT13 Acorus gramin KS 60,000 4,00 240,00 0
33|MAT14 Tradescancia x andresoniana KS 60,000 4,00 240,00 0
34|MAT15 Mentha aquatica KS 50,000 4,00 200,00 0
35|MAT16 Lobelia cardinalis KS 60,000 4,00 240,00 0
36|MAT17 Lythrum salicaria ks 60,000 4,00 240,00 0
| e L
37|MAT2 Trvalky mix KS 100,000 4,00 400,00 0
38|MAT3 Pokryvne mix KS 100,000 4,00 400,00 0
39(103840160801 Zahradnicky substrét 250 | KUS 11,000 22,00 242,00 0
1 ZEMNE PRACE 11 878,15 0 1,31
2 ZAKLADY
40/212752128 Trativody z flexodrenaznych rir DN 200 }1 10,000 13,47 134,70 0,257 2,574
Zhotovenie vypine ryhy s drendznym potrubim z rar DN do 200, vy3ky
41(214500111 nad 200 do 300 mm m 10,000 1,76 17,60 0
.| SN
425833110100 Kamenivo tazené drobné, frakcia 0-1, trieda B t 2,550 13,73 35,01 1,000 2,55
2 ZAKLADY 187,31 512 0
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE
L82ko pod potruble, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
43/451573111 piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 6,455 33,62 217,02 1,891 12,205
Filtra&n4 vrstva z tazeného kameniva predrveného frakcie 0 az 32 mm
44457572212 s0 zhutnenim m3 20,000 23,49 469,80 2,088 41,75
Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, $irky
45/457971111 geotextilie do3m m2 267,000 1,53 408,51 0,000 0,075
46(469521211 Spevnenie dna alebo svahov 50 zhutnenim hr 200mm m2 6,000 50,51 303,06 0,576 3,453
47|6936654900 Geotextilia tkana m2 307,050 1,10 337,76 0,000 0,092
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 1736,15 57,58 0
5 SPEVNENE PLOCHY B i
Upravenie podkladu po prekopoch pre inZinierske siete so zhutnenim
48566903111 kamenivom hrubym drvenym 0,850 14,56 12,38 1,010 0,859
Upravenie podkladu po prekopoch pre ininierske siete s0 zhutnenim
49(566905111 podkladovym beténom m3 0,300 87,99 26,40 2,138 0,641
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinier. slete asfaltovym
50(572952112 beténom po zhutnen! hr. 50-70 mm m2 2,000 12,24 24,48 0,158 0317
|- ;
5 SPEVNENE PLOCHY 63,26 o 1,82 0
8 POTRUBNE ROZVODY N 1 ; *Wﬁ—
Monté2 potrubia z kanalizaénych rur z tvrdého PVC tesn. gumovym
51/871313121 LI‘Eku:\m v skl. do 20% do DN 150 108,000 1,09 117,72 0,000 0,001
Montéz potrubia z kanaliza&nych rir z tvrdého PVC tesn. gumovym
52/871353121 krazkom v skl. do 20% DN 200 14,100 0.98 13,82 0,000 0
Monta2 tvarovky na petrubl z rir z trdého PVC tesnenych gumovym
53|877313122 kruzkom,presuvka DN 150 kus 1,000 4,17 417 0,000 0
Mont4Z tvarovky na potrubl z rir z tvrdého PVC tesn. gumovym
54(877313123 krazkom,jednoosd DN 150 kus 13,000 2,73 35,49 0,000 0
Monté2 tvarovky na potrubl z rur z tvrdého PVC tesnenych gumovym
65877353121 krugkom,odboéna DN 200 i kus 1,000 4,70 4,70 0,000 0
MontaZ tvarovky na potrubl z rir z tvrdého PVC tesnenych gumovym
56(877353121 krazkom,odbo&né DN 200 kus 2,000 4,70 9,40 - 0,000 0
Monta2 tvaroviek na potrubl z PVC tesnenych gumovym krazkom v otv.
57|877353123 vykope Jednoosych DN 200 kus 1,000 2,46 2,46 0,000 0
56(892311000 Skuika tesnost kanalizicie D 150 m 108,000 1.68 b 19
59|892351000 Skugka tesnostl kanallzacie D 200 m 14,100 2,12 29,89 0
Strana 6z 14
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RozpoZet Realizécla zelene v obci 3arigské Trstend / SO 01 Daidové zdhrada

Mont4z kanalizaénej reviznej dachty PVC DN 400/DN 200, nosnost
60/894431351 12,5 ton, hibka zabudovania do 1250 mm kus 3,000 36,77 11031 0,000 0
61(895941111 Zriadenie kanaliza&ného vpustu cestného kus 1,000 €8,73 68,73 0,341 0,341
62/286506610 Koleno kanalizané PVC d160/45° kus 2,020 5,69 11,49 0
i M 4t SR
63(2860002030 Kanaliza&na PVC rira 110x3,2/3m kus 7,432 16,10 119,66 0,003 0,026
o
64/2860002130 Kanalizatna PVC rira 160x4,0/3m kus 31,916 22,99 733,75 0,008 0,198
65/2860002180 Kanaliza&na PVC rura 200x4,9/3m Kkus 5137 33,90 174,14 0,009 0,047
662860003120 Kanaliza&né PVC koleno 150/87° kus 1,010 571 577 0001 0,001
67|2860003210 Kanaliza&na PVC odbotka 150/100/45° kus 5,050 598 30.20 0002| 0008
[ 2 i
|
68/2860003270 Kanalizaéna PVC odbocka 200/200/45° kus 2,020 21,78 44,00 0,005 0,009
|
69 2860004000 |Kanalizagna PVC redukcia 150/100 kus 5,050 3,06 15,45 0,001 0,003
70| 2860004030 Kanalizaéna PVC redukcia 200/150 kus 1,010 6,19 6.25 0,001 0,001
Filtradno - usadzovacia $achta FS 400 s poklopom so 3achtovym
71/2866111423 predi2enim kus 3,000 245,00 735,00 0,035 0,105
72(5922380000 Cestné vpust’ KUS 1,000 274,00 274,00 0,065 0,065
8 POTRUBNE ROZVODY 2727,84 0,81 0
| | ! ]
9 |OSTATNE PRACE
| Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad 50
73/919735112 do 100 mm m 2,500 8,59 21,48 0,000 0
9 OSTATNE PRACE 21,48 0 0
|s9 PRESUNY HMOT
[ | Presun hmét pre sadovnicke a krajindrske Upravy do 5000 m
74/998231311 |vodorovne bez zvislého presunu t 65,322 35,83 2340,49 0
99 |PRESUNY HMOT 234049 0 0
. @ — I ———
\ Prace HSV 18 954,68 65,330 1,31
Price PSV
721 ZT1 - VNUTORNA KANALIZACIA
757211400003 Mont42 lapa&a streénych splavenin kus 8,000 14,50 116,00 0
| [—
76/721140002 Uprava stresnych zvodov pre osadenie lapata strednych splavenin kus 8,000 18,65 149,20 0
77/5524355000 Lapat strednych splavenin plastovy KUS 8,000 36,20 289,60 0,021 0,168
| 7U|6524965000 . [Lapaf sirsayeh spn |
-
Price PSV 554,80 0,170/ 0
Celkom v EUR 19 509,48 65,500/ 1,31

ic® Kafkulus, tel.: 05177 10 585
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Rozp

odet Realizicla zelene v obcl Sari¥sk4 Trstend / SO 02 Vysadba zelene v obcl

Kryci list rozpo¢tu

Stavba Reallzicla zelene v obcl Sarldska Trstend

Objekt SO 02 Vysadba zelena v obcl Miesto:
Ks:
ZAkazka: Spracoval: Ing. Jan Halga$ Dha 27.8.2023
Odberatel: Obec Saridska Trstend
ICo: DIC:

Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN

DIC: 1071401573

160: 41643984
Dodévatelr: ...
1ICo: DIc:
ZRN |MontéZ Materidl ZRN spolu Ostatné naklady 0
HSV 852,04 1150,00 2002,04
PSV Komplet. &innost 0,00
MONT HZS 0,00
OST
VN
Spolu 2 002,04|Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
Stazené vyrobné podmienky 0% 0,00|Horské oblasti 0% 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00|Mimostaveniskové doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpottar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 2002,04
DPH20% z 2002,04 400,41
DPH 0% z 0,00 0
Spolu v EUR 2402,45
Odberatel \ D\dévalel‘

Spracovand systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpolet Reallzdcla zelene v obcl Sari¥skd Trstend / SO 02 vysadba zelene v

obcl

Odberatel: Obec Sariiska Trstend
Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN

Dodévatef: ...

Stavba Reallzécla zelene v obcl Saridska Trstend
Objekt SO 02 Vysadba zelene v obcl

Rekapitulacia rozpoctu

Spracoval: Ing. J&n Halga$
Ks:

Détum: 27. 8. 2023

Price HSV
[ IS
ZEMNE PRACE 810,84 1 150,00 1.960,84 1,1500 0,0000
PRESUNY HMOT 41,20 0,00 41,20 0,0000| 0,0000
Price HSV 852,04 1 150,00 2002,04 1,1500 0,0000
‘ 3 | 1160,00] <ZO04™
| | S—
Celkom v EUR 852,04 1 150,00 2002,04 1,1500 0,0000

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Rozpotet Realizdcia zelene v obcl 3ari¥skd Trstend / SO 02 Vysadba zelene v obci

Soracovand systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585

Rozpocet
Odberatel: Obec Sariéské Trstend Spracoval: Ing. Jin Halgaé
Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN Ks:
Dodévatel: ... Détum: 27.8.2023
Zikazka Realizécla zelene v obci Saridské Trstend
Objekt SO 02 Vysadba zelene v obci
Prehrlad rozpoétovych nakladov
PR K e Nz - “Minodsive " GenaMj_ Cenacelkom  Hmotnost/Mj Hmotnost  Sut -
Price HSV |
1 ZEMNE PRACE |
Hibenie jamky v rovine alebo na svaku do 1:5,0bjem nad 0,05 do 0,125 |
1183101114 m3 kus 115,000 3,13 359,95 0
|
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu
2(184102112 nad 200 do 300 mm kus 115,000 3,21 369,15 0;
Hnojenie pddy umelym hnojivom k jednotlivym rastlindm na svahu so |
3/185802124 sklonom od 1:5 do 1:2 0,001 2166,89 217 0
4/185851111 Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 1,150 30,00 34,50 0
|
5/185804311 Zaliatie rastlin vedou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,150 15,28 17,57 0
6|MAT30 Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks bal 5,000 5,50 27,50 0
7/026840100201 | Thuja ocidentalis Smargd vySka 100 cm KUS 115,000 10,00 1150,00 0,010 1,15
1 ZEMNE PRACE 1960,84 1,15
[
\
99 PRESUNY HMOT
Presun hmdt pre sadovnicke a krajnarske Upravy do 5000 m
8/998231311 vodorovne bez zvislého presunu t 1,150 35,83 41,20 0
99 PRESUNY HMOT 41,20 0,000
l 1
Price HSV 2002,04 1,150/
Celkom v EUR 2002,04 1,150/
Strana 10z 14




Rozpotet Reallzdcla zelene v obel Sariskd Trstend / SO 03 Sadové lpravy N2 cintorine v obci Sari3ka Trstend

Kryci list rozpoc¢tu

Stavba Realiz4cia zelene v obcl Saridskd Tratend

Objekt SO 03 Sadové Upravy na cintorine v obci Sarigké Trstend Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Ing. Jan Halgad Dha 27.8.2023 |
Odberatel: Obec Saridské Trstend B
1IC0: DIC:
Projektant: Ing. Slavemir n SK DESIGN - o o
1€0: 41643984 - DIC: 1071401573 I
Dodavatel: ...
160 DIC:
ZRN |Monté2 Material ZRN spolu Ostatné naklady o 0
HSV 12111,32 6 168,95 18 280,27 .
PSV Komplet. ¢innost 0,00
MONT HZS 0,00
osT_
VN
Spolu 18 280,27 |Spolu 0,00
Zariadenie staveniska 0% 0,00|Stazené podmienky dopravy 0% 0,00
M vyrobné podmienky 0% 0.00‘ EQMEM/L_ e 0,00
Prevadzkové vplyvy 0% 0,00{Mimostaveniskova doprava 0% 0,00
Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar Celkové naklady
Celkové naklady bez DPH 18 280,27
DPH 20% z 18 280,27 3656,05
DPH 0% 2 0,00 0
Spolu v EUR L - ) 21936,32 ~
\
Odberatel Dod}valel' \\

Spracované systémom Systemnatic® Kalkulus, tel.: 05177 10585
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RozpoZet Reallzicla zelene v obcl Saridska Trstend / SO 03 Sadové dpravy na cintorine v obci Sariska Trstend

Rekapitulacia rozpoctu

Odberatel: Obec Sari§ské Trstena Spracoval: Ing. Jén Halgaé

Projektant: Ing. Slavomir Kelemen SK DESIGN Ks:

Dodaévatel: ... Datum: 27, 8, 2023

Stavba Realizécla zelene v obci Sari$ska Trstend
Objekt SO 03 Sadové pravy na cintorine v obcl Saridka Trstena

_Prehl‘ad rozpo&tovych nakladov

[Oddiel ! : ; Montaz Matoridl ¥ Spolu | 4motnost (T sut(T) , i

Prace HSV L o . I - |

ZEMNE PRACE 176308 145000  323308| 14500 00000 N

SPEVNENE PLOCHY ) " 4oss0, 311080 717640 1197400 0,0000 |

OSTATNE PRACE B 124304| 160815  2851,19| 18,9100 0,0000| S R

PRESUNY HMOT - "~ sot9e0] 000 501960 0,000 0,0000 | -
Préice HSV — © 121m32  e1e89s 1828027 140,100 10,0000 |

| — T f'%;_,( i

Celkom v EUR E h,;‘ 75 168,95 f‘lﬁ!ﬁ 7140,1000 0,0000

Strana 12z 14
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Rozpotet Reallzdcla zelene v obel Sarlisks Trstend / 50 03 Sadové tpravy na cintorine v obel 3arizka Trstens

Rozpocéet
Odberater: Obec Sariiskd Trstend : Spracoval: Ing. J&n Ha'gad
Projektant: Ing. Siavomir Kelemen SK DESIGN Ks:
Dodévate: ... Datum: 27.8.2023
Zikazka Realizacla zelene v obel Sarléskd Trstend
Objekt SO 03 Sadové Upravy na cintorine v obcl Saritka Trstena
Préce HSV
1 ZEMNE PRACE j
' [
1122201101 Odkopévka a prekopAvka nezapazend v homine 3,do 100 m3 m3 50,820 6,59 334,90 i 0|
[ |
2122201109 Priplatok k cenam za lepivost hominy m3 25,410 1,09 217,70 1 0!
I
3162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 50,820 5,14 261,21 0
UloZenie sypaniny do nésypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a
41171201101 s hrubym urovnanim nezhutnenych m3 50,820 1,15 58,44 0
5181101102 Uprava plane v zdrezoch v homine 1-4 so zhutnenim m2 154,000 0,51 78,54 0
’ Hfbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,0bjem nad 0,05 do 0,125
6/183101114 m3 kus 145,000 3,13 453,85 0
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu
7|184102112 nad 200 do 300 mm kus 145,000 3.21 485,45 0
Hnojenie pédy umelym hnojivom k jednotlivym rastlindm na svahu so
8/185802124 sklonom od 1:5 do 1:2 t 0,002 2166,89 4,33 0
9(185851111 Dovoz vody pre zallevku rastlin na vzdialenost do 6000 m m3 1,450 30,00 43,50 0
10/185804311 Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 1,450 15,28 22,16 0
11|MAT30 Silva tabs alebo ekvivalent bal 25ks bal 6,000 5,50 33,00 0
12|026840100201 Thuja ocidentalis Smargd vy3ka 100 cm KUsS 145,000 10,00 1 450,00 0,010 1,45
1 ZEMNE PRACE - 3233,08 1,45 0
5 SPEVNENE PLOCHY
Podklad alebo kryt z kameniva hrub&ho drveného vel. 0-63 mm s
13|564751111 rozprestretim a zhutn.hr.150 mm m2 154,000 478 736,12 0202 44,906
Podklad 2o dtrkodrviny fr. 16-32 mm s rozprestrenim a zhutnenim,hr.po
14/564831111 zhutneni 100 mm m2 154,000 3,40 523,60 0,189 29,117
Kladenie z&mkovej dla2by hr.8cm pre pedich nad 20 m2 do 62ka fr. 4-
15696911212 8 mm hr. 5 cm, 8kdrovanie m2 154,000 18,22 2 805,88 0,112 17,248
Semmelrock EKOdrain alebo ekvivalent ekologick dlazba siva 20 x 20 i
16/592036013633 x 8 cm farba: siva M2 155,540 20,00 3110,80 0,183 28,464
|5 SPEVNENE PLOCHY 7176,40 119,74 0
9 OSTATNE PRACE
Osadenle cestnej obruby z velkych kociek s bo&nou oporou z bet, tr. C
17/916161111 12/15 do 162ka z beténu m 8,000 6,05 48,40 0,108 0,867
Osadenie chodnik. obrubnika beténového s oporou z beténu prostého
18917762111 tr. C 10/12,5 do 162ka m 110,000 9,68 1064,80 0,164 18,043
19936124111 Osadenie stabilnej lavice bez zabeténovania ndh s navrianim kus 4,000 32,46 129,84 o
20/592029170010  |Parkovy obrubnik 100/20/5 cm farba sivé& KUS 111,100 3,15 349,97 o
21592174910 Obrubnik cestny 100x15x25 kus 8,080 7,20 58,18 0
Lavitky na sedenie Parkova lavitka MEZZO alebo ekvivalent s
22|MAT9 operadiom kus 4,000 300,00 1 200,00 0
] OSTATNE PRACE 2851,19 18,91 0
ol |
99 PRESUNY HMOT
Presun hmél pre sadovnicke a krajinarske Gpravy do 5000 m
23|998231311 |vodorovne bez zvisiého presunu 1 140,095 35,83 5019,60 0
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Rozpolet Reallzdcla zelene v obcl 3arl¥skd Trstend / SO 03 Sadové tipravy na cintorine v obcl 3ari¥kd Trstend

" PRESUNY HMOT o ST £019,60 0000 0
PricoHSV el 18 280,27 140,100 0
Colkom v EUR 16 280,27 140,100 0

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 565
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