

ZMLUVA O DIELO č. 05/2018/8451

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa: 05/2018/8451

915/2018/0221/PVP

na uskutočnenie stavebných prác s názvom:
„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy BBSK“ – okres Zvolen
(ďalej iba „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo :

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO :

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón/ fax :

Email:

Oprávnení konať vo

veciach zmluvy:

Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený
zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov

37828100

[REDACTED]

048/4325111, 048/4325523

Tomáš Mišovič

(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Zápis v OR:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

okresného súdu v Nitre, oddiel: sa, vložka číslo: 140/N

predstavenstvom, v tomto zložení:

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda

Ing. Milan Balážik , MBA - člen

Ing. Juraj Serva - Člen

akciová spoločnosť

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

Oprávnení konať

34 128 344

[REDACTED]

037/6920562

headoffice@cestynitra.sk

vo veciach zmluvy: vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Serva
vo veciach technických : Ing. Gabriel Varga

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku podlimitnej zákazky zadávanej postupom bez využitia elektronického trhoviska podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), vyhlásenej výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/ 2018 dňa 20.04. 2018 pod zn. oznámenia 5522 WYP na predmet zákazky „**Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Lučenec, Zvolen a Revúca**, pričom zhotoviteľ bol identifikovaný ako úspešný uchádzač pre časť predmetu zákazky č. 2 – Okres Zvolen (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“).

I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých dotknutých úsekov ciest III. triedy, ktoré sú ako predmet Zmluvy definované v článku III Zmluvy a **Prílohách č. 1 až 4** k Zmluve (ďalej len „**Stavenisko**“ alebo „**Stavba**“).
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, spĺňa podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení explicitne vymenované v Zmluve.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa súťažných podmienok verejného obstarávania disponuje a predložil objednávatelovi ku dňu podpisu Zmluvy:
 - **Záväzný časový a vecný Harmonogram prác** schválený objednávatelom
(**Príloha č. 5 Zmluvy**),
 - **Zoznam a Doklady o vlastníctve/Dohodu resp. dohody o zmluvnom zabezpečení strojového a technického vybavenia** potrebného k plneniu predmetu Zmluvy s uvedením druhu, počtu strojov a zariadení a ich presnej identifikácie,
(**Príloha č. 6 Zmluvy**),
 - **Zoznam všetkých subdodávateľov na stavebné práce** s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, osôb oprávnených konať za subdodávateľa, s preukázaním oprávnenia subdodávateľa na príslušné plnenie Zmluvy, predmetu – rozsahu subdodávky,
(**Príloha č. 7 Zmluvy**)
 - **Doklady preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie stavbyvedúceho/jeho zástupcu**, preukazujúce spôsobilosť stavbyvedúceho v rozsahu minimálne: **a/** platné osvedčenie SKSI stavbyvedúci pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov, **b/** odborná prax minimálne 5 rokov – inžinierske stavby.

Požadované je potrebné preukázať osvedčením SKSI, profesným životopisom, potvrdením zamestnávateľa resp. pracovnou zmluvou, živnostenský list a iné, minimálne 3 referencie preukazujúce aktívnu činnosť stavbyvedúceho v obdobnej činnosti ako je predmet Zmluvy s uvedením miesta, času a druhu výkonu činnosti stavbyvedúceho a označením konečného užívateľa služby (tzn. aspoň 3 realizované zákazky z toho minimálne 1 zákazka v rozsahu zodpovedajúcom cene Diela bez DPH),
c/ Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho/jeho zástupcu, že bude zhotoviteľovi plne k dispozícii na plnenie predmetu Zmluvy, reálne bude vykonávať svoju funkciu na stavbe pre zhotoviteľa a to po celú dobu realizácie Diela.

(Príloha č. 8 Zmluvy)

- **Certifikáty, vyhlásenia o zhode** vlastností a atesty zabudovaných materiálov (originál, resp. úradne osvedčená kópia), **Protokoly o vykonaných skúškach** podľa KSP, najmä **skúšky všetkých Asfaltových zmesí** vyžadovaných podľa jednotlivých výkazoch výmer (ďalej aj iba „VV“) príloh č. 1 až 3 Zmluvy **odobratých vo výrobní v súlade s STN EN 13108-21, STN EN 13108-20** (originál, resp. úradne osvedčená kópia),

(Príloha č. 9 Zmluvy)

- **Doklady o uzavretí poistných zmlúv** platných po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy,

(Príloha č. 10 Zmluvy)

- **Záručná listina - doklad preukazujúci poskytnutie Bankovej záruky**, v prospech objednávateľa na vady Diela a garančné vady

(Príloha č. 11 Zmluvy)

- **Doklad o vlastníctve vlastnej obaľovacej súpravy alebo Dohodu o zmluvnom zabezpečení obaľovacej súpravy**, pričom vzdialenosť obaľovacej súpravy od Staveniska nesmie byť väčšia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.

(Príloha č. 12 Zmluvy)

- **Licencie, osvedčenia, povolenia, živnostenské oprávnenia, potvrdenia, a iné listiny** deklarujúce oprávnenie **zhotoviteľa a všetkých jeho subdodávateľov** na výkon činností a dodávok materiálu pri zhotovovaní Diela, ak prichádzajú do úvahy.

(Príloha č. 13 Zmluvy)

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

II.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným vo

výkazoch výmer tvoriacich **Prílohu č. 1 až Prílohu č. 4** k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku III. Zmluvy.

- Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku VII. Zmluvy.

III.

Členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

- Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác vrchnej stavby týchto ciest:
 - III/2457 Michalková spojka (vybrané úseky), staničenie v km: 2,000-4,276, dĺžka úseku 700 metrov** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 Zmluvy
 - III/2440 Ostrá Lúka (vybrané úseky), staničenie v km: 8,870-12,050, dĺžka úseku 1 500 metrov** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy
 - III/2456 Lukové spojka, staničenie v km: 0,000-0,500, dĺžka úseku 500 metrov** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy,
 - III/2441 Budča - Žel. Breznica (vybrané úseky), staničenie v km: 7,990-13,800, dĺžka úseku 1 350 metrov** v rozsahu a spôsobom podľa výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 4 Zmluvy.
- Prílohy č. 1 až č. 4** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- Ak sa v tejto Zmluve používa pojem Dielo, myslí sa tým aj jednotlivá časť Diela vymedzená v článku III. ods. 1 Zmluvy (vybraté úseky ciest).
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k Dielu, STN, STN EN, TP a TKP MDVRR SR časť 6 – Hutné asfaltové zmesi účinnosť od 15.05.2015, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí, MDPT SR: 2010, Dodatok č. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015; KKL 1/2012 Katalógové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Katalógové listy emulzií a zálievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR č. 2/2009 Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí, (k dispozícii na www.ssc.sk), technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania Diela a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.
- Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä stavebného zákona, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že všetky

osoby podieľajúce sa zhotovovaní Diela preukázateľne disponujú dokladmi preukazujúcimi: a/ absolvovanie predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, b/ predpismi vyžadovaný zdravotný stav pre vykonávanie činnosti a c/ spôsobilosť na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté stavebnými prácami na vlastné náklady a spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávať príslušnými potvrdeniami. Zhotoviteľ je ďalej povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.04.2018. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávatel' oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel' mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávatel'ovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávatel'ovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávatel'ovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávatel'ovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávatel'ovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa a iných právnych predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávatel'ovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávatel'ovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávatel'a.

7. Objednávatel' alebo ním poverená osoba vykonáva stavebný dozor (v súlade s § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Za týmto účelom má prístup na Stavenisko. Stavebný dozor nariaďuje a zúčastňuje sa kontrolných dní na Stavbe. Termíny a podmienky kontrolných dní dohodnú zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní Staveniska. Stavebný dozor je oprávnený na náklady zhotoviteľa, na Stavenisku, počas zhotovovania Diela, odobrať alebo vyžiadať vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality - atesty a akékoľvek iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy za účelom kontroly a overenia plnenia povinnosti zhotoviteľa zhotovovať Dielo riadne. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať kvalitu a harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ ihneď odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávatel'a, ide o podstatné porušenie Zmluvy a objednávatel' má právo odstúpiť od Zmluvy, ak zmluvné strany nedohodnú písomne iný postup.
8. Objednávatel' sa zaväzuje, že k termínu odovzdania Staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
 - ohlásenie stavebných úprav na príslušnom špeciálnom stavebnom úrade,
 - určenie dočasného dopravného značenia,
 - rozhodnutia príslušného orgánu o povolení čiastočnej uzávierky cesty,
 - odovzdanie jednotlivých začiatkov a koncov vybraných úsekov podľa **Príloh č. 1 až č. 4** tejto Zmluvy.

9. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie aj v iných prípadoch, na písomnú odôvodnenú žiadosť zhotoviteľa, v lehote písomne dohodnutej zmluvnými stranami v stavebnom denníku.
10. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný formou zápisov v stavebnom denníku, kontrolnými dňami a ďalšími potrebnými a dostupnými prostriedkami dohodnutými písomnou formou.
11. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením ich kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva/poverenia.
12. Stavbyvedúci zhotoviteľa je povinný o.i. zákonných povinností viesť na Stavenisku dokumentáciu:
 - a) stavebný denník
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka a súčasne ústne alebo písomne vyzve objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa nedostaví na stavenisko, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v stavebných prácach pričom, objednávateľ povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli vykonané riadne, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.
14. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie Diela, ak zhotoviteľ mal a/alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti, starostlivosti a maximálneho úsilia. Stavebný dozor objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia zhotoviteľa pri realizácii Diela, okrem prípadu, že stavbyvedúci/jeho zástupca zhotoviteľa nie je včas dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného Diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody. Stavebný dozor je oprávnený za splnenia podmienky podľa predchádzajúceho ods. dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz ihneď prerušiť prácu.
15. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmet Zmluvy) pri zhotovovaní Diela. Kontrola vytýčenia začiatku a konca vybratých úsekov ciest vykonaná objednávateľom počas zhotovovania Diela nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť dodržiavania vytýčenia. Začiatky a konce vybratých úsekov ciest (tvoriacich predmetu Zmluvy) sú pre zhotoviteľa záväzné.
16. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov verejnej moci pred začatím a počas realizácie Diela. Ak príslušný orgán verejnej moci uloží objednávateľovi akúkoľvek sankciu za porušenie alebo neplnenia povinností zhotoviteľom, objednávateľ má regresný nárok proti zhotoviteľovi v plnom rozsahu.

IV.

Stavenisko a podmienky prevzatia staveniska

1. Staveniskom je priestor vybratých úsekov ciest tvoriacich predmet Zmluvy, ktorý je počas realizácie Diela určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, materiálov, dopravných a iných zariadení a strojov potrebných na vykonanie Diela.

2. Zhotoviteľ je povinný, na základe výzvy objednávateľa prevziať Stavenisko v deň určený objednávateľom vo výzve. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoví zhotoviteľ Záznam/zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanú splnomocnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Odo dňa odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou Diela bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska.
5. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
6. Zhotoviteľ sa povinný:
 - zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu zo Staveniska,
 - zabezpečiť a dodržiavať poriadok a čistotu a bezpečné uloženie stavebných výrobkov, materiálov a stavebných mechanizmov a zariadení na Stavenisku,
 - zaistiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - zabezpečiť odvoz alebo likvidáciu odpadu stavby,
 - chrániť majetok objednávateľa pred poškodením alebo zničením.
 - organizovať, riadiť, koordinovať a niesť zodpovednosť za stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku pri realizácii Diela,
 - sledovať spôsob a postup realizácie Diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na Stavenisku, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení.
7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami.
8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí Staveniska:
 - počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi použité na vybrané úseky ciest,
 - kontrolný súšobný plán v zmysle TKP MDVRR SR.

V.

Stavebný denník, Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Stavebný denník:

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v origináli a v dvoch kópiách (rovnopisoch). Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšia kópia stavebného denníka je určená pre stavebný dozor.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom, vykonávacími predpismi. Stavebný denník musí obsahovať všetky potrebné údaje a skutočnosti, ktoré sú spôsobilé preukázať a overiť dodržiavanie povinností zhotoviteľa postupovať pri zhotovovaní Diela podľa článku (kapitoly) 10 ods. 10.2 a nasl. až kapitoly 12 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi účinných od 15.09.2015. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný pre oprávnené osoby. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela objednávateľom.
3. Minimálny rozsah denného zápisu v SD dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - dátum (deň, mesiac, rok),

- presné označenie vybratého úseku stavby, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú,
- klimatické podmienky a pomery, maximálna a minimálna teplota vzduchu pri začiatku, počas a pri ukončení stavebných prác,
- údaje o dobe výkonu stavebných prác, jej začiatok a koniec,
- počet osôb vykonávajúcich práce s uvedením druhu práce, ktorú vykonávajú,
- zoznam použitých strojov a zariadení,
- časový postup a spôsob výkonu stavebných prác,
- výkaz výmer dodávok materiálu s uvedením údajov podľa ods. 9.2 až 9.4 kapitoly 9, ods. 10.2 až 10.6 kapitoly 10, ods. 11.3, 11.4, 11.6 kapitoly 11 TKP MDVRR SR časť 6 – hutné asfaltové zmesi, v rozsahu v akom v daný deň prichádzajú do úvahy vzhľadom na druh vykonávanej stavebnej činnosti,
- fotodokumentácia z priebehu stavebných prác zoradená chronologicky na CD,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

4. Denné záznamy sa píše do SD – knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Záznamy sa píše chronologicky za sebou bez vynechania voľného miesta.
5. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci zhotoviteľ, prípadne oprávnená osoba písomne poverená zhotoviteľom, stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, prípadne oprávnená osoba poverená objednávateľom, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné orgány verejnej moci.
6. SD a dokumentácia kvality sa vedie pre každý vybraný úsek ciest, ktoré tvoria predmet Diela, zvlášť.
7. Denné záznamy v jednom prepise dostane stavebný dozor objednávateľa osobne alebo v naskenovanej podobe na mailovú adresu objednávateľa uvedenú v nasl. ods. 9 tohto článku Zmluvy, najneskôr do 10.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, ktorého sa denný záznam týka. Objednávateľ je prostredníctvom stavebného dozoru povinný sledovať obsah SD a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Na zápisy v SD musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume, kedy sa s nimi oboznámili. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v SD v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa:

8. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho:
Meno a Priezvisko: Ing. Ján Hreha
číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho pre inžinierske stavby: 12776
mobil: [REDACTED]
mail: jan.hreha@cestynitra.sk
Tento je oprávnený zastupovať zhotoviteľa pri prevzatí Staveniska, pravidelnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní Diela, a iných úkonoch, na ktoré ho zhotoviteľ musí písomne poveriť.
9. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru osobu Miroslav Lehotský .V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje: Alena Barlová . Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.
10. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

VI.

Termíny realizácie Diela

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ začne realizovať Dielo bez zbytočného odkladu po prevzatí Staveniska najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela (vybraté úseky ciest podľa **Príloh č. 1 až 4**) objednávateľovi je najneskôr **do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska** zhotoviteľom, jednotlivo pre vybraté úseky ciest nasledovne:
 - 5 dni odo dňa odovzdania staveniska pre časť predmetu zákazky III/2457 Michalková spojka (vybrané úseky),
 - 10 dní odo dňa odovzdania staveniska pre časť predmetu zákazky III/2440 Ostrá Lúka (vybrané úseky),
 - 5 dni odo dňa odovzdania staveniska pre časť predmetu zákazky III/2456 Lukové spojka
 - 10 dní odo dňa odovzdania staveniska pre časť predmetu zákazky III/2441 Budča - Žel. Breznica (vybrané úseky).
3. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany vyhotovia písomný Protokol v súlade s článkom IX tejto Zmluvy.
4. Zmluvne dohodnutý termín ukončenia Diela a odovzdania riadne vykonaného Diela objednávateľovi podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy je možné predĺžiť iba z dôvodov a za podmienok podľa článku X,XI tejto Zmluvy, formou písomného Dodatku k Zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

VII.

Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá a stanovená na základe **cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, ako súčet jednotlivých cenových ponúk uvedených v Prílohe č. 1 až č. 4 k Zmluve (ďalej iba „cena Diela“)**. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na vyhotovenie Diela, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH	219 779, 81	Eur
DPH 20 %	43 955, 96	Eur
Cena s DPH	263 735, 77	Eur

(slovom: dvestošesťdesiattritisíc sedemstotridsaťpäť Eur, 77/100) s DPH.

2. Preddavky objednávateľ neposkytuje vôbec.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene Diela sú zhotoviteľom zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vynaložené pri vykonávaní Diela odo dňa prevzatia Staveniska až do doby odovzdania Diela ako celku objednávateľovi, vedľajšie náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného Diela, fotodokumentácia priebehu realizácie Diela a iné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať

zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

5. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude jedna faktúra vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí vykonaného Diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Diela považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (poslednej časti vybratého úseku ciest podľa **Prílohy č.1 až 4**) oprávnenou osobou objednávateľa.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:
 - zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce na jednotlivých vybratých úsekoch ciest podľa **Prílohy č. 1 až 4** zvlášť, pričom skutočne vykonané práce musia byť odsúhlasené stavebným dozomor objednávateľa na jednotlivých súpisoch minimálne v rozsahu „súhlasím, pečiatka objednávateľa a podpis stavebného dozora“
 - faktúra musí byť dokladovaná súpisom vykonaných prác pre každý vybratý úsek cesty podľa **Prílohy č. 1 až 4** zvlášť, odsúhlaseným stavebným dozomor objednávateľa a každý súpis vykonaných prác musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác, s uvedením jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty podľa **Prílohy č. 1 až 4** zvlášť,
 - faktúra vrátane jednotlivých súpisov vykonaných prác podľa **Prílohy č. 1 až 4** musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená na základe jednotkovej ceny naceného Výkazu výmer pre každý vybratý úsek cesty zvlášť tak, aby bolo možné spoľahlivo vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu.
8. Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých súpisov vykonaných prác alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to čo i len z nebanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškani s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
9. Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a túto skutočnosť objednávateľovi na jeho žiadosť je zhotoviteľ povinný aj preukázať, inak je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do omeškania.
10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať riadne zhotovené Dielo včas (v lehote podľa ods. 2 článku VI Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku VII Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.

14. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.
15. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VIII

Využitie subdodávateľov

1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 7 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
3. Povinnosti uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa článku VIII Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má Objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom, a to aj opakovane.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku VIII Zmluvy.

IX

Odovzdanie a prevzatie Diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podľa článku III. ods. 1 Zmluvy odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku VI ods. 2 Zmluvy v mieste zhotovovania Diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti Diela (vybraté ucelené úseky ciest tvoriace predmet Zmluvy) môže zhotoviteľ odovzdať a objednávatel prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia v článku VI ods. 2 Zmluvy, ak to povaha časti Diela pripúšťa a ak je to účelné alebo nevyhnutné z hľadiska obnovenia dopravy na dotknutom úseku cesty.
3. V prípade postupu podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, ktorý postup sú zmluvné strany povinné dohodnúť v písomnom Protokole pri odovzdaní Staveniska zhotoviteľovi, sa musí vyhotoviť Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti Diela (verejnej práce) pre každú dokončenú časť Diela zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku IX Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa ods. 2 článku IX Zmluvy s tým, že Dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť(vybratý úsek cesty).
4. Objednávatel prevezme Dielo za splnenie § 555 ods. 2 Obch. zák. ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávatelom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality - kvality materiálov a stavebných prác, pričom ide najmä o nasledovnú dokumentáciu a skúšky:
 - vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výroby, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne počas stavebných prác,
 - certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia),
 - protokoly o vykonaných skúškach najmä ide o : skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobe, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TAB 20 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí, podľa TAB 17 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, ktoré predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia), pri prácach menšieho rozsahu (napr. opravy) zhotoviteľ vykoná najmenej jednu skúšku uvedenú v TAB 16 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI na každý vybratý úsek ciest tvoriacich predmet Diela, ďalej preberacie skúšky hotovej vrstvy v TAB 22 a 23 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI. Pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m² podľa TAB 22 TKP MDVRR SR časť 6: HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhotoviteľ,
 - listy odpadov, doklad o uložení na skládku
5. Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27.
6. Výsledky skúšok vykonaných na hotovej úprave budú odsúhlasené stavebným dozorom. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
7. Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) v čase zhotovovania Diela nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, inak sa považujú za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
8. O odovzdaní Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (verejnej práce), ktorú podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Za deň vykonania Diela sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu objednávatela - osoby oprávnenej za objednávatela rokovať vo veciach technických.
9. Nevyhnutnou súčasťou Protokolu (vo forme Príloh) sú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom:

- dve kópie stavebného denníka,
 - finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania,
 - dokumentáciu kvality Diela (podľa ods. 4 tohto článku vrátane kvality všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí)
 - doklady o uložení prebytočného materiálu zo staveniska na oficiálnu skládku,
 - fotodokumentácia priebehu zhotovovania Diela.
10. Absencia niektorého z dokladov podľa ods. 9 tohto článku Zmluvy je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
11. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu je:
- údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi,
 - názov zákazky, číslo Zmluvy,
 - označenie Diela, ktoré sa odovzdáva a preberá (konkrétne vybraté úseky ciest)
 - dátum začatia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum začatia stavebných prác,
 - dátum ukončenia stavebných prác podľa Zmluvy, skutočný dátum ukončenia stavebných prác,
 - skutočný rozsah vykonaných stavebných prác, odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,
 - označenie stavbyvedúceho, stavebného dozoru, technického dozoru objednávateľa,
 - jednotková cena za príslušnú časť Diela podľa Zmluvy a jednotková cena podľa skutočného rozsahu stavebných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa,
 - prehlásenie objednávateľa, či príslušnú časť Diela preberá alebo nepreberá
 - prípadne zoznam chýb a nedorobkov
12. Ak Dielo vykazuje drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo (príslušnú časť Diela) prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má Dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie Diela, rozhoduje objednávateľ.
13. Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
14. Riadnym odovzdaním Diela (príslušnej časti Diela) tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na Protokole prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania Diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na Stavenisku.
15. Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

X

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze

výmer/Výkazoch výmer.

3. Všetky oznámenia, výzvy, požiadavky a iná korešpondencia podľa tejto Zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

XI

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou SD upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.

XII

Zodpovednosť zhotoviteľa, Zmluvné pokuty, Záruka a záručná doba

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve a jej Prílohách a požiadaviek objednávateľa lege artis.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa článku I, článku III, článku IV ods. 6, ods. 7, ods. 9, článku V ods. 2, ods. 3, článku XIII ods. 6 písm. f/, g/ Zmluvy alebo ak sa počas realizácie Diela preukáže, že stavebné práce podľa výkazov výmer, čo do kvantitatívnych alebo kvalitatívnych požiadaviek Diela nezodpovedajú množstvu alebo kvalite vymienenej objednávateľom v Zmluve alebo Dielo nie je zhotovované podľa Harmonogramu prác predloženého zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v dohodnutej výške 750 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť a to aj opakovane. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a/alebo nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávacom protokole alebo v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas odstrániť vady a oznámené -uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu Diela zvlášť. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť vady Diela ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo (každá jeho časť) je zhotovené v kvalite podľa požiadaviek ods. 1 tohto článku XII Zmluvy a že tieto bude mať i počas plynutia záručnej doby.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
6. Záručná doba je **60 kalendárnych mesiacov** začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí časti Diela). Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta Dielo prevziať. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová dohodnutá Záručná doba okamihom ich prevzatia objednávateľom.

7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť v primeranej lehote určenej objednávatelom odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na Diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávatelä, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
9. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným.
10. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne alebo odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.
11. Uplatnenie väd a nedorobkov v záručnej dobe musí byť podané písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 dní odo dňa zistenia väd a nedorobkov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 3 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých alebo pokynov od objednávatelä a:
 - a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
 - b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávatelä upozornil a objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.
14. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
15. Uplatnením nárokov z väd Diela nie sú dotknuté nároky objednávatelä na náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.
16. V prípade, že objednávatelovi bude spôsobená alebo vznikne škoda v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľom, alebo bude objednávatelovi uložená akákoľvek sankcia z titulu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov zhotoviteľom alebo z titulu porušenia povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný takto vzniknutú škodu, sankciu uhradiť objednávatelovi v plnom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Sľubu odškodnenia a Sľubom odškodnenia sa sľubujúci zaväzuje, že nahradí príjemcovi sľubu všetku škodu bez ohľadu na to, či vznikne počas trvania Zmluvy alebo po skončení jej platnosti a účinnosti, ktorá mu vznikne v dôsledku toho, že v súlade so zmluvou sľubujúci zhotoví pre príjemcu sľubu dielo v súlade so zmluvou a tretie subjekty z dôvodu uloženia sankcie si voči príjemcovi sľubu budú uplatňovať akékoľvek nároky z titulu porušenia zmlúv alebo všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade so zmluvou; pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom nároky rozumie najmä penále, pokuty, náhrada škody, ktorá bola spôsobená a.i.

XIII

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, z dôvodov podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19) alebo z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedení doby je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky zhotoviteľa.
3. Zmluva zaniká:
 - a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
 - b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a zhotoviteľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.
4. Zmluva zanikne dňom doručenia odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Zmluva zaniká s právnymi účinkami ex nunc (od mometu doručenia písomného odstúpenia). Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
5. Zmluva sa ukončí aj na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.
6. Po uzavretí Zmluvy je objednávateľ, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
 - a) zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť určenú súťažnými podmienkami alebo požiadavkami bez preukázania splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať Dielo,
 - b) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním Diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - c) zhotoviteľ preukázateľne nevykonáva Dielo s odbornou starostlivosťou, alebo s podmienkami Zmluvy alebo vykonáva Dielo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde k náprave v určenej lehote,
 - d) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
 - e) zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie minimálne dvakrát)
 - f) voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; zhotoviteľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach podľa písm. f/ ods. 6 tohto článku, inak má zhotoviteľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku XII ods. 2 Zmluvy alebo
 - g) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.
7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak objednávateľ podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny Diela o viac ako 30 dní, pričom Dielo objednávateľ prevzal

podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok v Zmluve.

XIV

Záverečné ustanovenia

1. Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité v zmysle § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie splnenia podmienok účasti:
 - 1.....
 - 2.. ..
 3.Osoby uvedené v ods. 1. tohto čl. Zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so Zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods.1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči Objednávateľovi splní Zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v ods. 1 tohto čl. Zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto Zmluvy. Osoby uvedené v v ods. 1 tohto čl. Zmluvy svoj spoločný záväzok so Zhotoviteľom potvrdzujú podpisom tejto Zmluvy.
2. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela.
5. Táto zmluva má **18 strán** a je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a pre stavebníka v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).
6. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
11. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
13. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
15. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
16. **Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**
Príloha č. 1 až 4 – ocenené výkazy výmer
Prílohy č. 5 až 13

V Banskej Bystrici dňa: 15.08.2018

V Nitre dňa: 25.6.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.z. [redacted]
Ing. Ján Lunter
predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja

[redacted]
Ing. Juraj Serva
Člen predstavenstva

[redacted]
Cyril Claude Bernard Pinault
Predseda predstavenstva
[redacted]



Banskobystrický samosprávny kraj

S P L N O M O C N E N I E

Splnomocniteľ :

Názov : **Banskobystrický samosprávny kraj**
Sídlo : **Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica**
IČO : **37 828 100**
Zastúpenie – oprávnenie konať v mene splnomocniteľa
Priezvisko : **Lunter**
Meno : **Ján**
Titul : **Ing.**
Trvalé bydlisko : **[redacted]**
Číslo OP: **[redacted]**
Funkcia : **predseda BBSK**

Splnomocnenec :

Priezvisko : **Hollý**
Meno : **Matúš**
Titul : **Ing.**
Trvalé bydlisko : **[redacted]**
Narodený : **[redacted]**
Číslo OP : **[redacted]**
Funkcia : **riaditeľ Úradu BBSK**

Týmto v zmysle § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca, Ing. Matúša Hollého, aby ho zastupoval vo všetkých právnych úkonoch vyplývajúcich z § 16 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, a to najmä majetkovoprávných vzťahoch, pracovnoprávných vzťahoch, a iných vzťahoch. Toto splnomocnenie platí v čase od 6. augusta 2018 do 20. augusta 2018.

V Banskej Bystrici dňa 3. augusta 2018

[redacted]
Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

Splnomocnenie prijímam:

[redacted]
Ing. Matúš Hollý
riaditeľ Úradu BBSK

Príloha č. 1

Stavba č. 45

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen - 2017

Výkaz výmer

Uchádzač:

CESTY NITRA a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Názov stavby

III/2457 Michalková spojka (vybraté úseky)**Číslo cesty/ Názov stavby**

staničenie v km: 2,000 - 4,276

III/2457 Michalková spojka

dĺžka úseku	700,00	m
šírka voz.m	5,50	m
plocha úseku	3850,00	m ²
korekcie	150,00	m ²

		jednotk.cena		spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,130	41,00	87,33
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,070	4 000,00	280,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,380	4 000,00	1 520,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	6,140	82,00	503,48
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	4 000,00	27 880,00
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC _L 16-II	t		56,690	90,00	5 102,10
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,190	711,00	846,09
spolu					36 219,00

CELKOM:

DPH 20%	Spolu s DPH
€ 7 243,80	43 462,80

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Nitre dňa 25.6.2018

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Príloha č. 2

Stavba č. 46

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen - 2017

Výkaz výmer

Uchádzač:

CESTY NITRA a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Názov stavby

III/2440 Ostrá Lúka (vybraté úseky)

Číslo cesty/ Názov stavby III/2440 Ostrá Lúka		staničenie v km: 8,870 - 12,050			
dĺžka úseku	1500,00	m			
šírka voz.m	5,00	m			
plocha úseku	7500,00	m ²			
korekcie	100,00	m ²			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,130	10,00	21,30
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,070	7 600,00	532,00
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,380	7 600,00	2 888,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	6,140	20,00	122,80
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	6,970	7 600,00	52 972,00
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC _L 16-II	t		56,690	495,00	28 061,55
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,190	1 510,00	1 796,90
			spolu		86 394,55
CELKOM:					DPH 20% Spolu s DPH
					€ 17 278,91 103 673,46

*pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Nitre dňa 25.6.2018

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Príloha č. 3

Stavba č. 47

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen - 2017

Výkaz výmer

Uchádzač:

CESTY NITRA a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Názov stavby

III/2456 Lukové spojka

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2456 Lukové spojka

staničenie v km: 0,000 - 0,500

dĺžka úseku	500,00	m
šírka voz.m	5,00	m
plocha úseku	2500,00	m ²
korekcie	50,00	m ²

			jednotk.cena	spolu bez DPH	
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,130	65,00	138,45
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,070	2 550,00	178,50
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,380	2 550,00	969,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	4,350	130,00	565,50
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,060	2 550,00	18 003,00
lokálne vysprávky nerovností krytu z AC _L 16-II	t		57,410	60,00	3 444,60
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,190	510,00	606,90
			spolu		23 905,95

CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 4 781,19 28 687,14

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Nitre

dňa 25.6.2018

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

Príloha č. 4

Stavba č. 48

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen - 2017

Výkaz výmer

Uchádzač:

CESTY NITRA a.s.

Adresa sídla uchádzača:

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Názov stavby

III/2441 Budča - Železná Breznica (vybraté úseky)

Číslo cesty/ Názov stavby III/2441 Budča - Železná Breznica		staničenie v km: 7,990 - 13,800			
dĺžka úseku	1350,00	m			
šírka voz.m	4,70	m			
plocha úseku	6345,00	m ²			
korekcie	150,00	m ²			
			jednotk.cena		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	2,130	9,40	20,02
čistenie vozovky-zametanie	m ²		0,070	6 495,00	454,65
Postrek spojovací	m ²	0,7 kg/m ²	0,380	6 495,00	2 468,10
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce)	m ²	50 mm	4,250	242,20	1 029,35
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m ²	50 mm	7,060	6 495,00	45 854,70
lokálne vysprávkovanie nerovností krytu z AC _L 16-II	t		57,410	380,00	21 815,80
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		1,190	1 359,40	1 617,69
			spolu		73 260,31
			CELKOM:	€	DPH 20% 14 652,06
					Spolu s DPH 87 912,37

*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

V Nitre dňa 25.6.2018

Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

p.č.	názov	Deň						
	III/2457 Michalková spojka (vybraté úseky)	1	2	3	4			30
1.	Čistenie vozovky, zapílenie a frézovanie	870,81						
2.	Spojovací postrek		1520					
3.	Pokládka asfalových zmesí			32982,1				
4.	Asfaltové zálievky							846,09

	III/2440 Ostrá Lúka (vybraté úseky)	5	8	9	10	11	12	30
1.	Čistenie vozovky, zapílenie a frézovanie	676,1						
2.	Spojovací postrek		2888					
3.	Pokládka asfalových zmesí			81033,55				
4.	Asfaltové zálievky							1796,9

	III/2456 Lukové spojka	15	16	17	18			30
1.	Čistenie vozovky, zapílenie a frézovanie	882,45						
2.	Spojovací postrek		969					
3.	Pokládka asfalových zmesí			21447,6				
4.	Asfaltové zálievky							606,9

	III/2441 Budča - Železná Breznica	22	23	24	25	26	29	30
1.	Čistenie vozovky, zapílenie a frézovanie	1504,02						
2.	Spojovací postrek		2468,1					
3.	Pokládka asfalových zmesí			67670,5				
4.	Asfaltové zálievky							1617,69

Pozn. Dni číslo 6,7,13,14,20,21,27,28 pripadajú na sobotu a nedeľu, s týmito dňami v harmonograme neuvažujeme.

Pozn. 2 - uvedené finančné zdroje sú v cenách bez DPH

CESTY NITRA, a.s.

[Redacted signature area]

Ing. Juraj Šerba, výkonný riaditeľ,
splnomocnený zástupca
CESTY NITRA, a.s.



**Zoznam strojového a technického vybavenia vo vlastníctve
potrebného k plneniu predmetu zmluvy.
CESTY NITRA, a.s.**

<i>Názov stroja, prípadne zariadenia</i>	<i>Počet ks</i>
AUTOMOBIL NAKL. SKLAPACÍ	11
TAHAČ NÁVESOV	7
ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZAČNÝ PRÍVES	3
AUTOMOBIL CISTERNA PHM	3
PRÍVES AUTOM. SKLÁPACÍ	1
NÁVES SKLÁPACÍ	5
PODVALNÍK	4
AUTOMOBIL NÁKLADNÝ - DISTRIBÚTOR	2
NAKLADAČ UNIVER. LYŽICOVÝ	1
NAKLADAČ RIAD. ŠMYKOM	3
FINIŠÉR ŽIVIČNÝ	2
VÝROBNE ASFALTOVÝCH ZMESÍ	6
- OS Breziny - AMMANN UNIGLOBE 160	
PECH VIBRAČNÝ	3
DOSKA VIBRAČNÁ	17
REZAC SPAR	6
KOMPRESOR POJAZDNY	1
ELEKTROCENTRALA	3

V Nitre, dňa 25.06.2018

Ing. Juraj Šerba
výkonný riaditeľ,
CESTY NITRA, a.s.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

*CESTY NITRA, a.s. so sídlom Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO 34128344, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Nitre, vl. č. 140/N, odd. Sa, zastúpená
Ing. Jurajom Servom, výkonným riaditeľom, splnomocneným zástupcom CESTY NITRA, a.s.*

týmto vyhlasuje:

- že na zákazku „**Rekonštrukcia ciest II. A III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja – vybrané úseky okresov Zvolen**“ *nebudú využívané služby subdodávateľov.*

V Nitre, dňa 25.06.2018



Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ,
splnomocnený zástupca
CESTY NITRA, a.s.

PROFESIONÁLNY ŽIVOTOPIS

Ing. Ján Hreha

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 Stavebná fakulta - št. odbor: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (ukonč. v r.2000)

stavbyvedúci s odborným zameraním: **Inžinierske stavby – dopravné stavby**

s evidenčným číslom : 12776

(dátum vydania osvedčenia: 12.12.2014)


história zamestnania

rok	miesto výkonu	zamestnávateľ	pozícia	
2000 - 2003	stavby CESTY NITRA, a.s.	CESTY NITRA, a.s.	stavbyvedúci	2,5
2003 - 2004	Murgašova 6, Nitra	CESTY NITRA, a.s.	vedúci odd. marketingu, prípravy výroby a cien	1,5
2004 – súčasnosť	stavby CESTY NITRA, a.s.	CESTY NITRA, a.s.	stavbyvedúci	14
prax spolu				18

zoznam vybraných zrealizovaných projektov / zmlúv, za ktoré bol zodpovedný

	objednávateľ	názov stavby	zmluvná cena v € bez DPH	zmluvný termín
1.	ALPINE SLOVAKIA , s. r.o.	Elimin.bezpečn.rizík na cestách I.tr. TT a NR región	13 121 285	05/12 – 05/13
2.	STRABAG s.r.o. Bratislava	Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II.a III. triedy vo vlastníctve BBSK	1 578 140	04/13 – 06/13
3.	Regionálna správa a údržba ciest Nitra	Oprava havarijných úsekov ciest I.triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji	829 193	09/13 – 10/13
4.	Via –kom s.r.o. Žiar nad Hronom	Rekonštrukcia cesty Pozba - Dedinka -Tekov.Lužany, zosuv	1 365 312	03/15 – 06/15
5.	Regionálna správa a údržba ciest Nitra	Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. III. triedy (opravy ciest)	1 203 824	09/15 – 11/15
6.	CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.	Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša	4 365 903	04/16 – 05/2017

V Nitre, dňa 21.05.2018


 Ing. Ján Hreha

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Ing. Ján Hreha s evidenčným číslom : 12776

týmto čestne vyhlasuje, že:

budem k dispozícii na plnenie – realizáciu predmetnej zmluvy o dielo k zákazke
„Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho
kraja – vybrané úseky okresu Zvolen“.

V Nitre, dňa 25.06.2018

...
[Redacted Signature]
Ing. Ján Hreha

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6

949 78 Nitra

IČO: 34128344

IČ DPH: [Redacted]

Tel. : +421 37 6920516

Zapísaná v OR OS Nitra, odd: Sa, vl.č.: 140/N

Internet: www.cestynitra.sk

E-mail: headoffice@cestynitra.sk

Číslo účtu : [Redacted]





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Ján Hreha



narodený/a

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci


s evidenčným číslom **12776**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

12. 12. 2014
Dátum vydania



prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa

z strán.

Ide o odpis úplný (člastočný). Na listine boli vykonané

tieto zmeny, doplnky _____

V Nitre dňa

19. APR. 2018

[REDACTED]
Jana Holkovéová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Štefanom Šutarom
so sídlom v Nitre





Vážený pán
Ing. Hreha Ján
Novomeského 25
949 11 Nitra

Telefón
[redacted]
048/4115071

Naša značka
461/2015

Vybavuje
Zuzana Parobeková

Banská Bystrica
25.06.2015

Vec: Potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci.

Týmto potvrdzujeme, že Ing. Ján Hreha, narodený dňa [redacted] je zapísaný v Evidencii odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúci podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a má odbornú spôsobilosť na výkon nasledujúcej činnosti:

- **stavbyvedúci** s odborným zameraním:

Inžinierske stavby – dopravné stavby

na základe čoho mu bolo Slovenskou komorou stavebných inžinierov dňa 12. decembra 2014 vystavené osvedčenie o odbornej spôsobilosti pod evidenčným číslom **12776**.

S pozdravom

Ing. Ján Ďurica
predseda RZ SKSI Banská Bystrica
Zuzana Parobeková
organizačná pracovníčka RK SKSI Banská Bystrica

[redacted]
[redacted]
Osvädčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa

Z strán
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané

tieto zmeny, doplnky _____

V Nitre dňa

19. APR. 2015

Jana Holkové
zamestnanec
JUDr. [redacted]

Referenčný list

Názov a sídlo objednávateľa :	Názov a sídlo zhotoviteľa :																
CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A. Heydukova 12, 811 08 Bratislava IČO: <table><tr><td>4</td><td>7</td><td>8</td><td>8</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td></tr></table>	4	7	8	8	9	2	0	9	CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6 949 78 Nitra IČO: <table><tr><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	3	4	1	2	8	3	4	4
4	7	8	8	9	2	0	9										
3	4	1	2	8	3	4	4										
Chemkostav IS, s.r.o. K.Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce IČO: <table><tr><td>4</td><td>6</td><td>6</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr></table> členovia združenia „Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ-Pstruša“ Kontaktná osoba: z Chemkostav IS, s.r.o. Ing. Vladimír Paľo	4	6	6	3	3	0	0	6	Vedúci strediska: Ing. Gabriel Varga Stavbyvedúci: Ing. Ján Hreha, tel.č.:								
4	6	6	3	3	0	0	6										

Názov stavby : Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša	
Miesto stavby : okr. Zvolen	
Predmetom zmluvy bolo polozenie a zabudovanie 59 043 t asfaltových zmesí, s výmerou 427 875 m2, na týchto objektoch: Objekt 100-00 Rýchlostná cesta R2 (3 354 928,10 € bez DPH) Objekt 101-00 Mimoúrovňová križovatka Zvolenská Slatina (465 274,99 € bez DPH) Objekt 102-00 Okružná križovatka na ceste I/50 (156 408,02 € bez DPH) Objekt 103-00 Úprava cesty III/050 90 (77 783,46 € bez DPH) Objekt 104-00 Úprava miestnej komunikácie vo Vigľaši (5 148,50 € bez DPH) Objekt 105-00 Úprava križovatky ciest I/50-III/050 97 (33 824,39 € bez DPH) Objekt 111-00 Poľná cesta pri ceste I/50 (6 562,94 € bez DPH) Objekt 203-00 Most na R2 nad cestou II/591 v km 1,185 (35 631,92 € bez DPH) Objekt 205-00 Most na ceste III/050 90 nad R2 v km 2,936 (7 019,43 € bez DPH) Objekt 206-00 Most na R2 nad Vigľašským potokom v km 4,363 (13 310,50 € bez DPH) Objekt 804-00 Obchádzka III/050 90 (10 076,58 € bez DPH) Objekt 810-00 Úpravy krytu vozoviek na ceste I. triedy po výstavbe (13 298,01 € bez DPH) Objekt 811-00 Úprava krytu vozoviek na ceste III. triedy po výstavbe (73 377,08 € bez DPH) Objekt 812-00 Úprava krytu vozoviek na MK vo Vigľaši (52 277,02 € bez DPH)	
Zmluvný/skutočný termín začatia	apríl 2016
Zmluvný/skutočný termín ukončenia	máj 2017
Zmluvné náklady bez 20 % DPH	4 365 903 €
Skutočné náklady bez 20 % DPH	4 365 903 €

Skutočné náklady v Eur bez DPH za stavebné práce v rámci plnenia predmetného diela zrealizované za:

rok 2016	2 640 896.-€
rok 2017	1 725 007.-€

Týmto potvrdzujem, že zrealizované stavebné práce boli v dobrej kvalite, dohodnutých termínoch a boli uskutočnené v súlade s obchodnými podmienkami zmluvy o dielo č. 1604/014/R2 zo dňa 12.5.2016.

Dátum 7.2.2018

Ing. Vladimír Paľo
XXXXXXXXXX
Výkonný riaditeľ Chemkostav IS, s.r.o.
oprávneného zástupcu objednávateľa
XXXXXXXXXX

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

IČO: 35960736

Štúrova 147, 949 65 Nitra

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Trnáková

Telefón: +421 376925915

Email: dagmar.trnakova@unsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: CESTY NITRA, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 34128344

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Murgašova

Číslo: 6

Mesto/Obec: Nitra

PSČ: 94978

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.03.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Oprava komunikácií v správe Regionálnej správy ciest Nitra a.s. podľa predloženej dokumentácie, technických správ a výkazov výmer

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Podľa výkazov výmer

Miesto dodania: Región Nitrianskeho kraja podľa PD

Cena bez DPH: 1 749 356,01 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 14.08.2017

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 60

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

Stručné odôvodnenie: Bez omeškania

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

Stručné odôvodnenie: bez nedorobkov a väd

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Stavba odovzdaná bez väd a nedorobkov

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 4525-IPP, číslo VVO 70/2017 z 07.04.2017

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 749 356,01

Dátum vyhotovenia referencie: 27.10.2017

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Hana Hasprová

Telefón: +421 484343210

Email: hana.hasprova@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: CESTY NITRA, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 34128344

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Murgašova

Číslo: 6

Mesto/Obec: Nitra

PSČ: 94978

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Veľkoplošné opravy na cestách I. tried v správe SSC IVSC Banská Bystrica

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 24.04.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom tejto zmluvy o dielo boli veľkoplošné opravy vozoviek vybraných úsekov na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji, ktoré sú v správe SSC, IVSC Banská Bystrica.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: podľa zmluvy

Miesto dodania: Cesty I. triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica.

Cena bez DPH: 904 165,7000 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 798

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Práce boli realizované v súlade s podmienkami určenými v zmluve o dielo, odborne a v kvalitnom prevedení.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 904 165,7000

Dátum vyhotovenia referencie: 23.05.2016

	CESTY NITRA, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra stredisko: Banská Bystrica	
---	---	---

Kontrolný a skúšobný plán stavby

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen

vypracoval	schválil
Ing. Renáta Káčerová technik kvality	Ing. Gabriel Varga vedúci strediska Banská Bystrica
dátum vypracovania: 2.7.2018	dátum schválenia: 2.7.2018



KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen

CESTY NITRA a.s. ,
Murgašova 6
949 78 Nitra

13/2018

13/2018

Stavebný proces	Jednotka	Množstvo	Výrobno- kontrolné skúšky			Predpis / STN
			Kontrolná činnosť	početnosť	počet	
III/2441 Budča - Železná Breznica (vybraté úseky)						
Asfaltový betón AC 11 O, hr. 50 mm	m2 t	6495 780	Vyhlásenie o parametroch	1/stavbu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	
			- obsah spojiva	1/500 t	2	STN EN 12697 - 1
			- zrornosť	1/500 t	2	STN EN 12697 - 2
			- medzerovitosť	1/500 t	2	STN EN 12697 - 8
			- obj.hmot.zhutn.zmesi	1/500 t	2	STN EN 12697 - 6
			- najnižšia miera zhutnenia	1/1000 m2 - Troxler	7	STN EN 12697-6
Spojovací postrek	m2	6 495	vyhlásenie o parametroch		1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Ložná vrstva z asf. zmesi AC 16 L, vysprávky	t	380	vyhlásenie o parametroch		1	Zák. č. 133/2013
			obsah spojiva	1 sk. /1000 t/OS	1/stavba	STN EN 12697 - 1
			zrornosť			STN EN 12697 - 2
			medzerovitosť			STN EN 12697 - 8
			objemová hmot. zhut. zmesi			STN EN 12697 - 6
Asfaltová zálievka	m	1 359,4	vyhlásenie o parametroch		1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Všetky zabudované materiály			certifikáty, VoP, príp. atesty od výrobcu			

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese Zvolen

CESTY NITRA a.s. ,
Murgašova 6
949 78 Nitra

13/2018

Stavebný proces	Jednotka	Množstvo	Výrobno- kontrolné skúšky			Predpis / STN
			Kontrolná činnosť	početnosť	počet	
III/2440 Ostrá lúka (vybraté úseky)						
Asfaltový betón AC 11 O, hr. 50 mm	m2 t	7600 912	Vyhlásenie o parametroch	1/stavbu	Zákon č. 133/2013 Z.z.	
			- obsah spojiva	1/500 t	2	STN EN 12697 - 1
			- zrnitosť	1/500 t	2	STN EN 12697 - 2
			- medzerovitost'	1/500 t	2	STN EN 12697 - 8
			- obj.hmot.zhutn.zmesi	1/500 t	2	STN EN 12697 - 6
			- najnižšia miera zhutnenia	1/1000 m2 - Troxler	8	STN EN 12697-6
Spojovací postrek	m2	7 600	vyhlásenie o parametroch		1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Ložná vrstva z asf. zmesi AC 16 L, vysprávky	t	495	vyhlásenie o parametroch		1	Zák. č. 133/2013
			obsah spojiva	1 sk. /1000 t/OS	1/stavba	STN EN 12697 - 1
			zrnitosť			STN EN 12697 - 2
			medzerovitost'			STN EN 12697 - 8
			objemová hmot. zhut. zmesi			STN EN 12697 - 6
Asfaltová zálievka	m	1 510	vyhlásenie o parametroch		1	Zákon č. 133/2013 Z.z.
Všetky zabudované materiály			certifikáty,VoP, príp. atesty od výrobcu			

Vyhlásenie o parametroch č. BR 8/2017



WE OPEN THE WAY

1 Obchodný názov výrobku

AC 16 L 50/70; II; 20/2017

2 Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114:1997 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121:2009. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.

3 Výrobca:

CESTY NITRA a.s.,

IČO 341 28 344

Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika

Výrobňa:

Obalovacia súprava Zvolen - Breziny

Breziny 131, 962 61 Breziny, Slovenská republika

4 Výrobca nemá zástupcu na trhu

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006/AC:2008**b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. **1480-CPR-0085** vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dňa 06.04.2016

7 Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006/AC2008 a EN 13108-21:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 20/2017 vypracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť síta (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške (ST)
Zrnnosť	Horné sito D	16,0	98,2	EN 13108- 1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	č.170726/018 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	8,0	64,9			
	2 mm	2,0	30,5			
	Charakteristické drobné sito	0,5	13,3			
	63 mikrónov	0,063	7,6			
Obsah asfaltu po extrakcii		B _{min}	4,1		EN 12697-1	č.170726/018 ¹⁾
Obsah spojiva pre návrh zmesi		B	4,4		EN 13108-1	č.170726/018 ¹⁾
Podstatná vlastnosť		Trieda/hodnota		EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 6,0} (6,0 %)			EN 12697-8	č.170726/018 ¹⁾
	Min.	V _{min 4,0} (4,0 %)				
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	Max.	VFB _{max 74} (74%)			EN 12697-8	č.170726/018 ¹⁾
	Min.	VFB _{min 60} (60%)				
Percento medzier v zmesi kamenive	Min.	VMA _{min NR}			EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni	Max.	170°C			EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi	Min.	150°C				
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSR		ITSR ₇₀ (70%)			EN 12697-12	č.170726/018 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}		PRD _{AIR NR}			EN 12697-22: A1	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}		WTS _{AIR NR}			EN 12697-22+A1	-
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B	-	
Odolnosť proti únave		C _{6-NR}		EN 12697-24 metóda D	-	
Priľnavosť spojiva ku kamenivu		min. 70 %		EN 12697-11 metóda A	č.170828/006 ¹⁾	

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Centrálna stavebná skúšobňa IS Košice, pracovisko Nitra, Murgašova 4, 949 78 Nitra

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal (-a) v mene výrobcu: Cesty Nitra a.s.

Meno a funkcia : Ing. Ružena Petrášová, manažér kvality

V Nitre, dňa 3.10.2017

Podpis

Vyhlásenie o parametroch č. BR 09/2017



1 Obchodný názov výrobku

AC 11 O 50/70; II; 21/2017

2 Asfaltový betón sa používa na stavbu ložnej vrstvy krytu asfaltových vozoviek, IV. až VI. triedy dopravného zaťaženia podľa STN 73 6114 ak je zabudovaný v súlade s STN 73 6121. Výrobok sa nesmie používať v uzatvorených priestoroch, v budovách, na mostných vozovkách a na letiskách.

3 Výrobca:

CESTY NITRA a.s.,

IČO 341 28 344

Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika

Výrobňa:

Obaľovacia súprava Zvolen - Breziny

Breziny 131, 962 61 Breziny, Slovenská republika

4 Výrobca nemá zástupcu na trhu

5 Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**

6 a) Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma : **EN 13108-1:2006/AC:2008**

b) Certifikát zhody systému riadenia výroby č. **1480-CPR-0085** vydala notifikovaná osoba NO 1480 VUIS-CESTY spol. s r.o., Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, dňa 06.04.2016

7 Deklarované parametre v zmysle normy EN 13108-1:2006/AC:2008 a EN 13108-21:2006/AC:2008

Skúška typu číslo 21/2017 v spracovaná podľa EN 13108-20:2006/AC:2008

Podstatná vlastnosť		Veľkosť sita (mm)	Prepad (%)	Harmonizovaná špecifikácia	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Zrnitosť	Horné sito D	11,2	96,9	EN 13108-1:2006/AC:2008	EN 12697-2+A1 EN 933-1	č.170823/023 ¹⁾
	D/2 alebo char. hrubé sito	4	54,3			
	2 mm	2	31,6			
	Charakteristické drobné sito	0,5	14,5			
	63 mikrónov	0,063	8,5			
Obsah asfaltu		B	5,5		EN 12697-1	č.170823/023 ¹⁾
Obsah asfaltu po extrakcii		B _{min}	5,2		EN 13108-1	č.170823/023 ¹⁾
Podstatná vlastnosť		Trieda/hodnota		EN 13108-1:2006/AC:2008	Skúšobná norma	Protokol o skúške
Medzerovitosť	Max.	V _{max 4,5} (4,5 %)			EN 12697-8	č.170823/023 ¹⁾
	Min.	V _{min 2,5} (2,5 %)				
Percento medzier v kamenive vyplnených asfaltom	Max.	VFB _{max 86} (86%)			EN 12697-8	č.170823/023 ¹⁾
	Min.	VFB _{min 72} (72%)				
Percento medzier v zmesi kamenive	Min.	VMA _{min NR}			EN 12697-8	-
Najvyššia teplota zmesi vo výrobni	Max.	170°C			EN 13108-1	-
Najnižšia teplota dodávanej zmesi	Min.	150°C				
Pomer pevnosti v priečnom ťahu ITSr		ITSr ₇₀ (70%)			EN 12697-12	č.170823/023 ¹⁾
Stanovenie pomernej maximálnej hĺbky vyjazdenej koľaje PRD _{AIR}		PRDN _{NR} (NR)			EN 12697-22: A1	-
Stanovenie maximálneho sklonu vyjazdenej koľaje WTS _{AIR}		WTS _{AIR NR} (NR)			EN 12697-22+A1	-
Tuhosť	Max.	S _{max NR}			EN 12697-26 metóda B	-
	Min	S _{min NR}		EN 12697-26 metóda B	-	
Odolnosť proti únave		ES-NR		EN 12697-24 metóda D	-	
Odolnosť proti obrusovaniu pneumatikami s hrotmi		Abr _{NR}		EN 12697-16	-	
Prínavosť spojiva ku kamenivu		min 70 (70%)		EN 12697-11 metóda A	č.170331/002 ¹⁾	

Názvy a adresa laboratórií, ktoré vykonali skúšky výrobku:

¹⁾ Inžinierske stavby a.s., Centrálna stavebná skúšobňa, pracovisko Nitra, Murgašova 4, 949 78 Nitra

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal (-a) v mene výrobcu: Cesty Nitra a.s.

Meno a funkcia: Ing. Ružena Petrášová, manažér kvality

V Nitre, dňa 11.10.2017

Podpis:



VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nr 06/WEA/T/2014

- Výrobok: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60B3**
- Obchodný názov: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60 B3 ZM**
- Účel použitia: **spojovací postrek určený na spojenie novo nanášaných vrstiev asfaltových zmesí k podkladu alebo ako infiltračný postrek**
- Výrobca: **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie**
- Výrobnia: **COLAS Polska Sp. z o.o., Wytwórnia Emulsji Asfaltowych, ul. Siemackiego 49, 32-540 Trzebinia**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**
- Harmonizovaná norma: **EN 13808:2013**
Notifikovaný orgán: **Nr 1454 - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa**
Certifikát zhody podnikovej kontroly výroby č. **1454-CPR-0091 z 23.12.2014**
- Technické posudzovanie: nie je relevantné
- Deklarované parametre v zmysle normy EN 13808 : 2013
Skúška typu číslo: **10-14-07-001**

Posudzovaná vlastnosť	Parameter / Trieda	Technická špecifikácia	Číslo protokolu skúšky Laboratórium
Obsah spojiva	58 - 62 % / Trieda 6	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 1428:2012	10-14-07-001 ¹⁾
Štiepateľnosť (Forshammer)	70 - 155 g / Trieda 3	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 13075-1:2009	10-14-07-001 ¹⁾
Zvýšok na síte 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 1429:2013	10-14-07-001 ¹⁾
Viskozita - čas výtoku cez otvor 2 mm pri 40 °C	15 s - 70 s / Trieda 3	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 12846-1:2011	10-14-07-001 ¹⁾
Prínavosť k referenčnému kameniu	NR / Trieda 0	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 13614:2011	-----
Stálosť pri skladovaní (7 dní skladovania) preosievaním cez sito 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 - Tab.2, EN 1429:2013	10-14-07-001 ¹⁾
Vlastnosti spojiva po spätnom získaní a po stabilizácii		EN 13074-1:2011 a 13074-2:2011	-----
Penetrácia pri 25 °C	≤ 100x 0,1mm / Trieda 3	EN 13808:2013 - Tab. 4, EN 1426:2007	10-14-07-001 ¹⁾
Bod mäkčnutia	≥ 43 °C / Trieda 6	EN 13808:2013 - Tab. 4, EN 1427:2007	10-14-07-001 ¹⁾
Lámavosť pri nízkej prevádzkovej teplote (bod lámavosti podľa Fraasa)	NR (Trieda 0)	EN 13808:2013 - Tab. 4, EN 12593:2007	-----
Nebezpečné látky uvedené v právnych predpisoch	NPD	EN 13808:2013 - bod 5.5	-----

Názvy a adresy laboratórií, ktoré zrealizovali skúšky:

¹⁾ **Zkušební laboratoř NIEVELT-Labor Praha**
Houdova 18, 158 00 Praha 5

- Parametre výrobku uvedeného v bode 1 zodpovedajú súboru deklarováných parametrov v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011 na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Trzebinia, 29. decembra 2014

Podpísal v mene výrobcu:

Dariusz Bakiewicz
Vedúci Podniku na výrobu asfaltových emulzií

pečiatka / stamp



Polska

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nr 07/WEA/T/2014

1. Výrobok: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60BP3**
2. Obchodný názov: **Katiónaktívna asfaltová emulzia C60 BP3 ZM**
3. Účel použitia: **spojovací postrek určený na spojenie novo nanášaných vrstiev asfaltových zmesí k podkladu alebo ako infiltračný postrek**
4. Výrobca: **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie**
5. Výrobňa: **COLAS Polska Sp. z o.o., Wytwórnia Emulsji Asfaltowych, ul. Słowackiego 49, 32-540 Trzebinia**
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 2+**
7. Harmonizovaná norma: **EN 13808:2013**
Notifikovaný orgán: **Nr 1454 - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa**
Certifikát zhody podnikovej kontroly výroby č. **1454-CPR-0091 z 23.12.2014**
8. Technické posudzovanie: nie je relevantné
9. Deklarované parametre v zmysle normy EN 13808 : 2013
Skúška typu číslo: **10-14-42-001**

Posudzovaná vlastnosť	Parameter / Trieda	Technická špecifikácia	Číslo protokolu skúšky Laboratórium
Obsah spojiva	58 – 62 % / Trieda 6	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1428:2012	10-14-42-001 ¹⁾
Štiepliteľnosť (Forshammer)	70 - 155 g / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 13075-1:2009	10-14-42-001 ¹⁾
Zvýšok na site 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1429:2013	10-14-42-001 ¹⁾
Viskozita – čas výtoku cez otvor 2 mm pri 40 °C	15 s – 70 s / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 12846-1:2011	10-14-42-001 ¹⁾
Prínavnosť k referenčnému kameniu	NR / Trieda 0	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 13614:2011	-----
Stálosť pri skladovaní (7 dní skladovania) preosievaním cez sito 0,5 mm	≤ 0,2 % / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab.2, EN 1429:2013	10-14-42-001 ¹⁾
Vlastnosti spojiva po spätnom získaní a po stabilizácii		EN 13074-1:2011 a 13074-2:2011	-----
Penetrácia pri 25 °C	≤ 100x 0,1mm / Trieda 3	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 1426:2007	10-14-42-001 ¹⁾
Bod mäknutia	≥ 46 °C / Trieda 5	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 1427:2007	10-14-42-001 ¹⁾
Lámavosť pri nízkej prevádzkovej teplote (bod lámavosti podľa Fraasa)	NR (Trieda 0)	EN 13808:2013 – Tab. 4, EN 12593:2007	-----
Nebezpečné látky uvedené v právnych predpisoch	NPD	EN 13808:2013 – bod 5.5	-----

Názvy a adresy laboratórií, ktoré zrealizovali skúšky:

¹⁾ **Zkušební laboratoř NIEVELT-Labor Praha**
Houdova 18, 158 00 Praha 5

10. Parametre výrobku uvedeného v bode 1 zodpovedajú súboru deklarováných parametrov v bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením EÚ č. 305/2011 na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Trzebinia, 29. decembra 2014

Podpisal v mene výrobcu:


Dariusz Bielewicz
Vedúci Podniku na výrobu asfaltových emulzií


pečiatka / stamp

**Poistná zmluva č. 2401719235****Poistovateľ****Generali Poist'ovňa, a. s.**

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 709 332, IČ DPH: [REDACTED]

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Láska, funkcia: riaditeľ odboru underwritingu

Meno a priezvisko: Ing. Martin Fedorjak, funkcia: underwriter

a

Poistník/poistený**CESTY NITRA, a.s.**

Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika

IČO: 34 128 344, IČ DPH: SK2020410788

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 140/N

Bankové spojenie: [REDACTED]

Číslo účtu: IBAN: [REDACTED]

V mene ktorej koná:

Meno a priezvisko: Philippe Étienne Pierre Corbel, funkcia: člen predstavenstva

dátum narodenia: [REDACTED] adresa pobytu: [REDACTED]

štátna príslušnosť: [REDACTED] druh a číslo dokladu totožnosti(pas): [REDACTED]

Meno a priezvisko: Éric Jean Charles Biguet, funkcia: predseda predstavenstva

dátum narodenia: [REDACTED] adresa pobytu: [REDACTED]

štátna príslušnosť: [REDACTED] druh a číslo dokladu totožnosti(pas): [REDACTED]

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Serva, funkcia: člen predstavenstva

dátum narodenia: [REDACTED] adresa pobytu: [REDACTED]

štátna príslušnosť: [REDACTED] druh a číslo dokladu totožnosti(OP): [REDACTED]

Meno a priezvisko: Ing. Milan Balážik, MBA, funkcia: splnomocnenec

dátum narodenia: [REDACTED] adresa pobytu: [REDACTED]

štátna príslušnosť: [REDACTED] druh a číslo dokladu totožnosti(OP): [REDACTED]

Poisteným podľa tejto zmluvy sú aj ich subdodávatelia, podieľajúci sa na poistených projektoch, ktorí sú touto zmluvou poistení do takej výšky poistnej sumy, v akej sú ich dodávky alebo služby zahrnuté do poistnej sumy pre montážne práce.

uzavierajú podľa § 738 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov túto **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie** (ďalej len "zmluva").

- | | |
|---------------------------------|--|
| I. Úvodné ustanovenia | Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto zmluvou, jej prípadnými dodatkami, poistnými podmienkami poisťovateľa uvedenými v texte zmluvy a prílohami tejto zmluvy. |
| II. Miesto poistenia | Miesta realizácie jednotlivých budovaných diel nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky. |
| III. Doba trvania zmluvy | Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018, 00:00 hod. a je dojednaná na dobu neurčitú. |

ČASŤ 1. POISTENIE VECÍ

1.1 Poistené veci, Poistná suma

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva pre nasledovné poistené veci:

P.č.	Poistené veci	Maximálna poistná suma/1 dielo v EUR
1.	Jednotlivé budované diela realizované poisteným spĺňajúce podmienky tejto zmluvy: <u>Pozemné stavby:</u> stavebné objekty a prevádzkové súbory pre občianske, priemyselné a komerčné stavby vrátane infraštruktúry (obytné budovy, administratívne budovy, polyfunkčné objekty, obchodné strediská, skladové a výrobné haly); <u>inžinierske stavby:</u> kanalizácie, čističky odpadových vôd, cesty, subdodávky stavebného alebo montážneho charakteru pre tieto diela <u>rekonštrukcie a opravy</u> vyššie uvedených diel	2.000.000
2.	Zariadenie staveniska alebo miesta montáže/1 dielo	500.000
3.	Stavebno-montážne stroje	500.000

1.2 Osobitné dojednania

- Poistenie podľa tejto zmluvy sa vzťahuje výlučne na budované diela, ktorých začiatok poistenia nastane počas účinnosti tejto zmluvy.
- Poistenie sa nevzťahuje na budované diela vykonávané pod zemským povrchom.
- Na budované diela - mosty a viadukty, stavby priehrad, protipovodňové hrádze a iné vodné diela sa poistenie vzťahuje iba po predchádzajúcom súhlase poisťovateľa a odsúhlasením poistnej sadzby.

1.3 Limity plnenia

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva s nasledovnými limitmi plnenia poisťovateľa na 1 dielo počas doby trvania poistenia tohto diela:

15% zo škody, max. 10.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 006
300.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 025
25.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 050VR
100.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 115
500.000 EUR	pre poistné udalosti vzniknuté podľa Doložky 119

1.4 Rozsah poistenia

Poistenie vecí uvedených v článku 1.1 tejto časti zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 – VPP PPSM15 09/2015v2 (ďalej len „VPP PPSM 15“) Časť A a časti Spoločné ustanovenia a

- Doložky 004, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo budované dielo dokončené a odovzdané do prevádzky. Rozšírené poistenie údržby trvá 24 mesiacov.
- Doložky 006
- Doložky 025
- Doložky 050 VR,
- Doložky 103
- Doložky 106 – dĺžka úseku 1.000 metrov
- Doložky 110
- Doložky 112 – hodnota skladovacej jednotky 30.000 EUR
- Doložky 115
- Doložky 117 – dĺžka otvoreného výkopu 200 metrov
- Doložky 119
- Doložky 121

1.5 Spoluúčasť

Poistenie podľa tejto časti zmluvy sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného na plnení

poisťovateľa z každej poisťnej udalosti vo výške: 3.000 EUR

1.6 Začiatok a doba trvania poistenia jednotlivého budovaného diela

- Poistenie jednotlivého budovaného diela začína dňom uvedeným pre toto dielo v zozname budovaných diel predkladaným poisťníkom podľa článku IV. tejto zmluvy. Doba trvania poistenia jednotlivého budovaného diela sa dojednáva na dobu max. 24 mesiacov.
- Budované dielo, ktoré bolo začaté v priebehu účinnosti tejto zmluvy a bolo za neho zaplatené zodpovedajúce poistné (t.j. sadzba*poistná suma diela), zostáva v poistení až do jeho odovzdania alebo uvedenia do prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr, najdlhšie však 24 mesiacov od zahájenia prác na mieste poistenia.
- Odchylné od článku 25 VPP PPSM 15 poistenie jednotlivého budovaného diela zaniká:
 - uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie tohto diela dojednané;
 - dňom, kedy bolo dokončené budované dielo dané alebo uvedené do prevádzky, podľa toho k čomu dôjde skôr. V tomto prípade nevzniká poistenému nárok na vrátenie pomernej časti poistného za obdobie odo dňa zániku poistenia tohto diela do uplynutia doby, na ktorú bolo poistenie tohto diela dojednané;
 - zánikom budovaného diela (napr. jeho úplným zničením (totálna škoda).

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

IV. Osobitné dojednanie

Poisťník je povinný najneskôr k 10. dňu nasledujúceho po každom kalendárnom štvrtroku predložiť poisťovateľovi zoznam budovaných diel so začiatkom poistenia v predchádzajúcom štvrtroku, v ktorom bude špecifikovaná aj cena za dielo, miesto a začiatok poistenia diela.

V. Celkové poistné

- Odchylné od čl. 26 bod 1 VPP PPSM 15 je poistné podľa tejto zmluvy, bežným poistným v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- Celkové poistné za budované diela v jednom poistnom období sa stanoví ako súčin poistných súm všetkých týchto diel a poisťnej sadzby.
Poistná sadzba sa stanovuje na 1,42‰ / 1 poistné obdobie.
- Poisťník vyhotoví výkaz obsahujúci zoznam jednotlivých budovaných diel do 15 dní po ukončení poistného obdobia, na základe ktorého bude poisťovateľom vypracované vyúčtovanie poistného za dané poistné obdobie. Výkaz bude zasielaný elektronicky na adresu martin.fedorjak@generali.com a musí obsahovať hlavne tieto údaje: názov stavby, druh stavby (pozemné stavby, inžinierske stavby), poistná suma (hodnota kontraktu), miesto poistenia, začiatok poistenia a dátum dokončenia (aj predpokladaný) diela. Prípadný nedoplatok/preplatok na poistnom je poisťník/poisťovateľ povinný doplatiť/vrátiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy obdržal od poisťovateľa vyúčtovanie.

VI. Zálohové poistné

Poisťník platí zálohové poistné vo výške 70% z predpokladaného poistného za poistné obdobie.

Predpokladané poistné za poistné obdobie je vypočítané zo súčiny predpokladanej celkovej poisťnej sumy všetkých diel realizovaných v poistnom období a poisťnej sadzby.

Predpokladaná celková poistná suma za poistné obdobie: 5.000.000,- EUR

Predpokladané poistné za poistné obdobie: 7.100,- EUR

Zálohové poistné za poistné obdobie: 4.970,- EUR

VII. Splatnosť poistného

Zálohové poistné za prvé poistné obdobie vo výške 4.970,- EUR je splatné ku dňu 21.01.2018, následné poistné k 01.01. príslušného kalendárneho roka.

VIII. Bankové spojenie poisťovateľa

Všeobecná úverová banka a.s., retailová pobočka Bratislava - Gorkého
číslo účtu: BBAN: 0048134112/0200
IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112



BIC/SWIFT kód: [REDACTED]
konštantný symbol: [REDACTED]
variabilný symbol: [REDACTED]

**IX. Hlásenie
poistnej
udalosti**

Poistná zmluva je v správe poisťovateľa: Generali Poist'ovňa, a. s. Nároky na poistné plnenie z poistenia podľa tejto zmluvy si bude poistený uplatňovať prostredníctvom sprostredkovateľa tohto poistenia.

**X. Záverečné
vyhlásenia a
ustanovenia**

1. Pre poistenie uzavreté touto poistnou zmluvou platia Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 (VPP PPSM 15) a doložky uvedené v tejto zmluve, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že som sa oboznámil so všetkými poistnými podmienkami uvedenými v predošlej vete, súhlasím s nimi a obdržal som ich vyhotovenie, a že mi boli oznámené informácie podľa § 792a Občianskeho zákonníka.
2. Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky osobné údaje ako aj ostatné údaje uvedené v poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a že som nezamlčal žiadnu skutočnosť rozhodujúcu pre uzavretie poistnej zmluvy.
3. Svojim podpisom potvrdzujem, že obsah poistnej zmluvy mi je zrozumiteľný, vyjadruje moju slobodnú a vážnu vôľu, a na znak súhlasu poistnú zmluvu podpisujem. Podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzujem, že boli overené moje identifikačné údaje a totožnosť osobou konajúcou v mene poisťovateľa.
4. Svojim podpisom potvrdzujem, že som uviedol a zodpovedal pravdivo, úplne a podľa svojho najlepšieho vedomia všetky zadané otázky a údaje. Ďalej potvrdzujem, že mi pred uzavretím poistnej zmluvy boli písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a že mi finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení.
5. Svojim podpisom na tejto poistnej zmluve beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú vo VPP PPSM 15, s ktorými som sa oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy.
6. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Zároveň poistník vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. **Ak toto vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia na tlačive poisťovateľa.**
7. Žiadny poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a žiadny poisťovateľ nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej republiky, Veľkej Británie alebo USA.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom rovnopise.

9. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany miesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia dohodnú nové ustanovenie, ktoré sa najviac priblíži účelu, ktorý zmluvné strany v čase uzavretia zmluvy sledovali.
10. Všetky dokumenty uvedené v Prílohách tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
11. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

XI. Prílohy

- Všeobecné poisťné podmienky stavebno-montážneho poistenia pre všetky riziká VPP PPSM 15 - VPP PPSM15 09/2015v2
- Doložka 004, 006, 025, 050 VR, 103, 106, 110, 112, 115, 117, 119 a 121
- Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poisťnej zmluvy

V Bratislave dňa 15.12.2017

Cesty Nitra, a. s.

Philippe Corbel
člen predstavenstva

Generali Poistovňa, a. s.
Ing. Rastislav Láska
riaditeľ odboru underwritingu

Cesty Nitra, a. s.

Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva

Generali Poistovňa, a. s.
Ing. Martin Fedorjak
underwriter

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa

z strán.

Ida o odpis úplný (šiestošný). Na listine boli vykonané

tieto zmeny, doplnky/

V Nitre dňa

18. JAN. 2018

Jana Holkovéčová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Štefanom Šutarom
so sídlom v Nitre

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z strán. Ida o odpis úplný
(šiestošný). Na listine boli vykonané tieto zmeny,
doplnky, vsuvky, škrtý/.....
V Nitre dňa

13. JUL 2018

Zuzana Vlnuková
zamestnanec poverený
JUDr. Alenou Mesárošovou
notárom so sídlom v Nitre



Potvrdenie o poistení CERTIFICATE OF INSURANCE

Poist'ovateľ
Insurer

Generali Poist'ovňa, a. s.

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO/Reg. No.: 35 709 332, IČ DPH/VAT No. [REDACTED]

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B

Registered in Business Register at District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert No.: 1325/B

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. / *The company fall into Generali Group listed in Italian Registry of Insurance Companies led by IVASS*

Poist'ovateľ potvrdzuje, že dňa 23.01.2018 uzavrel poisťnú zmluvu č. 2405728812 v rozsahu:

Insurer hereby confirms that on 23.01.2018 issuing a policy No. 2405728812 as follows:

Poistník/Poistený

č. 1

Policy holder

/Insured no. 01

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 240/V
Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No. 240/V

Poistený č. 02

Insured no. 02

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 34 128 344

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 140/N
Listed in the Commercial Register at District Court Nitra, Section: Sa, Insert No. 140/N

Poistený č. 03

Insured no. 03

IS-LOM s.r.o., Maglovec

Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / *Slovak Republic*

IČO / ID: 31 720 803

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 14914/V

Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No. 14914/V

Predmet poistenia,

Poisťná suma

Subject of

Insurance,

Sum insured

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Všeobecná zodpovednosť“) vrátane:

The Insured's legal Third Party liability for any losses arose to the other person connected with Insured activities (further only „General TPL“) including:

Predmet poistenia <i>Insured risk</i>	Poistná suma v EUR <i>Sum insured in EUR</i>	Limit plnenia v EUR * <i>Limit of indemnity in EUR *</i>	Spoluúčasť v EUR <i>Deductible in EUR</i>	Územný rozsah <i>Territory scope</i>
Všeobecná zodpovednosť <i>General Liability</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500,00	celý svet mimo USA a Kanady <i>world-wide except USA and Canada</i>
Zodpovednosť za výrobok <i>Product Liability</i>			1 500,00	
Užívané veci <i>Used objects - Tenant's liability</i>			1 500,00	
Prevzaté veci <i>care, custody and control</i>			1 500,00	
Krížová zodpovednosť <i>Cross liability</i>			1 500,00	
Environmentálna zodpovednosť <i>Environmental liability</i>			1 500,00	Slovenská republika <i>Slovakia</i>
Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne <i>Employer's liability – health and social recourses</i>		166 000,00	166,00	

* limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania poistenia

* *Limit of indemnity for every one claim and for all claims that occurred during policy period (annual aggregate)*



Odchylné od článku V. bodu 2. VPP VZ 14 sa dojednáva, že plnenia vyplatené zo všetkých poistných udalostí, ktoré vznikli v priebehu doby trvania poistenia, nesmú presiahnuť poistnú sumu 2 000 000,00 EUR.

At variance with article V. point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim settlements from all claims that occurred during policy period can not exceed the amount of 2 000 000,00 EUR.

Poistená činnosť
Insured activity

Poistenou činnosťou je činnosť uvedená vo Výpise z Obchodného registra platnom ku dňu začiatku poistenia.

Insured activity is related to the incorporated activity in force on the inception date.

Doba trvania poistenia
Insurance Period

Na základe predbežného prísľubu poistného krytia poskytnutého poistníkovi/poistenému ku dňu účinnosti tejto poistnej zmluvy zaistovateľom ako nositeľom medzinárodnej programovej master poistnej zmluvy sa poistenie začína dňa 01.01.2018 o 00:00 hod. a je dojednané na dobu určitú do 31.12.2018 o 23:59 hod.

According to the preliminary cover note given to the Policy holder/Insured by the reinsurer as carrier of the International Program Insurance master policy this insurance begins on 01.01.2018 00:00 h. and is agreed till 31.12.2018 23:59 h

Táto poistná zmluva je súčasťou medzinárodného poistného programu pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého nositeľom je poisťovňa Generali Iard, Francúzsko.

This Policy is a part of International Third Party Liability Master Program carried by Generali Iard, France.

Toto potvrdenie o poistení v žiadnom prípade nemení, nerozširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zmluvu.

This certificate of insurance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o poistení sa vydáva na žiadosť poisteného.

This Certificate of insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratislave dňa 23.01.2018

In Bratislava on 23-rd of January 2018

Generali Poist'ovňa, a. s.
Mgr. Erika Belovičová
underwriter/underwriter

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predlo-
ženým originálom (osvedčeným odpisom) skladajúcim sa

z 3 strán.

Íde o odpis úplný (diastochy). Na listine boli vykonané

tiež zmeny, doplnky

V Nitre dňa


13 FEB 2018

Jana Holkovéčová
zamestnanec poverený notárom
JUDr. Štefanom Šutarom
so sídlom v Nitre

Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z 4 strán. Íde o odpis úplný
(~~diastochy~~). Na listine boli vykonané tiež zmeny,
doplnky, vsuvky, skrtky.....
V Nitre dňa

13. JÚL 2018

Zuzana Vnuková
zamestnanec poverený
JUDr. Alenou Mesárošovou
notárom so sídlom v Nitre





Adresa veriteľa:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23
974 00 Banská Bystrica
IČO: 37828100
Slovenská republika

Banková záruka č. **1850254029**

Boli sme informovaní, že na základe ZMLUVY O DIELO č. 05/2018/8451, ev. č. zhotoviteľa: 05/2018/8451 na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy BBSK“ – okres Zvolen (ďalej len „Zmluva“), ktorá bude podpísaná medzi Vami a **CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, IČO: 34128344, Slovenská republika**, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N (ďalej len „Klient“) je za riadne splnenie záväzkov Klienta, t.j. za vady diela počas realizácie diela a za záručné vady počas záručnej lehoty v súlade s podmienkami Zmluvy, vyžadovaná banková záruka vo výške EUR 21.977,98.

Z príkazu Klienta sa my, **Komerční banka, a.s.**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Českej republiky so sídlom na adrese Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 45317054, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1360, konajúca prostredníctvom organizačnej zložky

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47 231 564, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č. 1914/B neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy

až do celkovej výšky **EUR 21.977,98, slovom Dvadsaťjedentisícdeväťstosedemdesiatšesť 98/100 eur** (ďalej len „Zaručená suma“)

do 15 (pätnástich) dní po obdržaní Vašej prvej písomnej výzvy, ktorá bude v súlade so všetkými podmienkami tejto záručnej listiny a bude obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že Klient nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy (ďalej len „Výzva“). Výzva musí ďalej obsahovať identifikáciu Klienta, Zmluvy (vrátane dátumu jej uzatvorenia) a nesplneného záväzku zo Zmluvy.

Výzva nám musí byť doručená na našu adresu **Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika** najneskôr do nižšie uvedeného dátumu platnosti tejto záruky, a to doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne. Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené Vašou bankou.

Zaručená suma sa znižuje o každú nami vykonanú platbu z tejto záruky. Vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto záruka zaniká.

Táto záruka je platná do dňa **12. júla 2023** vrátane. Uplynutím tohto dňa táto záruka zaniká.

Táto záruka zaniká aj uplynutím dňa, v ktorom nám bude doručený originál tejto záručnej listiny, pokiaľ táto skutočnosť nastane pred posledným dňom platnosti tejto záruky.

Práva z tejto záruky, t.j. právo vyzvať k plneniu a právo na plnenie z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. Na právo na plnenie nie je možné zriadiť záložné právo.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Po ukončení platnosti tejto záruky nám vráťte originál tejto záručnej listiny.

V Bratislave dňa 17.07.2018

Komerční banka, a.s.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

vlastnoručný podpis

Meno: Ing. Richard Kellner
Funkcia: Corporate Banking Director

vlastnoručný podpis

Meno: Ing. Peter Tomčík
Funkcia: Relationship Manager

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 45317054,
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM MESTSKÝM SÚDOM V PRAHE, ODDIEL B, VLOŽKA 1360, KONAJÚCA PROSTREDNÍCTVOM ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Hodžovo námestie 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47231564
ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL: PO, VLOŽKA Č. 1914/B