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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba: 

Názov stavby:   Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska, PD 

Časť stavby:   Spevnené plochy 

Miesto:   Mesto Trnava, Saleziánska ul., intravilán  

Katastrálne územie:   Trnava  

Druh stavby:   novostavba 

1.2 Stavebník: 

Názov stavebníka:   Mesto Trnava              
Hlavná 1                               
917 71 Trnava 

  

1.3 Projektant 

Spoločnosť: DAQE Slovakia s.r.o.        
  Univerzitná  8498/25       
  010 08 Žilina 

Zodpovedný projektant: Ing. Marián Kopček 

1.4 Uvažovaný správca časti stavby: 

Správca: Mesto Trnava             
 Hlavná 1                           
 917 71 Trnava 

2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

2.1 Základné údaje 

Predmetom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby je návrh cestičky pre cyklistov pozdĺž 
Saleziánskej ulice, v úseku od križovatky so Špačínskou cestou po okružnú križovatku – ul. 
Veterná. Cestička pre cyklistov  je vedená v trase existujúceho chodníka, kde v rámci projektu je 
navrhovaná aj jeho rekonštrukcia. Cestička je navrhnutá ako dvojpruhová obojsmerná so šírkou 
jazdných pruhov pre cyklistov 2 x 1,25 m resp. 2 x 1,00 m. Celková  dĺžka navrhovanej cestičky pre 
cyklistov je 380,57 m. Navrhnutý je asfaltobetónový kryt červenej farby, pričom  v miestach 
zvýšeného nebezpečenstva je kryt navrhnutý so zeleným podfarbením. Súčasťou stavebného 
objektu je aj návrh rekonštrukcie autobusových zastávok. 
 

2.2 Stručný popis technického riešenia 

Začiatok navrhovanej cyklocestičky je v oblasti existujúceho priechodu pre chodcov v oblasti 
križovatky so Špačínskou cestou pričom priechod bude v zmysle návrhu trasy cyklocestičky mierne 
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odsunutý. Vedenie cyklocestičky v úseku popri rodinných domoch bude na úkor komunikácie, kde 
šírka jazdných pruhov komunikácie po úprave bude 2 x 3,0 m. Chodník je navrhnutý šírky 1,5 m, 
cyklocestička 2,5 m (resp. 2,0 m v miestach jestv. bet. stĺpov). V miestach križovatiek budú jestv. 
priechody pre chodcov upravené, priechody pre cyklistov budú primknuté k priechodom pre 
chodcov.  

Úsek cyklocestičky pred bytovými domami je rovnako ako predch. úsek riešený v sírkach 1,5 m 
chodník, 2,5 m cyklocestička. V úseku popri existujúcom parkovisku so šikmými státiami je 
navrhnutý medzi cyklocestičkou 1 m široký bezpečnostný priestor, kde šírka cyklocestičky v tomto 
úseku bude 2,0 m. 

Trasovanie navrhovanej  cestičky pre cyklistov je riešené s ohľadom na trasu jestv. chodníka 
a šírkové usporiadanie uličného priestoru, kde úpravou resp. rozšírením bola os komunikácie voči 
jej pôvodnej polohe mierne vychýlená, s plynulým napojením v oblasti autobusových zastávok. 
Toto riešenie  si vyžiadalo aj úpravu 3 uličných vpustov,  kde jestvujúce budú zrušené a budú 
nahradené novými v upravenej polohe. (riešené v samostatnom SO).       
Trasa cyklocestičky je tvorená z priamych úsekov a prostých kružnicových oblúkov.  
Základný priečny sklon je navrhnutý ako jednostranný v hodnote 2%, pričom v niektorých miestach 
bolo potrebné sa prispôsobiť jestv. pomerom (jestv. chodník, vjazdy k RD a pod.), kde hodnoty 
priečneho sklonu sú v medziach 1-3%. (viď. priečne rezy).  
 
Súčasťou projektu je aj návrh rekonštrukcie chodníkov, ktoré budú v celom úseku vybúrané v celej 
hrúbke a budú realizované nové chodníky s krytom z betónovej dlažby. Na rozhraní komunikácie 
a cyklocestičky s chodníkom bude osadený nový cestný bet. obrubník do betónového lôžka 
s výškou 7-12 cm nad vozovkou. V miestach vjazdov na pozemky budú obrubníky osadené 
v sklopenej polohe a v miestach debarierizačných úprav znížené resp. zapustené do úrovne 
vozovky. 
Z vonkajšej strany chodníkov sú použité parkové obrubníky osadené do bet. lôžka. Cestička pre 
cyklistov a chodník budú navzájom oddelené pomocou špeciálnej reliéfnej dlažby š. 0,40 m (0,20 
m vodiaci povrch a 0,20 m signálny povrch). 
 
Všetky priechody pre chodcov sú riešené s debarierizačnými prvkami, pre zvýšenie bezpečnosti 
chodcov a cyklistov bude na začiatku úseku v priestore medzi priechodmi pre chodcov navrhnuté  
oceľové zábradlie  v. 1,1 m.  

Priečne sklony cestičky pre cyklistov, chodníkov ako aj ich šírkové parametre sú zrejmé 
z grafických príloh. 
 
Výsadbu zelene v ostrovčekoch ako aj v priľahlých úsekoch rieši samostatný stavebný objekt - 
Sadové úpravy. 
 
 
Návrh autobusových zastávok  

Požiadavkou bolo v rámci projektu navrhnúť aj úpravu existujúcich autobusových zastávok MHD. 
V oboch smeroch boli navrhnuté zastávkové pruhy dĺžky 12 m + 25 m + 10 m (Lodb + Lú + Lp), 
šírky 3,25 m pričom pripajací pruh v smere na Špačínsku cestu je ukončený v križovatke s Rovnou 
ul. Súčasťou zastávok budú aj nové nástupištia s krytom z betónovej dlažby farebne odlíšeným 
voči  priľahlým chodníkom vrátane debarierizačnej úpravy. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich budú 
nástupné hrany oboch zastávok  vytvorené osadením Kasselského obrubníka výšky 20 cm (výška 
od povrchu vozovky). Kasselský obrubník bude osadený do betónového lôžka – viď. Detaily. 
Konštrukcia vozovky autobusových zastávok bude s cementobetónovým krytom. Pre zvýšenie 
bezpečnosti chodcov a cyklistov bude priestor autobus. zastávky a cyklocestičky oddelený 
oceľovým zábradlím  v. 1,1 m.  
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Zábradlie je navrhnuté aj popri pripájacom pruhu zastávky v mieste priechodu pre chodcov, tento 
priechod bude pre zvýšenie  bezpečnosti chodcov nasvietený (riešené v samostatnom SO). 
 
Realizácia stavebného objektu vrátane jeho súčastí bude  pozostávať najmä z týchto činností:   

          - vytýčenie vedení jestvujúcich inžinierskych sietí a navrhnutých konštrukcií,  

          - príprava územia (búracie a zemné práce), 

 - vybúranie vozovky komunikácie  a chodníkov v potrebnom rozsahu,  

           - realizácia inžinierskych sietí súvisiacich s navrhovanou rekonštrukciou, 

          - úprava a budovanie konštrukcií odvodňovacieho systému (vpusty, prípojky), 

 - realizácia súvisiacich SO (Verejné osvetlenie) 

 - zabudovanie obrubníkov a zhotovenie nových konštrukcií vozoviek, cyklocestičky  
 chodníka a spev. plôch s dôsledným napojením na existujúce konštrukcie chodníka a  
 vozoviek,  

          - zhotovenie trvalého vodorovného dopravného značenia a osadenie trvalého zvislého  
   dopravného značenia, 

           - dokončovacie práce (kompletizácia odvodňovacích zariadení, realizácia zálievok na  
   kontaktoch rôznych materiálov, výsadba zelene, atď.).     

 
V rámci  stavebného objektu  budú riešené : 
 
 - výšková úprava kanalizačných šácht, vodovodných a plynových šupátok  
 - osadenie nového prístrešku na autobusovej zastávke, presun existujúceho prístrešku 
     
  

2.3 Základné údaje                               

Šírkové usporiadanie    :    jazdné pruhy pre cyklistov 2 x 1,25 m (2 x 1,00 m)
                   

Dĺžka trasy : 380,57 m 
Smerový oblúk min. : 3,00 m  
Výškový oblúk vypuklý min. : 400,00 m  
Výškový oblúk vydutý min. : 1000,00 m  
Pozdĺžny sklon min. : 0,01 %  (v oblasti vjazdov k RD) 
Pozdĺžny sklon max. : -4,18 % (v oblasti konca úseku) 
Dostredný sklon max. : 3,00 %  
 

2.4 Priestorové riešenie trasy 

Vzhľadom na rozsah stavby a jej charakter, smerové a výškové vedenie kopíruje v čo najväčšej 
možnej miere jestvujúce chodníky.  



Cestička pre cyklistov a chodník ul. Saleziánska, PD 
RP 
Spevnené plochy 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  5 

2.5 Konštrukcia vozovky 

Konštrukcia vozovky navrhovanej cyklocestičky je navrhnutá s asfaltobet. krytom červenej farby a 
zeleným podfarbením pri nebezpečných miestach  v nasledovnom zložení: 

Asfaltový betón strednozrnný, AC11 O, CA 50/70, II, 40 mm, STN EN 13108-1                    
Spojovací postrek, PSE 0,3 kg/m2, STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubozrnný, AC16 L, CA 50/70, II, 50 mm, STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek, PI 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
Stabilizácia cementom, CBGM C5/6 22, 120 mm, STN 73 6124-1   
Štrkodrvina 31,5 Gc (fr. 0-32), ŠD, 200 mm, STN EN 13285   
Spolu                                           410 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 45 MPa  
 
Pri napojení novozriaďovaných konštrukčných vrstiev vozoviek na pôvodné vrstvy bude toto 
napojenie realizované ich tzv. preplátovaním (vzájomným previazaním).  
 
 
Konštrukcia chodníkov  

Betónová dlažba sivá, DL, 60 mm, STN EN 1338 
Drvené kamenivo 2/4,  L, 40 mm, STN EN 13242 
Štrkodrvina 31,5 Gc (fr. 0/32), ŠD, 200 mm  
Spolu :         300 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 30 MPa  
 
Konštrukcia chodníkov s možnosťou prejazdu osob. vozidiel (vjazdy k objektom): 

Betónová dlažba sivá, DL, 80 mm, STN EN 1338 
Drvené kamenivo 2/4,  L, 40 mm, STN EN 13242 
Stabilizácia cementom, CBGM C5/6 22, 120 mm, STN 73 6124-1 
Štrkodrvina 31,5 Gc (fr. 0/32), ŠD, 200 mm  
Spolu :         440 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 45 MPa  
 
Konštrukcia vozovky v oblasti rozšírenia parkoviska : 

Asfaltový betón strednozrnný , AC11 O, CA 50/70, II, 50 mm, STN EN 13108-1                   
Spojovací postrek, PSE 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubozrnný, AC16 L, CA 50/70, II, 70 mm, STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek, PI 1,0 kg/m2, STN 73 6129 
Stabilizácia cementom, CBGM C5/6 22, 180 mm, STN 73 6124-1   
Štrkodrvina 31,5 Gc (fr. 0-32), ŠD, 200 mm, STN EN 13285   
Spolu                    500 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 60 MPa  
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Konštrukcia vozovky v oblasti nových cestných obrubníkov  : 

Asfaltový betón strednozrnný , AC11 O, CA 50/70, II, 50 mm, STN EN 13108-1                   
Spojovací postrek, PSE 0,5 kg/m2, STN 73 6129 
Asfaltový betón hrubozrnný, AC16 L, CA 50/70, II, 70 mm, STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek, PI 1,0 kg/m2, STN 73 6129 
Stabilizácia cementom, CBGM C5/6 22, 180-200 mm, STN 73 6124-1  
 
Konštrukcia vozovky zastávkových pruhov: 

Cementový betón  CB III - (C30/37), XF4, Dmax 32, 230 mm, STN EN 206-1                                     
+ vrchný okraj - oceľ. kari sieť ø5mm 150x150mm, krytie 50 mm 
+ spodný okraj -  oceľ. kari sieť ø6mm 100x100mm, krytie 50 mm 
+ metličková úprava povrchu 
Stabilizácia cementom, CBGM C5/6 22, 180 mm, STN 73 6124-1   
Štrkodrvina 31,5 Gc (fr. 0-32), ŠD, 200 mm, STN EN 13285   
Spolu                                            610 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 60 MPa 

Po zatvrdnutí cementobetónu je potrebné po celej spevnenej ploche zrealizovať tzv. kontrakčné 
škáry. Prerušenie krytu vozovky bude realizované jeho prerezaním, čím sa celková CB plocha 
rozdelí na viacero CB dosiek. Dĺžka takto vytvorených dosiek bude 5 m. Kontrakčné škáry za 
zatesnia trvale pružnou zálievkou (viď. detaily).  
 
 
Konštrukcie  vozoviek sú zrejmé z grafickej prílohy č. 3 – Charakteristické priečne rezy. 
 

3. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 

Odvedenie dažďových vôd z povrchu cyklocestičky, spevnených plôch a chodníkov je 
zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym sklonom do jestvujúcich a  novonavrhnutých uličných 
vpustov resp. priľahlej zelene, vpusty sú zaústené do existujúcej dažďovej kanalizácie. Mreže 
vpustov sú navrhnuté pre triedu zaťaženia D 400 kN.  Vpusty budú napojené do kanalizácie  
prípojkami (riešené v samostat. SO).  

4. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC 
A ÚDRŽBU 

Keďže predmetný stavebný objekt súvisí s inými stavebnými objektmi, je nutné ich v rámci 
výstavby rešpektovať a je potrebné výstavbu týchto stavebných objektov skoordinovať. Zvláštnu 
pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred začiatkom 
stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po dohode 
s príslušným správcom zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí podľa príslušných 
STN  a TP. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopy realizovať ručne aby nedošlo k ich 
porušeniu. 

Na údržbu navrhovanej cyklocestičky, chodníkov a súvisiacich  spevnených plôch nebudú kladené 
zvláštne požiadavky. Po vybudovaní konštrukčných vrstiev bude treba dbať o jej celistvý povrch, 
prípadné porušenie krytu vzniknuté používaním vozovky je potrebné ihneď odstrániť, aby sa 
predišlo väčším škodám. 
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5. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA POZEMNEJ 
KOMUNIKÁCIE 

5.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Počas výstavby sa vzhľadom na pohyb pracovných mechanizmov čiastočne zhorší životné 
prostredie a to z dôvodu zvýšenej prašnosti a hluku od stavebných mechanizmov. Riešené objekty  
po ich vybudovaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  

5.2 Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky 

Stavebný objekt nebude mať nepriaznivý vplyv na bezpečnosť premávky počas prevádzky. Počas 
výstavby bude čiastočne obmedzená doprava na súvisiacich existujúcich miestnych 
komunikáciách. (rieši POV) 

5.3 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky 
stavebných zariadení počas výstavby 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce 
sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ 
stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných 
a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to 
najmä Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o bezpečnosti a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a Vyhláška 374/90 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Ďalej 
je nutné dodržiavať nasledovné zákony : 

 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

 Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

 Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia 

 Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri práci s bremenami 

 Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisku. 

Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ plán BOZP v súlade s požiadavkami Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z.z. 

5.4 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu 

V blízkosti objektu sa agresívne prostredie nenachádza. 

6. ZEMNÉ PRÁCE 

Stavba zemného cestného telesa bude zodpovedať požiadavkám STN 73 6133 Teleso 
pozemných komunikácií.  

V prevažnej miere sú zemné práce tvorené výkopovými prácami. V zemnom telese je potrebné 
vykonať výkopy pre novú konštrukciu vozovky, pre inžinierske siete, vpusty, pripojovacie 
potrubia,  ich spätný zásyp so zhutnením, odobratie zemín po úroveň pláne, resp. dosypanie 
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podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na požadovanú úroveň únosnosti. Podložie 
na úrovni zemnej pláne musí byť upravené a zhutnené na hodnotu 60 MPa pod vozovkami 
zaťaženými motoristickou dopravou, 45 MPa pod konštrukciou cyklocestičky resp. 30 MPa pod 
vozovkou chodníkov a priľahlých spevnených plôch. (45 MPa pod vozovkov chodníkov v miestach 
vjazdov)  

Počas výstavby je potrebné dbať na dôsledné odvodnenie povrchov, a to najmä odkrytých plôch.  

Časť výkopového materiálu sa spätne použije na zásypy rýh, jám, násypové vrstvy. Zvyšný 
výkopový materiál bude odvezený na skládku TKO. 

Dočasné skládkovanie sa dohodne s investorom, v prípade súhlasu je vhodné ho ponechať 
v areáli stavby. 

Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných prác upravené do pôvodného stavu. 

7. BÚRACIE PRÁCE 

Búracie práce pozostávajú z vybúrania konštrukčných vrstiev vozovky vrátane vybúrania cestných 
obrubníkov, existujúcich chodníkov a spevnených plôch vrátane obrubníkov.  

8. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Odpadové materiály vzniknuté pri výstavbe a pri búracích prácach budú mať zväčša charakter 
prebytočnej zeminy (z výkopov pre konštrukcie komunikácie, chodníka, odvodňovacích 
zariadení; z rýh podzemných vedení; nespevnené materiály pôvodných konštrukcií) a stavebnej 
sute (pôvodné betónové lôžko, porušené obrubníky, asfalty a materiály z vrstiev vozoviek a pod.). 
Tieto odpadové materiály sa buď použijú na miesta určené investormi alebo sa uložia na skládku 
TKO.  

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov 
a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so 
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
 
Odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podľa: 

 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]  

 Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 365/2015 – katalóg odpadov [2] 
 
Odpady v štádiu stavebnej výroby : 
Držiteľom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej činnosti (vzniknuté 
realizáciou stavby) je zhotoviteľ stavby. Jeho základné povinnosti ako držiteľa odpadov týkajúce sa 
vzniknutých odpadov sú popísané v §14 [1]. V prípade vzniku nebezpečných odpadov sa držiteľ 
riadi §25 [1]. 
Odpady vzniknuté realizáciou stavby budú odovzdané za účelom zabezpečenia ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s §19 [1].  Zhotoviteľ stavby  
je povinný nakladať zo stavebnými odpadmi v súlade s §77 [1]. 
Podľa §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, 
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 
stavebné povolenie. Táto osoba (investor) môže zmluvne dané povinnosti preniesť na zhotoviteľa 
stavby. Následne podľa §77 [1] ods. (4) táto osoba je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto 
činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe 
komunikácií. 
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V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov sú vzniknuté odpady zatriedené nasledovne: 
 
Vznikajúce odpady z búracích a demolačných prác: 

Č. skupiny, 
podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu: Kategória:  Množstvo: 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z 
kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón O  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O  

17 04 05 Železo a oceľ O  

17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O  

17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05  O  

      
  
Odpady  vznikajúce na mieste hlavného staveniska:           

Druh Názov Kategória * 

03 01 05 
piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové 
( drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04  

O 

08 01 11 
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 
alebo iné nebezpečné látky 

 
N 

08 01 12 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O 
08 01 99 odpady inak nešpecifikované   
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O 
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O 
12 01 05 hobliny a triesky z plastov O 
12 01 13 odpady zo zvárania O 
14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 obaly z plastov O 
15 01 03 obaly z dreva O 
15 01 04 obaly z kovu O 
15 01 05 kompozitné obaly O 
15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

 
N 

17 01 01 betón O 
17 03 01 bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 
17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
O 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
http://www.zakony.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&LngID=0&phContent=~/ZzSR/lwShowPDF.ascx&RuleId=14636&Version=-1
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Celkový prehľad odpadov v rámci stavebných prác 

Demolačné práce 
 
Odpady vznikajúce pri demolačných prácach počas stavebnej akcie sú:  
 
Druh       Názov   Pôvod odpadu  Kategória*  MJ  Množstvo    
17 01 01    Betón  bet. podklad. vrstva 
    bet.dlažba, obrubníky       O  m3      350,5 
      
 
17 05 04    Kamenivo,   podklad komunik.,chodníky,      
      zemina  výkopový materiál       O  m3      565,3 

17 03 02    Bitúmenové zmesi  
      iné ako uvedené asfalt – komunikácia  
      v 17 03 01  asfalt – chodníky       O  m3       169,2 
          

 
Činnosti, pri ktorých budú vznikať odpady na mieste výstavby, môžeme charakterizovať takto: 
 
· demolácia existujúcich vozoviek, chodníkov, podkladných a prostých betónov, 
· odpad pri zemných prácach; 
· pokladanie jednotlivých vrstiev vozovky; 
· prípadné riešenie havarijných situácií (napr. únik PHM z dopravných prostriedkov a 
  stavebných mechanizmov). 

Zneškodnenie odpadov 

Výkopová zemina kategórie zaradená do kategórie odpadov ako ostatný, sa uloží na riadenú 
skládku odpadu alebo po dohode z investorom sa z časti použije na zásyp terénnych nerovnosti.  

Odpady charakteru stavebnej sute ako vybúrané vrstvy pôvodnej vozovky a vybúrané betóny budú 
odvezené na riadenú skládku odpadu. 

9. DOPRAVNÉ ZNAČENIE 

9.1 Trvalé dopravné značenie 

Cieľom návrhu trvalého dopravného značenia je v riešenom úseku zaistiť bezpečnosť a plynulosť 
všetkých účastníkov cestnej premávky.  

Projekt uvažuje s použitím zvislých dopravných značiek a vodorovného dopravného značenia. 
Vodorovné dopravné značenie sa navrhuje z retroreflexného plastového  dvojzložkového 
materiálu – hladkého.  

Návrh trvalého dopravného značenia spočíva vo vyznačení pruhov pre cyklistov, priechodov pre 
chodcov, priechodov pre cyklistov primknutých k priechodom pre chodcov, vyznačenia 
autobusových zastávok a preznačenia parkoviska so šikmými státiami vrátane vyznačenia 
vyhradeného miesta pre imobilných.  

Použité zvislé značky budú v základnej veľkosti, značky súvisiace s cyklocestičkou v zmenšenom 
rozmere. Podrobné vykreslenie trvalého dopravného značenia je v prílohách č. 8.1 a 8.2   Situácia 
trvalého dopravného značenia. 
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9.2 Prenosné dopravné značenie 

Návrh prenosného dopravného značenia je predmetom Plánu organizácie výstavby, ktorý je 
súčasťou spracovávaného projektu riešený ako samostatná časť. 

 

9.3 Legislatívne podmienky 

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s : 

 Zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z. 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“, júl 
2000 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 1“, december 2003 

 Technickou normou STN 01 8020 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách, 
Zmena 2, máj 2005 

 Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné značky, časť : Trvalé značky, 
december 2003 

 Technickou normou STN EN 1436 Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných 
komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky. 

 TP 04/2005 „Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných 
komunikáciách“ 

 TP 09/2006 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení 
 Zásadami pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách, /Schválené 

MDPa T SR č. j. 1234/270-98/. 
 Zásadami pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách, /Schválené MDPa T SR č. j. 1110/271-97 zo dňa 14.10.1997/. 
 TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie 

pracovných miest 

10. VYTÝČENIE OBJEKTU 

Vytyčovací výkres sa nachádza v prílohe č. 7. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422. 
Súradnicový systém JTSK, výškový systém Bpv. 

11. SÚVISIACE OBJEKTY 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

ODVODNENIE  

SADOVÉ ÚPRAVY 
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12. RÔZNE 

Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Tie je potrebné pred 
začiatkom stavebných prác vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné po 
dohode s príslušným správcom a vlastníkom, zrealizovať úpravu alebo preložku inžinierskych sietí 
podľa príslušných STN  a TP. 

 
 
 
 
 
 
november 2016  Vypracoval : Ing. Marián Kopček 


