Umowa:

BZP.2151.127.2016

Nazwa i adres Inwestora:

Burmistrz Gminy Andrychow
Rynek 15

34 — 120 Andrychow

Nazwa opracowania:

Projekt wykonawczy

dla zadania pn.:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+857,25 oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

wPrzebudowa ul. Srodkowei w Roczynach”

Branza:
Teletechniczna

Adres oblektu budowlanego
Miejscowosé: Roczyny
Ulica: Srodkowa

Powiat: wadowicki
Wojewodztwo: malopolskie

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Projektowanie i nadzor w budownictwie
Seweryn Pikon

ul. Zarzeczna 6

34 — 120 Roczyny
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Projektowanie i nadzér w budownictwie Seweryn Pikon
ul. Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km
0+857,25 oraz rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej na odcinku od km
0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Srodkowej
w Roczynach”

ktorej inwestorem jest:
Burmistrz Andrychowa
Rynek 15
34 — 120 Andrychow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektowal:
inz. Marek Kotodziej upr. 1793/99/U

spec.: telekomunikacyjna
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Warszawa, dnia 02.12.1999 r.

Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 49 /99

DECYZJA nNr 1793/99/U0

Pan inz. Marek Kolodziej
urodzony dnia 04.08.1970 r. w Rudzie Slaskiej

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 21.09.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instaiacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra LacznoSci
za poérednictwem Giéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 28 sierpnia 2019 r.
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW.600.6338.2019 BRZ

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r. poz. 2096, z pézn. zm.), oraz art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186) zasdwiadcza sie, ze

MAREK KOLODZIEJ

inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Gtéwnego Inspektora Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej
z 2 grudnia 1999 r., L.dz. GI/DBL/4904/99, Nr 1793/99/U
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1165/00/U

Z upowainienia

GLOWNEGO INSPERTORA NADZORU BUDOWLAA: )
LASTERCA DYREXTORA DEP m&«j | WNIDTS ¢

Agnieszka Talaroske

Otrzymuija:

1 Pan Marek Kotodziej
ul. Jachtowa 15
43-300 Bielsko - Biata

2. ala

Optata skarbowa, w kwocie 17 zi, zostata wptacona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej,
na rachunek bankowy Dzielnicy Srédmiescie m st. Warszawy nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z dowodem
wptaty pozostajgcym w aktach sprawy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BKD-VCU-6UF *

Pan Marek Kotodziej o numerze ewidencyjnym SLK/BT/2368/04

adres zamieszkania ul. Jachtowa 15, 43-305 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Warunki techniczne na przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej nr
TTIDKKU-14195/20/RP z dnia 26.03.2020r.,

2. Warunki techniczne na przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej nr TTDSIKU-
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Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu znak NGK.6630.199.2020 z dnia 30.07.2020r.
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A.

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I MIEJSCE INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji pod nazwa ..Przebudowa ul. Srodkowej w Roczynach™ jest

przebudowa ukladu drogowego w podanym zakresie. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

zostata przedstawiona na rys. nr 1.

Niniejszy projekt jest czescig skladowa kompletu opracowan dla w/w inwestycji. W

ramach jego realizacji zostanie wykonana:

rozbidrka i budowa sieci teletechnicznej ziemnej w ciggu ulic Bielskiej i Sportowe;j
(odcinek pomiedzy projektowanymi studniami SKR-1/1 — SKR-1/4) w zakresie,
ktorego obecna lokalizacja koliduje z realizacja planowanych prac drogowych,

rozbiorka i budowa 2 stupoéw oraz przeniesienie istniejacej sieci teletechniczne;j
napowietrznej na nowe stanowiska w ciagu ulic Srodkowej i Sportowej (odcinek
pomiedzy stupami Stl — St2) w zakresie, ktorego obecna lokalizacja koliduje z

realizacjg planowanych prac drogowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana i przyjeta do zasobow
geodezyjnych,

warunki techniczne na przebudowg kolidujacej sieci telekomunikacyjnej nr TTIDKKU-
14195/20/RP z dnia 26.03.2020r.,

warunki techniczne na przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej nr TTDSIKU-
19685/22/RP z dnia 05.04.2022r.,

warunki techniczne na przebudowe kolidujgcego kabla $wiattowodowego nr
BM/DT/2020/09/0264/BC z dnia 28.09.2020r. wraz z prolongat3 — pismo nr
BM/DT/2022/04/176/KM z dnia 04.04.2022r.,

uzgodnienie koncepcji przetozenia sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji,

PROJEKTOWANIE I NADZOR W BUDOWNICTWIE Seweryn Pikon 3
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e odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu znak NGK.6630.199.2020 z dnia 30.07.2020r.

3. UWARUNKOWANIA TERENOWE

Prace objete zakresem rzeczowym niniejszego projektu zlokalizowane sg w Roczynach,
w rejonie skrzyzowania ulic Bielskiej, Srodkowej i Sportowej, w pasie drogowym istniejgcym
badz projektowanym.
Teren, na ktorym beda prowadzone prace:
e nie jest objety ochrong konserwatorska,
e nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
e nie znajduje sie na obszarach gorniczych i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.
Projektowane obiekty teletechniczne nie przebiegaja w poblizu istniejacych pomnikow
przyrody i nie wymagajg zachowania stref ochronnych.
Obiekty realizowane bedg w prostych warunkach gruntowych i zaliczane sg do I

kategorii geotechniczne;.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1. Zakres rzeczowy prac

Zakres rzeczowy obejmuje:

e rozbiorke istniejgcej kanalizacji kablowej na odcinku SKR-1/4 — istniejgca studnia —
SKR-1/3 o dlugosci 1=16.2 m oraz rozbiorke kabli ziemnych na odcinku istniejgca
studnia — SKR-1/1 o dlugosci I=18,7 m,

e rozbidrke 2 szt. stupéw wys. 6,0 m wraz z fundamentem,

e budowe 2 szt. shupéw wys. 6,0 m wraz z przewieszeniem istniejacej sieci (stanowisko
Stl: 1 szt. przewodu XzTKMXpwn 20x4x0,5, 2 szt. przewodu XzZTKMXpwn 7x2x0,5,
2 szt. przewodu OA wl. Orange i 1 szt. przewodu OA wl. Beskid Media; stanowisko
St2: 1 szt. przewodu XzTKMXpwn 20x4x0,5, 1 szt. przewodu XzZTKMXpwn 7x2x0,5
i1 szt. przewodu OA wl. Orange),

e budowe kanalizacji jednootworowej PEHD 110x6,3 na odcinku SKR-1/1 — SKR-1/4 o
dhugosci 1=36.,3 m,

e budoweg 4 szt. studni typu SKR-1,
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e zabudowa 3 szt. kabli X2ZTKMXpw 5x4x0,5 i 1 szt. kabla XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,5
wraz ze ztaczami kablowymi,

e przelozenie czynnego kabla swiattowodowego Z-XOTKtsdD 72J bedacego wilasnoscig
Beskid Media, na odcinku SKR-1/4 — SKR-1/3 oraz zabezpieczenie dwudzielng rurg
ochronng typu A 120 PS.

4.2. Stan istniejacy

Planowane do zrealizowania prace drogowe i roboty towarzyszace w rejonie
projektowanego ronda koliduja z lokalizacja istniejacej sieci telekomunikacyjne;.

Uzytkownikiem obiektu jest Orange Polska S.A. oraz Beskid Media Sp. z 0.0.

4.3. Stan projektowany
4.3.1. Uwagi ogolne

Lokalizacja projektowanych obiektow teletechnicznych powinna by¢ wytyczona w

terenie przez uprawnionego geodete, zgodnie z niniejszym projektem.

Projektowane obiekty bedg wykorzystane do odtworzenia sieci telekomunikacyjnej,

ktorej obecna lokalizacja koliduje z planowanymi pracami drogowymi.

Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ prowadzone

recznie, pod bezposrednim nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia.

Niezwlocznie po zakonczeniu prac ziemnych, teren nalezy uporzadkowaé, a zniszczone

nawierzchnie muszg zosta¢ odtworzone.

Na rozbidrke kolidujgcego i budowg nowego odcinka sieci teletechnicznej uzyskano
warunki techniczne wydane przez Orange S.A. znak TTIDKKU-14195/20/RP z dnia
26.03.2020r. i znak TTDSIKU-19685/22/RP z dnia 05.04.2022r. oraz przez Beskid Media Sp.
z 0.0. znak BM/DT/2020/09/0264/BC z dnia 28.09.2020r. wraz z prolongata — pismo nr
BM/DT/2022/04/176/KM z dnia 04.04.2022r.

Rozbiorke i budowe sieci teletechnicznej zaprojektowano zgodnie z powyzszymi
warunkami, tj.:

e koncepcje przelozenia kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej uzgodniono w Orange

Polska S.A.,

e koncepcje przelozenia kabla swiattowodowego uzgodniono w Beskid Media Sp. z 0.0,
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w miejsca skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne zabezpieczono rurg
ochronng gruboscienng (budowa kanalizacji kablowej),

budowe kabla zaprojektowano na terenie, ktorego wiascicielem jest (lub bedzie)
Inwestor,

roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami i obowigzujagcymi przepisami, w sposob reczny (bez uzycia
ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
oraz Beskid Media Sp. z 0.0,

lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic
przed przystgpieniem do robdt za pomoca poprzecznych przekopoéw kontrolnych,
prace winna prowadzi¢ firma specjalizujaca si¢ w robotach teletechnicznych,

posiadajgca udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

4.3.2. Przebudowa kanalizacji teletechniczne;j

Zakres wszystkich prac koniecznych do wykonania przy przebudowie kanalizacji oraz

studni kablowych (rysunek 2):

ulozenie nowych rur PEHD 110/6,3,

wykonanie 4 szt. studni jako SKR-1 (prefabrykowanych),

zdemontowanie istniejgcej kanalizacji kablowej,

zdemontowanie istniejgcej studni (skrzyzowanie ulic Bielskiej i Sportowe;).

Rury kanalizacji nalezy utozy¢ na glebokosci co najmniej 0,7 m. Poziom posadowienia

pokryw wszystkich studni nalezy dopasowa¢ do poziomu projektowanego terenu (chodnika).

Na studniach SKR-1/2 i SKR-1/3 nalezy dodatkowo zabudowa¢ pierscien dystansowy gr. 0,2

m.

Otwory kanalizacji nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni, w sposob

zapobiegajacy ich zamulaniu oraz swobodnemu przenikaniu gazu. Zastosowane uszczelki oraz

sposob wykonania tych prac musi spelnia¢ wymagania ZN-OPL-014/15.

4.3.3. Ukladanie kabli w kanalizacji

We wszystkich studniach nalezy:

zamontowaé wsporniki kablowe,
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e projektowane zlgcza na kablach nalezy wykona¢ przy uzyciu zaciskanych tacznikow
modutowych 10-parowych, umieszczonych w ostonach ztaczowych wzmacnianych
typu Raychem, spelniajacych wymagania ZN-OPL-033/17, w zlgczach nalezy
zachowa¢  galwaniczng  cigglos¢  zyl  uziemiajacych,  ekranu  (zapory
przeciwwilgociowej), przy wykonywaniu zlaczy nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
ich zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz przed przedostawaniem si¢ wody do ich
wnetrza,

e na projektowane kable nalozy¢ przywieszki identyfikacyjne. zawierajgce informacje
zgodne z przepisami obowigzujagcymi w Orange Polska S.A.,

e uszczelni¢ otwory kanalizacji po zaciagnieciu kabli (obustronnie w kazdej studni),
technologia uszczelnienia musi spelni¢ wymagania okreslone w ZN-OPL-014/15).
Istniejacy, czynny kabel $wiattowodowy, bedacy wiasnoscig Beskid Media Sp. z o.0.

nalezy przenies¢ do nowych studni (odcinek SKR-14 — SKR-1/3) oraz zabezpieczy¢

dwudzielng rurg ochronna.

4.3.4. Ukladanie kabli na slupach

Osprzet zastosowany do zawieszenia kabli na stupach musi spetnia¢ wymagania normy
ZN-OPL-010/16. Dla zawieszenia kabli na stupach nalezy zastosowa¢ wsporniki koncowe i
przelotowe.

Nalezy zachowa¢ wysokos¢ zawieszenia kabli nad nawierzchnia jezdni co najmniej 5,5
m (minimalna odleglos¢ w zwisie).

Linka no$na musi by¢ odizolowana od istniejacego osprzetu stupa, a jej konce nalezy

polaczy¢ z uziemieniem stupa. Ekran kabla nalezy uziemi¢ w punktach zakonczenia linii.

4.3.5. Przebudowa slupéw teletechnicznych

Zakres prac zwigzanych z przebudowa stupow (demontaz istniejacych oraz budowa
nowych stupéw) pokazany jest narys. 2.

Dla nowych stupow kablowych nalezy wykona¢ ochrong odgromowa konstrukcji
wsporczej (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w BN-75/8984-03 oraz ZN-OPL-037/20).

Przewidziano zabudowe 2 stupow drewnianych 6,0 m w szczudlach betonowych oraz
przewieszenie istniejagcych kabli sieci telekomunikacyjnej. Po przewieszeniu sieci na nowe

stanowiska stupowe nalezy rozebrac istniejace stupy.
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Przebudowa ul. Srodkowej w Roczynach

4.4. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem

rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajaca zmiany przeprowadzone w czasie

budowy i uzupeiniong wynikami pomiaréw oraz badan parametréw technicznych, wykonanymi

metodami okreslonymi w przepisach Orange. Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez opis

zastosowanego oznakowania sieci.

Odbior linii kablowej powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajacymi zgodno$¢

realizacji robot i parametrow transmisyjnych toréw z dokumentacja i wymaganiami

obowigzujacych przepisow.

Po uruchomieniu przebudowanych kabli teletechnicznych niepotrzebne elementy

nalezy zdemontowac i usuna¢ z terenu inwestycji.

B.

ZALACZNIKI

Spis zalacznikoéw

1.

C.

Warunki techniczne na przebudowe kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej nr
TTIDKKU-14195/20/RP z dnia 26.03.2020r.,
Warunki techniczne na przebudowe kolidujace;j sieci telekomunikacyjnej nr TTDSIKU-

19685/22/RP z dnia 05.04.2022r.,

. Warunki techniczne na przebudowe kolidujacego kabla $wiattowodowego nr

BM/DT/2020/09/0264/BC z dnia 28.09.2020r.
Prolongatg warunkow technicznych nr BM/DT/2022/04/176/KM z dnia 04.04.2022r.,
Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci

uzbrojenia terenu znak NGK.6630.199.2020 z dnia 30.07.2020r.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

1. Orientacja rys. nr |
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Profil podtuzny kanalizacji kablowe;j rys. nr 3
4. Schemat przebudowy kabli ziemnych rys. nr 4
5. Schemat przebudowy sieci naziemne;j rys. nr 5
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Orange Polska Projektowanie i Nadz6r w Budownictwie

Hurt Seweryn Pikon
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Zarzeczna 6
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 34-120 Roczyny

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakdow
tel.: 12 265 13 87

Krakow, 05 kwietnia 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-19685/22/RP
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z planowang przebudowa

ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny .

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy planowanej przebudowy ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig telekomunikacyjng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycjg. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, ul.Rakowicka 51

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne dotyczgce uszczegoétowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

Z7SS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specijalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktoéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujgca wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.




14.

15.

16.

17.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokoét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DiISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna
Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

o szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc¢
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegoétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzgdzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informaciji
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w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem

inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢é podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwo$é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkoéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Zze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepujag napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg

do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac¢ w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd
oraz zapewnienia dostepu do przekfadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koricowego jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub
odbioru koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znaleZ¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy spemi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowg i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzor na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane
dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.. dane uzupetniane duzymi
literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
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Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
Seweryn Pikon

ul. Zarzeczna 6
34-120 Roczyny

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw
tel.: 12 265 13 87

Krakdéw, 26 marca 2020r.

Numer pisma: TTIDKKU-14195/20/RP
Temat: techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang przebudowg

ulicy Srodkowej w miejscowosci Roczyny.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie dotyczgce planowanej przebudowy ulicy Srodkowej w miejscowosci
Roczyny informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac¢ projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenia
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie kolidujgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. Koncepcje przetozenia
nalezy uzgodni¢ w Orange Polska S.A.
Przetozenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 20051, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienna przez cala szeroko$¢ jezdni.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom s$cigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spdlka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; 2 pokrytym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest witasnoscig Inwestora. W przypadku, gdy

nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor

zobowiazany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany

jest réwniez do pokrycia jej kosztdéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z

tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwilocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

teletechnicznych (sieci).

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujacymi w budownictwie facznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢é zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkdédw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej podlegajgcej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktorych dotyczy zapytanie.

Sprawe prowadza Robert Podgdrski w zakresie kanalizacji i linii miedzianych oraz Robert Malinowski w

zakresie kabli $wiattowodowych.

Po otrzymaniu danych projektant zobowiazany jest do ich weryfikacji w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. ( 62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

k3czna wysoko$é roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakéw

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomié¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic
wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkoéw technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom
wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

1) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
2) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.



Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji
w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem
inwestora.
o Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,
o Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

19. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

20.

mozliwos¢ zmiany zajetos$ci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozone;j
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktoérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznoséci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Iyt

Robert Podgorski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.
Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod
oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjne;
doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W przypadku zmian
rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej, z
zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:
informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w
zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopiag zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),
inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz dostarczania
ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe.

Opfaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za
caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru koncowego jest
Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokédt podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub
odbioru koricowego.

Szczegodty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordow korncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami, dla
przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetiajgc przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komorki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupemniane duzymi
literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na miejscu/w
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.
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BM/DT/2022/04/176/KM Kety, dnia 04.04.2022

Projektowanie i nadzér w
budownictwie Seweryn Pikon
34-120 Roczyny, ul. Zarzeczna 6

Temat: Prolongata warunkdw technicznych dla przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na prosbe wystang drogg emailowg dnia 24.03.2022, dotyczaca prolongaty
warunkow technicznych nr BM/DT/2020/09/0264/BC z dnia 28.09.2020 informuje, Ze
udzielamy prolongaty. Dodatkowo informujemy, ze we wskazanym zakresie posiadamy
instalacje napowietrzne tj:

1. Swiattowodowa sie¢ telekomunikacyjna w postaci kabla 48j 4x12 Z-XOTKtsdD
Fibrain AERO AS04 4kN wybudowany na istniejgcych stanowiskach stupowych
Tauron Dystrybucja S.A.

2. Swiatlowodows sie¢ telekomunikacyjng w postaci kabla 12j 1x12 Z-XOTKtsdD
Fibrain AERO AS04 4kN wybudowany na istniejgcych stanowiskach stupowych
Orange Polska S.A.

Lokalizacje naszych instalacji wskazane sg w zalgczniku do niniejszego pisma.

W zwigzku ze wskazang przebudows istniejgcego stanowiska stupowego wihasnosci Orange
Polska S.A. na ktérym posiadamy podwieszong wtasng instalacj¢, uzgadniamy pozytywnie z
nastepujgcymi uwagami:

1. Przelozenie instalacji z istniejgcego stupa telekomunikacyjnego dopuszcza si¢ od
strony zewngtrznej pasa drogi przy zachowaniu cigglosci instalacji
telekomunikacyjnej.

2. W przypadku koniecznosci naruszenia cigglosci instalacji telekomunikacyjnej nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych do Beskid Media Sp. z o.0.
w celu doprecyzowania szczegdlow technicznych oraz terminu realizacji prac.

3. Materialty uzywane do przebudowy kabli $wiatlowodowych (wsporniki stupowe,
tasmy stalowe, spinki tasm stalowych oraz odciagi kablowe) nie powinny odbiegaé
parametrami od zastosowanych w istniejacych instalacji.

4. W przypadku naruszenia dzialek oséb trzecich lub tez zmiany przebiegu trasowego,
nowg trase przyltgcza nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych nieruchomosci.

Uwagi koncowe:

e Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé projekt techniczny zwigzany z przebudowa
wskazanych instalacji ktory podlega zaopiniowaniu przez wilasciciela stanowisk
stupowych oraz zarzadcy drogi. Projekt nalezy przedtozy¢ do akceptacji.

Beskid Media Sp. z o.0.

sqd Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS: 0000378167
NIP: 5492417339 | REGON: 121463522 | Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego: 1.605.000,00 PLN
www.beskidmedia.pl | e-mail: poczta@beskidmedia.pl | tel.: 33 333 88 88



Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym
i uzgodnionym z Beskid Media Sp. z o0.0. projektem, pod $cistym nadzorem
przedstawiciela stuzb technicznych Beskid Media Sp. z o.o.

Wszystkie koszty zwigzane z przebudowg oraz roszczen osob trzecich ponosi podmiot
naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktoéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania tych prac rekomendujemy nasza firm¢ - Beskid Media
Serwis Sp. z 0.0. z siedzibg w Ketach przy ul. Kosciuszki 115.

Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nalezy kierowa¢ 14 dni przed pracami na
adres:

Beskid Media Sp. z 0.0.

32-650 Kety ul. Kosciuszki 115

e-mail: dt@beskidmedia.pl.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Sprawg prowadzi:

Rafat Raczek

tel. 693-953-153

e-mail: rafal.raczek@beskidmedia.pl

Krzysztof Malinkiewicz

tel. 885-272-282

e-mail: krzysztof. malinkiewicz@beskidmedia.pl

Zalaczniki: e W
-“Plan sytuacyjny” — 1 arkusz

-Faktura za wydane warunki techniczne

Otrzymuja:
- a/a

Beskid Media Sp. z o.0.

Z wyrazami szacunku

(g/ B Beskid Mediz Sp- Z0.0¢
: '@ al Kosciuszki 115, 32-050 Kery

Nll: 5492417339, REGON 121 4(735?_2
www.beskidmedia.pl. pmvra(;z‘hcskldmcdm‘pl
el 148 33 333 88 88
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OZNACZENIA

! ~ Nawierzchnia bitumiczna jezdni
- Nawierzchnia pobocza z kruszywa

— Nawierzchnia pierécienio rondo
z kostki granitowej

~ Nawierzchnia chodnika i opaski
2 koski bet. (kolor kostki szary)

~ Nawierzchnia wysp wysokich z koski bet.
(kolor kostki czerwony)

- Nawierzchnia wysp niskich z koski bet.
(kolor kostki czerwony)

~ Nawierzchnia zjozddw indywidualnych
2 kostki bet. (kolor kostki czerwony)
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|
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- Istniejqca sie¢ energetyczna

- Istniejgca sie€ gazowa

- Istniejgca sie¢ teletechniczna ziemna
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Inwestor:

Burmistrz Gminy Andrychow
Rynek 15, 34-120 Andrychow

Biuro projektowe:
Projektowanie 1 nadz6r w budownictwie

Seweryn Pikon
Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny

Nazwa opracowania/obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Srodkowej w Roczynach

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny

Opracowanie: Skala: Nrrys.: Branza: Teletechniczna
Bzp.2151.127.2016 1:500 >~ S W o o S
Faza projektowa: Data oprac.: Projektowal: mMZ Czurczak 1620/99/U (;M w,u,-f-]
Projekt arch.-bud. | 03.2020 S o
Obracowst: | Seweryn Pikont | Hamr0019/POODIOS] 5 1 /




B ESK' D Beskid Media Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 115

MEDIA BasoaiTasy

.. NIP: 5492417339

BM/DT/2020/09/0264/BC Kety, dnia 28.09.2020

Projektowanie i Nadzér w Budownictwie
Seweryn Pikon

ul. Zarzeczna 6
34-120 Roczyny

Dotyczy: Warunki techniczne dla przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania inwestycyjnego ,Przebudowa ul. Srodkowe;j

w Roczynach”, przekazujemy warunki techniczne na usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
Swiattowodowg wtasnosci Beskid Media.

W celu usuniecia kolizji nalezy przebudowac istniejacy kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD 72J
zaciggniety do istniejgcej kanalizacji kablowej wiasnosci Orange Polska S.A.

Warunki techniczne na usuniecie kolizji :

1. Pozytywnie opiniujemy trase proponowanej przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej w
ramach planowanej przebudowy ul. Srodkowej w Roczynach.

2. Istniejacy kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsdD 72J nalezy przebudowa¢ do nowej kanalizacji
kablowe]j poprowadzonej nowym $ladem. Kabel nalezy przebudowa¢ bezprzerwowo.

3. Na powyzszy zakres prac nalezy opracowaé projekt i zaopiniowa¢ go w Beskid Media
Sp. z 0.0. zsiedzibg w Ketach przy ul. Ko$ciuszki 115.

Uwagi koncowe:

e Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez Beskid Media Sp. z 0.0. dokumentacji projektowe;j.

e Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Beskid Media Sp. z o0.0. projektem, pod S$cistym nadzorem przedstawiciela stuzb
technicznych Beskid Media Sp. z 0.0.

e Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych
przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz

Beskid Media Sp. z 0.0.
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strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowg, pokrywa naruszajacy stan
istniejacy.

e Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania tych prac rekomendujemy nasza firme - Beskid Media Serwis Sp.
z 0.0. z siedzibg w Ketach przy ul. Kosciuszki 115.

e Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki
techniczne pisemnie wystgpi¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy.

e Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Beskid Media Sp. z 0.0.
32-650 Kety ul. Kosciuszki 115
e-mail: dt@beskidmedia.pl.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Sprawe prowadzi:

Bogdan Cholewa

tel. 885-272-278

e-mail: bogdan.cholewa@beskidmedia.pl

Zbigniew Oboza
tel. 694-514-998
e-mail: zbigniew.oboza@beskidmedia.pl

Z powazaniem
) 8

Technicznego
Zataczniki:
1. Mapazplanem PZT Zblgmew Oboza
Otrzymuja: Beskid Media Sp. z o.0.
e adresat %, ul. Kodciuszki 115, 32-650 Kety

° a/a

NIP 5492417339, REGON 121463522
www.beskidmedia.pl, poczta@beskidmedia.pl
tel. +48 33 333 88 88

Beskid Media Sp. z 0.0.
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NGK.6630.199.2020
Starosta Wadowicki Wadowice, dn. 30.07.2020 r.

Znak sprawy: NGK.6630.199.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 24.07.2020 r. do 30.07.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 276)

sie¢ kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny, sie¢ oswietlenia

|

Przedmiot narady: . ., . . ‘
ulicznego, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna \

1

Lokalizacja:| Roczyny, Andrychow

PIKON SEWERYN

Vimoshodawgs. ul. Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny

Inwestor:| GMINA ANDRYCHOW Rynek 15, 34-120 Andrychéw 4

Projektant:| SEWERYN PIKON Inne upr.: budowlane: MAP/0019/POOD/09

Starostwo Powiatowe w Wadowicach Wydziat Geodezji, Kartografii i

Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 24, Wadowice

|
Przewodniczacy:| Katarzyna Gurdek ‘
|
Miejsce narady: ’

Sposdb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, cze$ciowo elektroniczny

Data wptywu:| 17.07.2020r.

PEENOMOCNIK: Seweryn Pikon, ul.Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny;
,PLATNIK: Projektowanie i nadzér w budownictwie Seweryn Pikon,
ul.Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny, NIP:549-216-67-59,
REGON:120270620;

Charakterystyka:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko oo a ¢
Lp. X ¢ : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Matopolska Siec¢ Uczestnik nieobecny na naradzie
Szerokopasmowa TELEKOM
Sp. zo.0.

ul. tukasiewicza 8, 38-300
Gorlice

2 |NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Lestaw Augustyn
ul. Poleczki 13, 02-822 ;
Warszawa | |
Elektroniczny

3 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. Uzgodniono pozytywnie Ewa Miskiewicz
Oddziat w $wierklanach

ul. Wodzistawska 54, 44-266
Swierklany

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gurdek, dn. 31-07-2020 09:54:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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4 Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
; ul. Alfreda Dauna 66, 30-629
3 | Krakow
i
5 Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Woijciech Gasiorek
§p. z 0.0. Odziat Zaktad Uzgadnia sie na warunkach podanych w Pismie
Gazowniczy Krakéw PSGKR.ZMSM.763.654593.1.18 z dnia 09.05.2018

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
1 Elektroniczny
1

6 | Starostwo Powiatowe Wydziat | Uczestnik nieobecny na naradzie
Budownictwa i
Zagospodarowania
Przestrzennego
| ul. Batorego 2, 34-100 ‘
‘ Wadowice 1 }

7 | Starostwo Powiatowe Wydziat Uzgodniono pozytywnie ; Stawomir Wrébel

Drog Powiatowych Pozytywnie pod warunkiem zgodnosci z pismem z dnia 17.04.2019

ul. Batorego 2, 34-100 znak NDP.7012.4.2018
| Wadowice

| Elektroniczny
|

| | |

|
r

|

| 10 | Zaktad Wodociggow i Uzgodniono pozytywnie | Marcin Wojewodzic

8 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Zbigniew Pajak
| Oddziat w Bielsku-Biatej 'Uzgadnia sie z uwaga, e dla kolidujacych urzadzen nalezy wystapi¢ o |
| ul. Batorego 17A, 43-300 wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
 Bielsko-Biata elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
| elektroniczny | Biatej ‘

9 | Urzad Miejski w Andrychowie | Uczestnik nieobecny na naradzie

|
| |
|

| Rynek 15, 34-120 Andrychéw ;

| Kanalizacji Sp. z 0.0. w 1
' Andrychowie ; \
ul. Batorego 68, 34-120 ‘ ‘
Andrychow 1
| Elektroniczny i

Oddziat w Tarnowie |
ul. Bandrowskiego 16a, 33- 1
100 Tarnéw ‘
‘ Elektroniczny i

11 | Beskid Media Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kosciuszki 115, 32-650 J
1 Kety ‘ |

1

12 ‘ Gazownia w Ketach | Uzgodniono pozytywnie Wojciech Gasiorek |
\ uI.Krakoyvska 27,32-650 Kety | yzgadnia sie na warunkach podanych w Piémie |
elektroniczny PSGKR.ZMSM.763.654593.1.18 z dnia 09.05.2018

| 13 | OGP GAZ-SYSTEM S.A. ‘ Uzgodniono pozytywnie Michat Burtan

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gurdek, dn. 31-07-2020 09:54:07

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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PIKON SEWERYN

Whnioskodawca ‘ Uczestnik nieobecny na naradzie

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscig.

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 172.144-9004.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j

Clwsal /

Podpis przewodniczqcego narady

UWAGI | POUCZENIA:

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys! art. 15 ustawy

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Gurdek, dn. 31-07-2020 09:54:07
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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QZNACZENIA

—————— - Linia podziatu nieruchomosci
mesuns meemmesee = (ranica nowego pasa drogowego
- Teren objety obowigzkiem przebudowy innych drég
publicznych - drogi powiatowe
------ =esewssee - Teren objety obowiqzkiem przebudowy innych drég
publicznych — drogi gminne
- Teren objgty obowigzkiem budowy lub przebudowy zjazdow
YTy — Teren objety obowiqzkiem przebudowy urzqdzefi wodnych
smmmmmimmn = |StRi€JQCY pas drogi powiatowe|
- Istniejocy pas drogi gminnej
- Istniejgca sie¢ wodociggowa
- Istniejgca sie€ energetyczna
- Istniejgca sie€ gazowa
——————  ~ Istniejqca sie¢ teletechniczna

D - Nawierzchnia bitumiczna jezdni
D ~ Nawierzchnia pobocza z kruszywa KANALIZACJA DESZCZOWA
D B ZN iﬁrécz:;if:::jc'em S = - Projektowana kanalizacja deszczowa
[:l ~ Nawlerzchnia chodnika i opaski Wd - Projektowany wpust deszczowy
z koski bet. (kolor kostki szary) D4 _ DPrai .
|:| ~ Nawierzchnia wysp wysokich z koski bet. O PrOJektov.any studnio
(kolor kostki czerwony) »————< - Remont istn. przepustu
:I = (T(arierrhﬁg: wysp nis;(ich z koski bet. Wi - Projektowany wlot
olor kostki czerwony, , .
:] - Nawierzchnia zjozdéw indywidualnych wylt C ~ Projektowany wylot kanalizacj
z kostki bet. (kolor kostki czerwony)
{: - Nawierzchnia zjozdéw publicznych KANAL TECHNOLOGICZNY
: z kostki bet. (kalor kostki czerwony)

- Umocnienie wlotu /wylotu przepustu
] - Projektowany studnia SKR-1

~ Proj. skarpa

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

~ Krawedz projektowana

- Projektowany karat technologiczny (przekr6j KTu lub KTp)

—<—X—>— - Istniejgcy stup do rozbiorki
- Projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV
——— - lIstn. przylqcza napowietrzne
—&—o—>— - Istn. linia napowietrzna nn 0,4kV do przetozenia
St (E10,5/10) na proj. stup

° - Proj. stup (typ)
Si2 (E10,5/6)
BRANZA TELETECHNICZNA
—H—X—X— - Istniejgca sie¢ teletechniczna ziemna

do rozbidrki
- Projektowana kanalizacja jednootworowa PP
110x5,0 na odeinku SKR-1/1 - SKR-1/4

= - Projektowana studnia typu SKR-1

- Istniejqgca sie¢ kanalizacji sanitarnej o o
- Granice dziatek ~ Projektowany krawezni ke o
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Inwestor:

Burmistrz Gminy Andrychéw Projektowanie i nadzér w budownictwie
Rynek 15, 34-120 Andrychéw

Biuro projektowe:

Seweryn Pikon
Zarzeczna 6, 34-120 Roczyny

Nazwa opracowania/obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Srodkowej w Roczynach

4 mapq Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu
Pikor Cprapowani: Bhee; Nrrys.: Branza: wszystkie branze
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4095/9

- Linia podziafu nieruchomosci

- Granica nowego pasa drogowego

— Teren objgty obowiqzkiem przebudowy innych drég
publicznych - drogi powiatowe

- Teren objety obowigzkiem przebudowy innych drég

publicznych - drogi gminne

Teren objety obowiqzkiem budowy lub przebudowy zjozddw

Teren objety obowiqzkiem przebudowy urzqdzen wodnych

Istniejqcy pas drogi powiatowe]

Istniejqcy pas drogi gminnej

Istniejgca sie¢ wodociqgowa

Istniejgca sie¢ energetyczna

Istniejqca sie¢ gazowa

- Istniejgca sie¢ teletechniczna

- Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej

- Granice dziatek

~ Numery dziafek

- Numery dziafek podlegajqcych podziafowi

- Numery dziafek po podziale
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- Nawierzchnia bitumiczna jezdni

- Nawierzchnia pobocza z kruszywa

- Nawierzchnia pierscienia ronda
z kostki granitowe]
- Nawierzchnia chodnika i opaski
z koski bet. (kolor kostki szary)
- Nawierzchnia wysp wysokich z koski bet.
(kolor kostki czerwony)
- Nawierzchnia wysp niskich z koski bet.
(kolor kostki czerwony)
- Nawierzchnia zjazddw indywidualnych
z kostki bet. (kalor kostki czerwony)
- Nawierzchnia zjazddw publicznych
z kostki bet. {kolor kostki czerwony)
- Umocnienie wlotu/wylotu przepustu

= Proj. skarpa

- Krawed? projektowana

- Projektowany kraweznik

- Projektowany kraweznik obnizony 2/4cm
- Projektowane obrzeze

- Projektowane ogrodzenie

———

KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa

Wd - Projektowany wpust deszczowy
D4 - Projektowany studnia
»————— - Remont istn. przepustu
wit - Projektowany wlot
Wyll - Projektowany wylot kanalizacji

KANAt TECHNOLOGICZNY

- Projektowany kanat technologiczny (przekrdj KTu lub KTp)
- Projektowany studnia SKR-1

-
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

& - Istniejqca oprawa o$wietleniowa
él/B/A

— Projektowana oprawa o$wietleniowa
— Projektowany kabel o$wietleniowy

R

S (E10,5/10)
(-]
Si2 (E10,5/6)

- Istniejqcy éfup do rozbidrki
- Projektowana linia napowietrzna nn 0,4kV

- Istn. przylqcza napowietrzne
- Istn. linia napowietrzna nn 0,4kV do przefozenia
na proj. sfup

— Proj. stup (typ)

BRANZA TELETECHNICZNA

- x c ,,x,,, ,,,x_,

SKR-1/3

—re— O

44
St1

- Istniejqca sie¢ teletechniczna ziemna
do rozbicrki

- Projektowana kandlizacja jednootworowa PP
110x5,0 na odcinku SKR-1/1 — SKR-1/4

- Projektowana studnia typu SKR-1
~ Istniejqcy stup do rozbidrki

.= Projektowany stup z podwieszeniem
istn. przewodow
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Nazwa opracowania/obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul.
Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Srodkowe;j
w Roczynach”
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Nazwa opracowania/obiektu budowlanego: .
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i

przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul.
Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Srodkowe;j
w Roczynach”
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Nazwa opracowania/obiektu budowlanego: ]
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul.

Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Srodkowe;
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1. Lokalizacja przebudowywanych linii w terenie pokazana jest

na rys. 2.
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Nazwa opracowania/obiektu budowlanego: .
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i

przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul.
Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Srodkowej
w Roczynach”
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OZNACZENIA:
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Nazwa opracowania/obiektu budowlanego: .

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej ul. Srodkowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+857,25 oraz rozbudowa i
przebudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+090,88 oraz przebudowa drogi gminnej ul.
Sportowej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+048,43 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ul. Srodkowej
w Roczynach”

Nazwa rysunku:

Schemat przebudowy sieci naziemnej
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