


KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY I. ETAPA



ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTŮ I. ETAPA :

SO 101-01	1/529 HRANICA OKRESOV DT/BR – SĚLA, KM 13,659 – KM 17,727
SO 102-01	CESTA II/2724 KOKA NAD RIMAVICOU – UTEKÁČ, KM 1,497 – KM 4,718
SO 102-02	CESTA II/2724 UTEKÁČ – SĚLA, KM 8,800 – KM 19,784
SO 208-00	MOST EV.Č. 2724-01 V KM 0,859
SO 209-00	MOST EV.Č. 2724-02 V KM 5,593
SO 210-00	MOST EV.Č. 2724-03 V KM 6,484
SO 211-00	MOST EV.Č. 2724-04 V KM 9,018
SO 212-00	MOST EV.Č. 2724-05 V KM 10,626
SO 213-00	MOST EV.Č. 2724-06 V KM 15,193
SO 214-00	MOST EV.Č. 2724-07 V KM 17,182
SO 301-00	SANACE ZOSILNĚNÍ ÚZEMÍ NA CESTĚ II/2724 V KM 15,537 – 15,559

POZNÁMKA:
 PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIT VÝSTUPNÉ NŘ. SĚTI (OV SPRÁVCEM, PŘI VÝKONOVÝCH PRÁČÍCH TREBA TĚTO ROBU OPATŘENÍ, PŘIPADNĚ AJI RUČNĚ TAK, ABY NEDOSLO K ICH PODROBNĚJI TAKTO BUDĚ NUTNĚ ZABEZPEČIT STABILITU A NEPOHROBNOST VÝSTUPNÝCH NŘ. KOLNOVÝCH BOU (AK NA STAVBE JE UMÍSTĚNÝ), JE BEZPODMĚNĚ NUTNĚ ZABEZPEČIT STABILITU VÝKONOVÝCH SPONOV A STAVBE JE UMÍSTĚNÝ) K I. ETAPĚ. STABILITA A OV BEZPEČNOSTI MUSÍ BÝT ZABEZPEČENÁ V KAŽDÉ FÁZI VYSTAVBY ZEMNÍ PRÁČE, JE NUTNĚ VÝKONÁVAT V SOULADU S EN 73 3000.

C DSP (DRS)

REKONSTRUKCE CESTY A MOSTŮV II/529 BREZNO – Č. BALOG A II/2724 (52612) KOKA NAD RIMAVICOU – UTEKÁČ – I.ETAPA

STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Mojšákovo sesto 2, 94 974 69 Banská Bystrica	Banskobystrická regionálna správa ciest
--	---

OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
--	-----------------------------------

ZHOTOVITEĽ: HBI PROJEKT spol. s r.o. HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: ING. TOMÁŠ KUBACKÁ	HBI PROJEKT spol. s r.o. Ing. Tomáš Kubacká Č. ZAKAZKY: 2016/0486
--	---

PRÁDOK PRÁDENT: ZODPOVEDNÝ PRÁDENT: VÝKONÁVACÍ: KONTROLNÝ: KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ NÁZOV OBJEKTU:	ING. KUBACKÁ ING. LUKÁČ ING. KUBACKÁ ING. KUBACKÁ ING. ŠTEFANČIK ING. ŠTEFANČIK	HBI PROJEKT spol. s r.o. Ing. Tomáš Kubacká Ing. Lukáš Lukáč Ing. Tomáš Kubacká Ing. Tomáš Kubacká Ing. Tomáš Kubacká	DÁTUM: DECEMBER 2016 VERZIA: 1:10000 STUPNÝ: D DĽ. ZÁKAZY: 2016/0486 MODIFIK. DĽ.: DĽ. SPRÁVY: C
---	--	--	---

KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY I. ETAPA