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1. IDENTIFIKA�NÉ ÚDAJE 

1.1. Stavba 

Názov stavby:                REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO –�. BALOG A  

                            III/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKÁ�   

�íslo a názov objektu:   SO 208 - 00 Most ev.�.2724-01 v km 0,859   

Miesto:                           Banskobystrický  kraj, okres Poltár 

Katastrálne územie:       Kokava nad Rimavicou 

Druh stavby:                   Rekonštrukcia 

Stupe� dokumentácie:   DSP/DRS 

 

1.2. Objednávate� 

Názov stavebníka: Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica 

 Nám. SNP �.23  

 974 01 Banská Bystrica 

 

1.3. Zhotovite� projektovej dokumentácie 

Názov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organiza�ná zložka Slovensko 

 Ružová dolina 10 

 821 09 Bratislava 

  Link projekt SK s r.o. 

 Kapitulská 12 

 974 01 Banská Bystrica 

 Zodpovedný projektant : Ing. Martina Hadbavníková 

 

1.4. Uvažovaný správca �asti stavby:  

Správca:       Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., 

 Prevádzka Lu�enec 
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1.5. Stani�enie mosta a kríženie s prekážkami 

Kríženie cesty III/2724 s  potokom Rimavica 

Stani�enie na: 
prevádzanej komunikácii : km 0,964 000 (kilometrovníkové) 0,832 (kumulatívné) 

Uhol kríženia : 73� = 81g 

Vo�ná výška nad hlad Q100: - 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE(POD�A STN 73 6200) 

Charakteristika mosta : a) na pozemnej komunikácii 

 b)   

 c) cez potok,  

 d) s 1 po�om 

 e)  jednopodlažný 

 f) s hornou mostovkou 

 g) nepohyblivý 

 h) trvalý 

 i) v  priamej 

 j) šikmý 

 l) masívny 

 m) plnostenný 

 n) trámový 

 o) otvorene usporiadaný 

 p) s neobmedzenou vo�nou výškou 

D�žka premostenia : 9,46 m  

Rozpätie po�a: 10,51 m 

Šikmos	 mosta : 81g , šikmý 

Vo�ná šírka mosta: 9,85 m 

Šírka medzi zvýšenými obrubami:  7,20 m 

Chodníky : 1x1,65 m + 1x1,0 m 

Výška mosta : 3,42 m 

Stavebná výška: 0,92 m 

Za	ažite�nos	: uvedená v mostnom liste 
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3. NADVÄZNOS� OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPE� 

Projekt DSP/DRS nadväzuje na predchádzajúci stupe� projektovej dokumentácie DSZ. 
Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mostného objektu. 

 

4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ KOMUNIKÁCIE 

Most prekra�uje potok Rimavica v obci Kokava nad Rimavicou.  

4.1. Hlavná trasa –cesta III/2724   

Prevádzanou komunikáciou je cesta III/2724. Prie�ny sklon vozovky je na moste 
konštantný, strechovitý. Smerovo je os cesty na moste v prechodnici so stúpajúcou niveletou. 

 

4.2. Prekážky  

4.2.1. Potok Rimavica 

Koryto potoka leží pod mostom smerovo v priamej. Svetlá výšku medzi spodnou hranou 
mosta a hladinu Q100 nie je uvedená v mostnom liste. Potok je vedený v otvorenom 
lichobežníkovom neupravenom koryte. Normálna výška hladiny vody 0,2m (uvádza mostný list). 

5. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Mostný objekt sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Poltár, v katastrálnom území 

obce Kokava nad Rimavicou, v mieste kríženia cesty III/2724 s  potokom Rimavica. Most je 

situovaný v intraviláne obce Kokava nad Rimavicou na Ulici Komenského. 

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKÉ PODMIENKY 

Nebol spracovaný inžiniersko - geotechnický prieskum z dôvodu, že sa jedná 
o rekonštrukciu. 

7. TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTUKCIE MOSTA 

7.1. Popis jestvujúceho stavu mosta 

Nosnú konštrukciu (NK) jestvujúceho mostného objektu tvoria predpäté nosníky tvaru 

obrátené „T“ šírky 0,34m výšky 0,50 m v po�te kusov 27 a železobetónová doska. Nosníky sú 

uložené šikmo na oporách s uhlom 73�. Stavebná výška mostného objektu je 0,92 m.  NK je proste 

uložená – statická schéma je jednopo�ový (prostý) nosník. Nosná konštrukcia je v relatívne dobrom 

technickom stave. NK je uložená na žb. úložnom prahu opôr d�žky 10,50 m prostredníctvom 

lepenky. Opory mostného objektu sú masívne betónové s murivom z kamenných kvádrov.  Škáry 

medzi kamenivom sú lokálne vymyté vodou.  
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Pravostranná rímsa d�žky 13,5 m má šírku 1,75 m a �avostranná rímsa d�žky 12,5 m má 

šírku 1,25 m. Betón ríms zdravý, iba povrch je lokálne porušený. Horný povrch ríms lícuje 

s povrchom vozovky a nezabezpe�ujú odraznú funkciu pre vozidlá. Na rímsach je kotvené oce�ové 

zábradlie trojmadlové z I profilov a dvojmadlové rúrkové. D�žka zábradlia odpovedá d�žke ríms. 

Antikorózny náter zábradlia je lokálne porušený. Na za�iatku pravostrannej rímsy je umiestnená 

dopravná zvislá dopravná zna�ka. Vozovkou prechádzajú prie�ne trhliny na za�iatku a na konci 

mosta. Z povrchu mosta je zrážková voda odvádzaná prostredníctvom prie�neho a pozd�žneho 

spádu. Mostný objekt nemá mostné závery. 

Na výtoku sú svahy koryta upravené – lomovým kame�om do betónu. Úprava je zarastená, 

pokrytá vegetáciou. Na vtoku sú kamenné múry pokryté lokálne vegetáciu. Na vtokovej strane 

v�avo (v smere toku) je �iasto�ne rozrušený kamenný múr s vypadnutým kamenivom. Pod 

mostným objektom je dno koryta neupravené s nánosom. 

Zvýšenú pozornos	 pri rekonštrukcii treba venova	 inžinierskym objektom a sie	am. 

V blízkosti mosta na výtokovej strane sa nachádza vedenie inž. siete – (predpoklad plynového 

potrubia). Na vtokovej strane na NK je pripevnené potrubie neznámej inž. siete.  V blízkosti 

mostného objektu sa nachádza st�p NN a vodovodná šachta (predpoklad). 

 

7.2. Popis rekonštrukcie mosta 

7.2.1. Zakladanie 

Bez potrebnej úpravy 

7.2.2. Spodná stavba 

Druh potrebnej úpravy: škárovanie muriva 

- kamenné murivo sa vyškáruje nanovo cementovou aktivovanou sana�nou maltou. Pod�a 

detailu. Práce je vhodné robi	 v období s ve�mi nízkym stavom vody. Na škáry pod hladinou 

vody bude potrebné použi	 injektážnu zmes tuhnúcu pod vodou. 

7.2.3. Nosná konštrukcia 

Druh potrebnej úpravy: reprofilácia 

- reprofilácia spodnej plochy prefabrikovaných nosníkov na šírku 1,0m od okraja nosníka. 

Pod�a detailu. 

- reprofilácia bo�ných poh�adov NK na vtoku a výtoku. Pod�a detailu. 
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7.2.4. Zvršok 

RÍMSY: Druh potrebnej úpravy: nadbetónovanie nových ríms 

- rímsy sa o�istia, nadbetónujú sa nové rímsy výšky 0,2m nad existujúcu vozovku 

s pôdorysným tvarom pôvodných ríms. Pod�a detailu. Aplikuje sa ochranný náter ríms. 

Rímsy sú z monolitického betónu C35 /45. Rímsy sú v prie�nom smere vyspádované 

smerom k vozovke v spáde 4%. Povrch rímsy bude opatrený striážou. Šírka ríms je 1,25m. 

(�avostranná) a 1,75m (pravostranná). Kotvenie ríms je realizované pomocou kotevných 

prípravkov, ktoré budú kotvené do vývrtu. Výpl� pracovných škár bude schváleným trvale 

pružným tmelom. Rímsy budú opatrené výškovým nábehom, zabezpe�ujúce plynulý pohyb 

pre osoby s obmedzenou schopnos	ou pohybu. 

 

- zvislé poh�adové plochy ríms sa  reprofilujú. Aplikuje sa ochranný náter ríms. 

ZVODIDLO: - 

ZÁBRADLIE: Druh potrebnej úpravy: odstránenie a osadenie nové zábradlia 

- existujúce oce�ové zábradlie dvojmadlové a trojmadlové sa odstráni.  Na rímsy sa osadí 

nové oce�ové zábradlie mestského typu výšky 1,1 m so zvislou výpl�ou z ocele S235 a 

opatrí sa ochranným antikoróznym náterom. Pod�a detailu. Zábradlie bude kotvené 

pomocou oce�ových kotevných platní a dvojice chemických kotiev M16 do vývrtov. Kotevné 

platne budú podliate plastmaltou min.hr.10mm 

ODVODNENIE: Bez potrebnej úpravy 

VOZOVKA: Druh potrebnej úpravy: rezanie  

- vozovka v mieste uloženia NK na oporách sa nareže škára pre MZ a vyplní sa pružným 

tmelom. Pod�a detailu. 

- vozovka sa o�istí v oblasti ríms od lokálnej vegetácie, nánosov štrku 

INÉ: Druh potrebnej úpravy: doplnenie EV� 

- na obidvoch stranách cesty bude na st�pik zábradlia umiestnená tabu�ka eviden�ného �ísla 

mostu (vždy na za�iatku mostu v smere jazdy). (existujúcu tab. je možné použi	 opätovne) 

 

7.2.5. Úpravy pred, za a pod mostným objektom 

- na vtokovej a výtokovej strane mostného objektu je potrebné vy�isti	 svahy koryta a dno potoka, 

od kame�ov, vegetácia a naplavením príp. iných ne�istôt na d�žke cca 7,0m. 

- pod mostom vy�isti	 dno koryta od nánosov a vegetácie, kame�ov 
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- kamenný múr na vtoku sa o�istí od vegetácie, machu. Rozpadávajúca �as	 múru sa zasanuje 

doplnením kameniva s výpl�ou z betónu.  

- úprava svahov koryta na výtoku sa o�istí od vegetácie  

- úchyt plynového potrubia sa odstráni a nahradí novým oce�ovým uchytením, kotveným do nového 

zábradlia. Po�as rekonštrukcie mostného objektu musí by	 zabezpe�ené do�asné uchytenie 

plynového potrubia !  

 

7.3. Inžinierske siete  

V blízkosti daného objektu sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete: 

 

1. Plynové potrubie 

2. Kábel inžinierskej siete 

Po�as celej rekonštrukcie mostného objektu, vrátane búracích prác musí by	 zabezpe�ená 

dostato�ná ochrana inž. sietí v okolí mosta !  

 

1. Plynové potrubie 

 

V blízkosti daného objektu sa nachádza plynové potrubie rozvodu v obci. Potrubie prechádza 

v ceste, následne je prevedené cez tok pripevnením na rímsu/zábradlie mosta a pokra�uje 
alej v 

spomínanej komunikácii. Ochranné pásmo daného plynovodu v obci je 1,0m na každú stranu. Pred 

realizáciou obnovy objektu je potrebné presné vytý�enia a ozna�enie daného plynového potrubia  

správcom siete. Vzh�adom na dané práce na obnove mostného objektu sa predpokladá do�asná 

ochrana a zabezpe�enie daného potrubia (vyvesenie, prípadne podoprenie) po�as realizácie 

rekonštrukcie rímsy a zábradlia. Následne sa zhotovia nové závesy z oce�ových profilov pripnuté 

kotvením na rímsu mostného objektu.  V prípade zhotovovania spevnení pred a za  mostným 

objektom, ktoré vstupujú do ochranného pásma, je potrebné pri zemných a výkopových prácach 

postupova	 tak, aby nedošlo k poškodeniu plynového vedenia.  

 

2. Kábel inžinierskej siete 

Kábel prechádza v krajnici cesty po �avej strane, následne je pripnutý k nosnej konštrukcii mostu 

v  oce�ovej chráni�ke a pokra�uje v �avej krajnici spomínanej komunikácie. Ochranné pásmo 

daného kábla  je 0,5m na každú stranu. Pred realizáciou obnovy objektu je potrebné presné 

vytý�enia a ozna�enie daného kábla správcom siete. Vzh�adom na dané práce na obnove 

mostného objektu sa predpokladá do�asná ochrana a zabezpe�enie daného potrubia (vyvesenie, 

prípadne podoprenie) po�as realizácie rekonštrukcie rímsy a zábradlia, následne pripnutie na 
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existujúce uchytenie na nosnú konštrukciu mosta. V prípade zhotovovania spevnení pred a za  

mostným objektom, ktoré vstupujú do ochranného pásma, je potrebné pri zemných a výkopových 

prácach postupova	 tak, aby nedošlo k poškodeniu daného vedenia. 

 

7.4. Použité materiály  

7.4.1. Betón   

Rímsa  C 35/45 – XC4, XD3, XF4(SK) – Cl 0,4-D max 16-S3 

7.4.2. Oce�   

Betonárska výstuž  B 500B (10 505 /R/ ) 

Zábradlie                                                  Oce� S235 J2 

 

7.4.3. Povrchové úpravy 

7.4.3.1. Antikorózna povrchová úprava oce�ových konštrukcií 

Povrchová ochrana všetkých oce�ových konštrukcií na moste, ktoré budú trvale v styku zo 

vzduchom bude realizovaná v dielni, na stavbu sa dodajú dielce opatrené kompletným systémom 

povrchovej ochrany. Stupe� koróznej agresivity prostredia C3, minimálna životnos	 náterov 15 

rokov. Navrhovaný odtie� vrchnej farby RAL 5017, môže by	 upresnený investorom po�as 

výstavby. Dodávate� náterov musí doloži	 certifikáciu celého náterového systému s preukázaním 

vhodnosti kombinácie použitých materiálov a dostato�nej pri�navosti základného náteru na Zn 

povlak a ur�i	 spôsob úpravy Zn povlaku pred aplikáciou náteru. Skladba povrchovej úpravy bude 

nasledujúca pod�a TP 05/2013 : 

 - Abrazívne �istenie suchým abrazivom 

- Pozinkovanie nástrekom alebo má�aním, nominálna hrúbka zaschnutého filmu 100 �m, min. hr. 80 �m.  

- Základný náter epoxidový, nominálna hrúbka zaschnutého filmu 1x100 �m, min. hrúbka 1x80 �m 

- Vrchný náter polyuretánový, nominálna hrúbka zaschnutého filmu 80 �m, min. hrúbka 60 �m 

 
 

7.5. Rôzne 

Zhotovite� stavby bude realizova	 objekt z materiálov s atestami, certifikáciou, najmä 
konštruk�né �asti príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izola�né hmoty, oce�ové �asti a iné). 
Niektoré potrebné rozmery je možné zamera	 až po sprístupnení objektu.  
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Bola vykonaná obhliadka mostného objektu pred spracovaním projektu s vyhotovením 
fotodokumentácie. Stru�ný výber z fotodokumentácie sa nachádza na záver technickej správy. 
Podrobná fotodokumentácia je uložená u zhotovite�a projektovej dokumentácie. Na vypracovanie 
projektovej dokumentácie ako 
alšie podklady boli použité: mostný list, protokol z hlavnej 
prehliadky.  

Zhotovite� je povinný vypracova� dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický 
postup prác) na rekonštruované �asti mosta a je povinný predloži� túto dokumentáciu na 
schválenie projektantovi. 

 

8. POSTUP ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

8.1. Postup výstavby a odhadovaný �as výstavby mosta 

1. práca v okolí mostného objektu 

a. �istenie od vegetácie svahov a dna pred, za a pod mostným objektom..............3 dni 

b. �istenie a sanácia kamenného múra na vtoku.....................................................4 dni 

2. práca na spodnej stavbe  

a. sanácia kamenných �astí opôr škárovaním.........................................................4 dni 

3. práca na nosnej konštrukcii 

a. sanácia bo�ných poh�ad. plôch NK na vtoku a výtoku a  spod. plôch NK...........6 dní 

4. práce na mostnom zvršku 

a. úprava vozovky: rezanie vozovky...................................................................... 1 de� 

b. úprava ríms: nadbetónovanie a reprofilácia povrchu ríms  ................................12 dní 

c. úpravy na zábradliach: osadenie zábradlia, osadenie EV�  ..............................2 dni 

Celkový odhadovaný �as výstavby.....................................................................................32 dní 

�as výstavby je odhadovaný, vrátane prípravných procesov potrebných k samotnej realizácii 

danej �asti výstavby. 

8.2. Plán organizácie dopravy 

Plán organizácie dopravy bude prebieha	 pod�a prílohy: Plán organizácie dopravy – intravilán. 

 

9. BEZPE�NOS� A OCHANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Po�as výstavby mosta ako aj pri všetkých súvisiacich �innostiach je nutné dodržiava	 
všetky ustanovenia týkajúce sa bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým normy, 
zákony a vyhlášky. Všetci zamestnanci musia by	 s týmito ustanoveniami preukázate�ne 
oboznámení. 
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Pre zaistenie BOZP je zhotovite� povinný v priebehu prípravy stavby a jej realizácie plni	 
povinnosti vyplývajúce hlavne z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov 
(prípadne nadväzujúcich technických noriem): 
a) Zákon �. 124/2006 Z.z., o bezpe�nosti a ochrane zdravia pri práci 
b) Nariadenie vlády �. 374/1990 Zb., o bezpe�nosti práce a technických zariadeniach pri 

stavebných prácach 
c) Nariadenie vlády �. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 

požiadavkách na stavbe,  prípadne Nariadenie vlády �. 391/2006 Z.z., o minimálnych 
bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku 

d) Nariadenie vlády �. 391/2006Z.z.,o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

e) Nariadenie vlády �. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

f) Nariadenie vlády �. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpe�nostného a 
zdravotného ozna�enia pri práci 

g) Vyhláška MPSVaR SR �.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpe�nosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných �inností. 

 

10. PRÍLOHY 

Podklady pre vypracovanie projektu rekonštrukcie: 

1. Mostný list 

2. Protokol z hlavnej prehliadky 

 

11. VÝBER Z FOTODOKUMENTÁCIE 
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Poh�ad v smere stani�enia 

 

 

Poh�ad proti smeru stani�enia 
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Poh�ad na výtokovú stranu 

 

 

 

 

Poh�ad na vtokovú stranu 
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Poh�ad na vtoku na kamenný múr pri opore 2 

 

 Poh�ad na spodnú plochu NK a oporu 1 

 

 
V Banskej Bystrici,  12/2018    Ing. Martina Hadbavníková 


