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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby:

Cislo a nazov objektu:
Miesto:

Katastralne uzemie:
Druh stavby:

Stuper dokumentécie:

1.2. Objednavater

Nazov stavebnika:

REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO —-C. BALOG A
111/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKAC
SO 209 - 00 Most ev.¢.2724-02 v km 5,593
Banskobystricky kraj, okres Poltar
Utekac
Rekonstrukcia
DSP/DRS

Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Nam. SNP ¢.23
974 01 Banska Bystrica

1.3. Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa:

Zodpovedny projektant

HBH Projekt spol. s r.o. - organiza¢na zlozka Slovensko
Ruzové dolina 10

821 09 Bratislava

Link projekt SK s r.o.

Kapitulska 12

974 01 Banska Bystrica

: Ing. Martina Hadbavnikova

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk




zAK. ¢.. BB 18 008 A L I N K P R o J E K T LIST C.:
4

acia:  REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG I1/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:
S0 209 - 00 MOST EV.C. 2724-02 V KM 5,593 DSP/DRS

1.4. Uvazovany spravca casti stavby:

Spréavca: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.,
Prevadzka Lucenec

1.5. Stani¢enie mosta a krizenie s prekazkami

Krizenie cesty 11l/2724 s potokom Tichym / Lichym

Stanicenie na:
prevadzanej komunikacii : km 5,677 000 (kilometrovnikové) 5,537 (kumulativné)

Uhol krizenia : 80° = 89¢
Volna vySka nad hlad Q 100: -

2, ZAKLADNE UDAJE O MOSTE(PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a na pozemnej komunik&cii

o O T

)

)

) cez potok,
) s 1 pofom
)

[©)

jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy

h)  trvaly

i) v priamej
j) Sikmy

1) masivny

m) plnostenny

n)  doskovy
0)  otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
Dizka premostenia : 2,60 m
Rozpatie pola: 2,90 m
Sikmost mosta : 899, Sikmy
Volna Sirka mosta: 7,00 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami:
Chodniky : 1x2,30 m
VySka mosta : -

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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Stavebna vyska: 0,92m
Zatazitelnost: uvedena v mostnom liste

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

Projekt DSP/DRS nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSZ.
Jednd sa o rekonstrukciu existujuceho mostného objektu.

4. ZMENA KLASIFIKACIE MOSTNEHO OBJEKTU

Na zaklade technického rieSenia dochadza k zmene klasifikacie mostného objektu SO 214,
ktory je v cestnej databanke evidovany s nasledujicimi udajmi.

Most / Dilatacny celok

I_c!entrMacne M204.01
¢islo mosta
‘S’pravccvshe 002
cislo
Stavebny -
Uspokojiv
stav poKoIvy
Femepisna
dizka (long. 19.8023996240
E)
Zemepisna o o 0r 7195930
Sirka (lat. N) ’
N:a'l:lmﬂrska 407.929499
virska (H)
Banskobystricka
Spravca regionalna sprava ciest,

Podla navrhovaného technického rieSenia sa bude jednat o objekt s menSou svetlostou
otvoru ako 2,0m, to znamena4, Ze sa bude jednat o priepust a nie mostny objekt. Na zaklade tejto
skutocnosti je potrebné prehodnotit evidenciu daného mostného objektu.

5. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prekracuje potok Tichy / Lichy v obci Uteka€. Mostny objekt sa nachadza v mieste krizenia
cesty I1/2724 s Tichym / Lichym potokom.

(Nazov Tichy potom je uvedeny podla mostného listu poskytnutého objednavatelom; SVP, §.
p. uvadza vo vyjadreni ¢. CS SVP OZ BB 47/2019/17, CZ 3703/2019-39211,39230 zo dna
18.03.2019 nazov toku - Lichy).

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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5.1. Hlavna trasa —cesta Il11/2724

Prevadzanou komunikaciou je cesta Il/2724. Prie€ny sklon vozovky je na moste
kons&tantny, jednostranny. Smerovo je os cesty na moste v priamej so stupajucou niveletou.

5.2. Prekazky
5.2.1. Potok Tichy/ Lichy

Koryto potoka lezi pod mostom smerovo v priamej. Svetla vySku medzi spodnou hranou
mosta a hladinu Q100 nie je uvedend v mostnom liste. Potok je vedeny v otvorenom
lichobeznikovom Ciastocne upravenom koryte.

6. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Poltéar, v katastralnom tzemi
obce Utekag, v mieste krizenia cesty 111/2724 s Tichym/Lichym potokom. Most je situovany
v intravilane obce Utekac.

7. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKE PODMIENKY

Nebol spracovany inziniersko - geotechnicky prieskum 2z dbévodu, Ze sa jednd
o rekonstrukciu.

8. TECHNICKE RIESENIE REKONSTUKCIE MOSTA

8.1. Popis jestvujuceho stavu mosta

Nosnu konétrukciu (NK) jestvujuceho mostného objektu tvori Zelezobeténova monoliticka
doska konstantnej hrubky 0,35 m. NK je roz8irena o lavku pre peSich Sirky 2,5m, ktorej nosna
konstrukcie je Zelezobeténova monoliticka doska . Doska mosta je uloZzena Sikmo na oporach s
uhlom 80°. Stavebna vyska mostného objektu je 0,92 m. NK je proste uloZzena — staticka schéma
je jednopolovy (prosty) nosnik. Na nosnej konstrukcii mosta — doska h=0,35m je odhalena nosna
betonarska vystuz. Na nosnej konstrukcii lavky je na vytoku lokalne odhalena nosna betonarska
vystuz.

NK mosta je ulozené na beténovom uloZznom prahu opdr prostrednictvom lepenky. Opory

mostného objektu su z kamenného muriva. NK Iavky je uloZzena na kamennych oporach. Celkova
dizka opér je 9,99 m. Na vytoku vpravo (v smere toku) je z opory lavky vypadané kamenivo.

Na p6vodnu rimsu mosta a lavky bol v minulosti dobudovany rimsovy parapet vy$ky 0,830
m a Sirky 0,56 m z kamenného muriva. Na kamennych parapetoch su vybudované tenké zb. rimsy.
Na lavke pre peSich je novovybudovany chodnik Sirky 2,30m zo zamkovej dlazby lemovany
beténovym obrubnikom.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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zAK. ¢.. BB 18 008 A L I N K P R o J E K T LIST C.:
7

acia:  REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG I1/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:
S0 209 - 00 MOST EV.C. 2724-02 V KM 5,593 DSP/DRS

Z povrchu mosta je zrazkova voda odvadzana prostrednictvom prieéneho a pozdizneho
spadu. Mostny objekt nema mostné zavery.

Na vytoku a vtoku st svahy koryta upravené — lomovym kamefiom do beténu. Uprava je,
pokryta iba lokalne vegetaciou. Pod mostnym objektom je dno koryta neupravené s nanosom,
kamenivom.

ZvySenu pozornost pri rekon8trukcii treba venovat inZinierskym objektom a sietam. Na
vtokovej strane sa nachadzaju 2 inz. siete (plynové potrubie, elektrické vedenie v chrani¢ke). Pod
mostom prechadza dalSia inZinierska siet - chranic¢ka s elektrickym vedenim. Na vtokovej strave
je v blizkosti mosta vyusteny rurovy priepust, ktory prevadza vodu z komunikacie za mostnym
objektom. V blizkosti mostného objektu sa nachadzaju stipy NN a VO, rozvodné elekir. skrine.

8.2. Popis rekonstrukcie mosta

Dbévody rekons$trukcie mostného objektu su nizka zatazitefnost mostného objektu (podra
vzorovych listov S 7) a nemoznost prevedenia navrhového prietoku Q100 s rezervou 0,5m pri
sucasnom stave koryta, resp. mostného otvoru.

Pred a poc¢as rekonstrukciou je potrebné zabezpecit ochranu vSetkych inZinierskych sieti. Pre
rekonstrukéné prace je potrebné zachytenie a prevedenie vody pomocou Cerpadiel, mimo
pracovného priestoru. Prace je vhodné realizovat’ pri min. hladine vody v koryte. Rekonstrukcia
bude prebiehat v niekolkych etapach v cez ,polprofil“. Doprava bude riadena pomocou SSZ. Pre
pesich je potrebné zriadit provizérnu lavku.

Buracie prace budu zahffat odstranenie kamennych dodato¢ne dobudovanych parapetov.
Vozovkoveé vrstvy adlazba chodnika budu odstranené v ramci mosta a pred a za mostom v
potrebnej vzdialenosti. Odstranena bude nosna konstrukcia lavky a €ast zb. dosky hr. 350mm. Pre
zaistenie vykopov je potrebné pouzit napr. zaporové pazenie. Opory budlu zachované, resp.
upravené. Pre zaistenie vykopov je potrebné pouzit napr. zaporové pazenie, pre ktoré je potrebné
vypracovat VDT a staticky posudok.

8.2.1. Zakladanie

Druh potrebnej Gpravy: Uprava zékladovej Skary, zhutnené 16zko zo Strkopiesku

Po odkopani sa zakladové $kara zhutnenim a upravi sa do potrebného pozdizneho sklonu.
Zakladova Skara sa opatri separacnou geotextiliou s minimalnou mechanickou odolnostou proti
pretlaceniu CBR 4. Po ulozeni je potrebné zhotovit zhutnené 16Zko zo Strkopiesku fr. 0-8mm.
s mierou zhutnenia 1d=0,98 hr.300 mm a nezhutnenou vrstvou v tvare spodnej plochy tubosidera.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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Cast' l6Zka v oblasti spodnej plochy tubosidera bude nezhutnena. Pred a za tubosiderom sa
vybuduju beténové patky z beténu C30/37 s rozmermi 0,5m/0,8m.

8.2.2. Spodna stavba

Druh potrebnej Upravy: doplnenie muriva, nadbetonavka opor

- sandcia vypadnutého kamenného muriva doplnenim kameniva, preskarovanim a vyplnenim
pomocou betonovej injektaznej zmesi
- nadbeténovanie op6r do pozadovanej vysky z beténu C30/37

8.2.3. Nosna konstrukcia

Druh potrebnej Upravy: uloZenie tubosidera a zhotovenie rozndSacej dosky

Na zhutnené 16zko zo SP sa poloZi korugovana ocefova rdra (HCPA 7) - ocelovy tubosider
rozmerov 1,8m / 1,5m z vinitého plechu hr.3 mm s povrchovou Upravou pre ocefové prvky
s poplastovanim. Priestor medzi konStrukciou tubosidera a stavajacimi oporami bude vyplnené
beténom C30/37 s konzistenciou S5, ktora je klasifikovana ako tekuta. Plnenie priestoru bude
prebiehat symetricky po vrstvach. Pri plneny vonkajSieho priestoru tubosidera a betonazi
roznaSacej dosky je potrené stabilizovat konstrukciu tubosidera pomocnou pomocnej docasnej
konstrukcie. Nad nosnou kon&trukciou tubosidera bude zriadena roznasacia zb. doska hrubky
250mm z betonu C35/45 vystuzena kari sietou s okami 100/100 s priemerom dr6tu 8/8.

8.2.4. 2Zvrsok

RIMSY:
Druh potrebnej Upravy: vybudovanie novej rimsy

- Rimsa je z monolitického betonu C35 /45. aje v prie€nom smere vyspadovana smerom
k vozovke v spade 2,5%. Rimsa bude opatrend zamkovou dlazbou hr. 60mm, ukladanou do
podkladnej malty NBM 4D-hr. 50mm. Vyska odrazovych obrub rims je 0,20 m a Sirka rims je
2,28m. Monoliticka rimsa je opatrena beténovym obrubnikom kotvenym do rimsy pomocou
kotevného tffia 814mm. Kotvenie rims je realizované pomocou kotevnych pripravkov, ktoré
budi kotvené do vyvrtu. Rimsu je potrebné vyhotovit s vySkovymi nabehmi pre osoby
s obmedzenou schopnostou pohybu.

ZVODIDLO: -
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ZABRADLIE resp. RIMSOVY PARAPET:

Druh potrebnej Gpravy: zbdranie a vyhotovenie novych Zb. parapetov

Nové Zb. parapety budu sucastou votknuté do roznasacej dosky. Z betonu C 35/45 vysky min.
1,1m nad Grovriou chodnika. Dizka parapetov odpoveda dizke roznasacej dosky. Parapety su
vystuzena kari sietou s okami 100/100 s priemerom dr6tu 8/8. Noveé zb. parapety budu obloZeny
lomovym kamefiom.

ODVODNENIE:
Je zabezpe&ené pozdiznym a prie¢nym spadom NK.
VOZOVKA: Druh potrebnej Upravy: frézovanie a kladenie novych vozovkovych vrstiev

PouZit4 bude asfaltobetonova vozovka o hrubke 90 mm. Nosna konStrukcia bude opatrena
zapecatujucou vrstvou a izola€nou vrstvou z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov. Musia

byt zatiahnuté na zvislu plochu parapetov.

Vozovka hrubky 110 mm v priestore jazdnych pasov:

Obrusna vrstva - asfaltovy koberec mastixovy ... 40mm
AC 11 0-I
Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2

PS, CBP (ak si to vyzaduje technologicky postup)
Zaklinenie predobalenou drvou fr 4-8mm (2kg/m2)

Ochranna vrstva izolacie - liaty asfalt ... 45mm
AC 16 L-I

Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2
PS, CBP (ak si to vyzaduje technologicky postup)

Izola€na vrstva - NAIP ...5mm

Uprava dosky - zapecCatujuca vrstva

Uprava dosky - obrokovanie

Spolu ... 90mm

Ochranu izolacie pod rimsami tvori asfaltovy pas. PozdiZna vopred vydebnena $kara medzi
vozovkou arimsami bude v celej dizke rims tesnena asfaltovou modifikovanou zalievkou
s predtesnenim.

- vozovka v mieste ulozenia NK na oporach sa nareze $kara a vyplni sa pruznym tmelom.
Podla detailu.

PRECHODOVA OBLAST
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Osobitnl pozornost treba venovat Uprave podlozia v prechodovej oblasti. Odporucané pouzit
do protimrazového klinu Strk s dobrou zrnitostou triedy GW, pric¢om relativna ufahlost miery
zhutnenia hornej vrstvy musi byt min. Id = 0,95. Nasyp treba hutnit po vrstvdch max. 30 cm
mechanizovanymi vibraénymi prostriedkami.

INE: Druh potrebnej Gpravy: doplnenie EVC

- na obidvoch stranach cesty bude umiestnena tabulka evidenéného Cisla mostu (vzdy na
zacCiatku mostu v smere jazdy). (existujucu tab. je mozné pouZzit opatovne).

- Doplnené eviden¢né Cislo mosta na vytokovej strane a pripevni pomocou lahkej ocelovej
konstrukcie, uchytenej do parapetu mosta

8.2.5. Upravy pred, za a pod mostnym objektom

Pre osadenie ocelového tubosidera je potrebné koryto potoka prehibit a upravit zmenou
pozdizneho sklonu. Je potrebné zriadit' Gpravou dna a svahov koryta pomocou lomového kamena
hr. 200mm do beténu C12/15 hr. 100mm na vytokovej strane v dizke cca 9m a vtokovej strane na
dizke cca 10m. Je potrebné vybudovat na vtokovej strane rieény prah hr. 0,5m z beténu C30/37
v tvare koryta.

8.3. Inzinierske siete

V blizkosti daného objektu sa nachadzaju nasledovné inZinierske siete:

1. Plynové potrubie
2. ST-kéabel
3. Elektrické vedenie

Pocas celej rekonstrukcie mostného objektu, vratane buracich prac musi byt zabezpecena
dostato€na ochrana inz. sieti v okoli mosta !

1. Plynové potrubie

Potrubie prechadza v krajnici cesty po pravej strane, nasledne je prevedné cez tok vrchnou
zhybkou mimo mostného objektu (samonosny systém) a pokraCuje v pravej krajnici spominanej
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komunikacie. Ochranné pasmo daného plynovodu je 1,0m na kazdu stranu. Pred realizaciou
obnovy objektu je potrebné presné vytyCenia a oznacenie daného plynového potrubia spravcom
siete. Vzhladom na dané prace na rekonstrukcii mostného objektu sa so stavebnymi pracami
zasahuje do ochranného pasma. Pévodny mostny objekt, aj novy objekt priepustu je umiestneny
v ochrannom pasme plynovodu, aj ked priamo sa ho nedotyka. Po¢as rekonstrukcie (najma pocas
vykopovych prac a prac osadzania ocelovej skruze (tubosideru) je potrebna ochrana plynovodu
a dodrziavanie vSetkych bezpec&nostnych opatreni. Vykopové prace pri danej sieti plynovodu musia
prebiehat ruéne.

2. ST-kabel

Kébel prechadza v krajnici cesty po pravej strane, nasledne je prevedné kolmo cez tok
v ocelovej chranitke mimo mostného objektu (samonosny systém) a pokracuje v pravej krajnici
spominanej komunikacie. Ochranné pasmo daného kabla je 0,5m na kazdu stranu. Pred
realizaciou obnovy objektu je potrebné presné vytyCenia a oznacenie daného kabla spravcom
siete. Vzhladom na dané prace na rekons$trukcii mostného objektu sa so stavebnymi pracami
zasahuje do ochranného pasma. Pévodny mostny objekt, aj novy objekt priepustu je umiestneny
v ochrannom pasme kabla, aj ked priamo sa ho nedotyka. PoCas rekonstrukcie (najma pocas
vykopovych prac a prac osadzania ocelovej skruze (tubosideru) je potrebna ochrana daného kabla
a dodrziavanie vSetkych bezpe&nostnych opatreni. Vykopové prace pri danej sieti kabla musia
prebiehat ru€ne. Nasledne je mozné pripnutie ocelovej chrani¢ky k novovybudovanej konstrukcii.

3. Elektrické vedenie

Elektrické vedenie sa nachadza pod mostom — vedie subezne s oporou 2. Ochranné pasmo
daného vedenia je 0,5m na kazdu stranu. Pred realizaciou obnovy objektu je potrebné presné
vytyCenia a oznacenie daného kabla spravcom siete. Vzhladom na dané prace na rekonstrukcii
mostného objektu sa so stavebnymi pracami zasahuje do ochranného pasma. Elektrické vedenie
sa ponecha v pévodnej trase, ochrani sa ulozenim do chranic¢ky. Nasledne sa zabetdnuje spolo¢ne
s vypliiovym beténom (betonaz priestoru medzi konstrukciou tubosidera a stavajucimi oporami).
Pocas rekonstrukcie (najma pocas vykopovych prac a bdracich prac, prac osadzania ocelovej
skruze (tubosideru) je potrebna ochrana daného kabla a dodrziavanie vSetkych bezpecnostnych
opatreni. Buracie a vykopové prace pri danej sieti musia prebiehat ruéne.
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8.4. Pouzité materialy

8.4.1. Beton
Opory C 30/37 - XC2, XD1, XF2(SK) — Cl 0,4 D max 16-S3
Vypln tubosidera C 30/37 - XC2, XD1, XF2(SK) — Cl 0,4 D max 16-S5
Prah v koryte, bet. patky C 30/37 — XC4, XD2, XF3(SK) — Cl 0,4 D max 16-S3
NK - doska C 35/45 —-XD1, XF2 (SK) — Cl 0,4 D max 16-S3
Rimsa C 35/45 — XC4, XD3, XF4(SK) — Cl 0,4-D max 16-S3

8.4.2. Povrchové upravy

8.4.2.1. Antikorézna povrchova uprava ocefovych konstrukcii

8.5.

Povrchova ochrana vSetkych ocelovych konstrukcii na moste, ktoré budu trvale v styku
zo vzduchom bude realizovana v dielni, na stavbu sa dodaju dielce opatrené kompletnym
systémom povrchovej ochrany. Stupen kordznej agresivity prostredia C3, minimalna
zivotnost naterov 15 rokov. Farebny odtiefi bude stanoveny investorom. Dodavatel naterov
musi dolozZit’ certifikaciu celého naterového systému s preukdzanim vhodnosti kombinacie
pouzitych materidlov a dostato€nej prilnavosti zakladného nateru na Zn povlak a urcit
spOsob upravy Zn povlaku pred aplikdciou nateru. Skladba povrchovej Upravy bude
nasledujuca podra TP 05/2013 :

o Abrazivne Cistenie suchym abrazivom

° Ziarové zinkovanie nastrekom, nominalna hribka zaschnutého filmu 100 um,
minimalna hribka 80 um

o Zakladny nater epoxidovy, nominalna hribka zaschnutého filmu 100 um, minimalna
hrubka 80 um

o Vrchny nater polyuretdnovy, nominalna hribka zaschnutého filmu 80 um, miniméalna
hrubka 60 um

Rozne

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma

konstrukéné Casti prisluSenstva objektu (napr. zalievkové a izolané hmoty, ocelové Casti a iné).
Niektoré potrebné rozmery je mozné zamerat az po spristupneni objektu.

Bola vykonana obhliadka mostného objektu pred spracovanim projektu s vyhotovenim

fotodokumentacie. Stru¢ny vyber z fotodokumentacie sa nachadza na zaver technickej spravy.
Podrobné fotodokumentécia je uloZzend u zhotovitela projektovej dokumentécie. Na vypracovanie
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projektovej dokumentécie ako dalSie podklady boli pouzité: mostny list, protokol z hlavnej
prehliadky.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ dokumentaciu DVP/VTD (pripadne technologicky
postup prac) na rekonstruované casti mosta a je povinny predlozit’ tuto dokumentaciu na
schvalenie projektantovi.

9. POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY

9.1. Postup vystavby a odhadovany ¢as vystavby mosta

1. buracie prace (NK, parapet..atd)........cceeiriiiiiiiiii e 10dni
2. préaca v okoli mostného objektu

= T U o = V= (] o] = NSRS 14 dni
3. praca pre zakladanie

vykopy, Uprava zaklad.8kary Strkove 16Zko, zhutnovanie ............ccccoceeenene 10dni

4. praca na spodnej stavbe

a. Uprava KamennyCh OPOF......ccuuiiiiieeiiiee ettt 5 dni

D. Prechodova ODIAST............ooi i 10 dni

5. praca na nosnej konstrukcii
a. uloZenie tubosidera, injektaz, vyhotovenie roznadacej dosky a parapetov.....14 dni
6. prace na mostnom zvrsku

a. Uprava vozoVvKy: NOVE VOZOVKOVE VISIVY.........coiiiiiiiiiiiiiiiie et 4 dni

b. Uprava rims: vybudovanie FMS ..o 10 dni

c. Upravy na parapetoch; osadenie EVC ........ccoocceeeeecceeeeee e, 7 dni
7. potrebny technologicky ¢as

a. medzi betondzou NK a spojazdnenim jazdného pruhu...........cccceeeiiieiinnnnnnn. 28 dni
Celkovy odhadovany €as VYSIaVvhY..........couiiiiiii i 112 dni

Cas vystavby je odhadovany, vratane pripravnych procesov potrebnych k samotnej realiz4cii
danej Casti vystavby.

9.2. Plan organizacie dopravy

Plan organizacie dopravy bude prebiehat podla prilohy: Plan organizdcie dopravy — intravilan.
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9.3.

Postup vystavby a technoldgia vystavby

Vystavba mosta bude prebiehat za premavky na poloviénom profile moste. Postup vystavby
je znazorneny vo vykresovej dokumentacii. Pred vystavbou je potrebné prelozit’ inzinierske siete
a ochranit stavajlce inzinierske siete. Pre peSich sa zriadi provizérna drevena lavka.

10.

osadenie beténovych zvodidiel stredom vozovky,

asanacia lavej Casti (podla pohladu na vykres) mosta po¢nuc parapetom, chodnikom,
lavkou, NK dosky s odfrézovanim vozovky

asanacia prifahlych Usekov cesty v oblasti zavernych klinov

zaporove pazenie

vykopové prace

prace pre zalozenie tubosidera (16zko atd..)

Uprava Casti opor

uloZenie tubosidera a jeho stabilizacia

injektaz tubosidera

realizacia rozndSacej dosky s parapetmi

vybudovanie prechodovej oblasti

medzi betonazou NK a spojazdnenim jazdného pruhu musi uplynut’ lehota 28 dni
prebudovanie ochrannych beténovych zvodidiel a dopravného znacenia na druhy cestny
pruh

rovnaky postup sa opakuje na druhej strane cesty

realizacia krytu vozovky a izolécie

vybudovanie prechodovej oblasti

prebudovanie ochrannych betdénovych zvodidiel a dopravného znaenia na prvy cestny
pruh

vybudovanie izolacie

vybudovanie rimsy a dlazby

realizacia krytu vozovky

oblozZenie parapetov lomovym kamerfiom

ostatné dokonc€ovacie prace, Uprava potoka, osadenie tabuliek mosta

Poziadavky na merania poc¢as vystavby mosta:

Z merania pocas stavby je potrebné venovat pozornost vyty€eniu osi cesty vzhfadom na
nosnu kon&trukciu a vySkovému zosuladeniu mostnych prvkov k povrchu vozovky. Pre
vSetky merania bude rozhodujdci vztah k existujacej konstrukcii, suradnice JTSK budu mat’
podruzny a kontrolny vyznam.

BEZPECNOST A OCHANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich Cinnostiach je nutné dodrziavat

vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, predovsetkym normy,
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zakony avyhlasky. VS8etci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit
povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a) Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

b) Nariadenie vlady €. 374/1990 Zb., o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

C) Nariadenie vlady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

d) Nariadenie vlady ¢€. 391/2006Z.z.,0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

e) Nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov

f) Nariadenie vlady &. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a

zdravotného oznacenia pri praci

9) Vyhlaska MPSVaR SR €.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

11. NAKLADANIE S ODPADOM

V ramci stavebnych prac budu vo vacSich mnozstvach vznikat odpady viazané na vlastnu
stavebnu c¢innost. Va&sinu odpadov, ktoré vzniknu touto &innostou bude mozno zaradit do
kategoérie ostatné odpady (,O).

Sucasne m6zu vznikat v malych mnoZzstvach odpady viazané na prevadzku a €innost stavebnych
strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a vacésinu takto
vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategorii nebezpecény odpad (,N“).

Nakladanie s odpadmi vznikajucimi v mieste stavby sa bude riadit' prisluSnymi ustanoveniami
zékona &. 79/2015 Zb., o odpadoch a ustanovenim vyhlagky MZP &. 365/2015 Zb., o kategorizacii
odpadov.

Vypis predpokladanych typov odpadov vzniknutych pri vystavbe ako aj ich nasledny odvoz a
likvidacia udava tabulka. Vypis predpokladanych mnozstiev odpadov vzniknutych pri vystavbe sa
nachédza vo vykaze vymer.
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SO 209 - ODPADY

TABULKA ODPADOV

17 Stavebny odpad a odpad z demolacii ( vratane vykopovej zeminy z kontaminovany ch miest )
1701 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
* SEKOLOG s.r.0., sklddka a
170101 Betén Vytv)uram? nosnej o nakladanng NY sta}/ebnym
konStrukcie mosta odpadom, Tisovska cesta 38,
Brezno
* SEKOLOG s.r.0., sklddka a
Odstranenie dlazieb, nakladanie so stavebnym
170101 Bet6 o
eton obrtib, krajnikov odpadom, Tisovska cesta 38,
Brezno
Odstrénenie * SEKOLOG s.r.0., sklddka a
170101 Betén beton,ovych/a ‘ o nakladanng NY sta}/ebnym
kamenny ch tvarnic odpadom, Tisovska cesta 38,
v toku Brezno
1702 Drevo, sklo, plasty
Odstranenie travin a Slovenska lesnicka spolocnost’,
170201 D (6]
reve thstia Dolnd 47, 974 11 Banskd Bystrica
1703 Bittimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky
Lo * SEKOLOG s.r.0., sklddka a
L P S Odstranenie . )
170302 Bitimenové zmesi iné asfaltového krytu o nakladanie so stavebnym
ako uvedené v 1703 01 Y odpadom, Tisovska cesta 38,
vozovky
Brezno
1705 Zemina (vratane vy kopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a materidl z bagrovisk
Odstraneni hnej “
170506 vykopova zemina ind Vi::/nemg d\::h(r)lej o Zares Svermova 45
ako uvedend v 1705 05 yPp Banskd Bystrica
krytu
. . * SEKOLOG s.r.0., sklddka a
. . L Vykopy zeminy, . .
170506 vykopova zemina ind ko re obiekt o nakladanie so stavebnym
ako uvedend v 170505 | PY P JeRty odpadom, Tisovska cesta 38,
stavby
Brezno
* SEKOLOG s.r.0., sklddka a
17 05 06 vykopova zemina ind Uprava koryta toku o nakladanie so stavebnym
ako uvedend v 17 05 05 P Y odpadom, Tisovska cesta 38,
Brezno
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
Zmie$ané odpad .
[esans odpacy zo « SEKOLOG s.1.0., sklddka a
stavieb a demolacif iné nakladanie so stavebnym
1709 04 ako uvedené v Odpad z prestavby 0] odpadom Ti;O\;Ské cesl}; 38
170901,1709 02 a 17 P ] B‘ ) ) ]
0903 rezno
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12. PRILOHY

Podklady pre vypracovanie projektu rekonstrukcie:

1. Mostny list
2. Protokol z hlavnej prehliadky
3. Hydrologické tidaje SHMU

13. VYBER Z FOTODOKUMENTACIE

Pohlad na vtokovu stranu
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Sosereot

ST
TP

Pohlad na vytokovu stranu

Pohlad na spodnu plochu NK a lavky
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Pohlad v smere stani¢enia

ool

V Banskej Bystrici, 12/2018 Ing. Martina Hadbavnikovéa
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acia:  REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG I1/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:
S0 209 - 00 MOST EV.C. 2724-02 V KM 5,593 DSP/DRS

14. HYDROLOGICKE POSUDENIE

Vstupné udaje:
Q100 = 6 m3/s

Pozdizny sklon nového dna — 2.7%

[ noeaor | 1enso | 2,15 | D1 25/3,0 1430 | 25/27/30 146,0

PRIECNY REZ B-B 1:50

Korugovani ocelov rira (HCPA 7} 1,8m/1,5m-
dL10,3m + povrchové prava: zine. + polymer.film

1534

1800

(Vztahy pre vypoéet - Doc. Ing. Stanislav Sterba - Zaklady vodohospodarskeho inZinierstva, 1988)

S - prieto¢na plocha [m"2] S=(b+m1*y1/2+m2*y1/2)*y1+B*y2

O - omoceny obvod [m] O=b+y1*((ODMOCNINA(1+m172) +ODMOCNINA(1+m2/2)) +2*y2
R - hydraulicky polomer [m] R=S/O

C - rychlostny sucinitel C=1/n*R*/6

Q - prietokové mnozstvo [m”3/s] Q1=C*S*ODMOCNINA(R*i0)

Pre celkové posudenie boli uvazované hodnoty pre dany tubosider na zéklade technickych
Udajov katalégu HelCOr (Helically corrugated steel pipes). Po od€itani z grafu (vid. nasled.strana)
pre sklon 2,7% pre HCPA -07 je Q100 navrhované = 10 m3 /s.

Posudenie: Q100 navrhované 2 Q100; 10 M3/S 26 M3/S......ccccveeerunnnnn. vyhovuje

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

SO 209 - 00 MOST EV.C. 2724-02 V KM 5,593

DSP/DRS
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V tabufke je uvedeny referenény prietok vody Qm pre potrubia HelCor PA s hladinou vody

vo vySke 75%, ale najmenej 25 cm od koruny.

Link projekt SK s.r.0., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk




Y MOSTNY LIST:

1. Nézov mostu: Most cez potok TiChy’ v obei EVI&_él é z‘%{slo mostu:
Utekad 526 0 002
2. Predmel premostenia algbo prevedenia [prekéizkal: Rok postavenia: 1920
potok Tichy ////?}‘(1{4& _ZafaZiteInost:
3. Dialnica alebo cesta: cesta &. 526 012 %y2Aeowor a} normélna: S 7
km: 5 67 7 2 O 00 e e eeemnesensa s eneearrmee st s | oo e e
! 5573 b} vyhradena: S 13
4. Katas"‘a]na ObeC: Kokava nad I{ imavicou m..-.----.......‘..........A---..... . - R L LTt L AT T TPE——y
5. Okres; Lufenec 7. Udrzovatel: OSC Ludenec ¢) v§nimocna: S 112
6. kraj: Stredoslovensky ; g mlw m%§§ :
rno lﬁﬁr uty pre 311 e:
8. Podet otvorov: | 9. Svetlost otvorov: kolma: 2 ; 56 Sikma: 2 )
10. Dlzka premostenia: 2,6 11. Rozpiitie poli: 2,9 12. Sikmost mostu: P = 800

13. Podrobn§ popis nosnej konStrukcie:
Prostd Zelezobetonovd doska - monolit, konstantnej hribky 0,35 m,

roz8irenad o ldvku 3irky 2,5 m.
UloZenie na opory Jje Jednoduché, rieSené cez lepenku

Stavebnd v¢ska: () ,92 DUloZna vyska:
] 14. Opory: PoZet: 2 Dizka: 9 99/7 45 Hriibka:
Vyika: Druh a matendn: masivne betonové s kamennym obkladom
15. QOslatné podpery: Potet: Dlika:
Hribka: Vyska:

Druh a material:

16. Priestorovi dprava: VoInid $irka moslu {podjazdu): 7, 0 Sirka chodnikov:

Sirka medzi zvysenymi obrubami: VoInad vyska nad vozovkou:

Dru spevnenej Casti krajnice: 21Vléné

zabradlie: .. @cel’ové dvoamadlo..“

Druh chodnikov: . odrazné. pruhy = betonavé TR T .
vy ; Hoptiy ey

17. Vozovka a chodniky:  Drub v0ZoVKY: . L d B a8 oo oot e ettt e e

=

S LL R

€3 g
18. Vyika mostu nad terénom: I %o Qe

“9, V{Ska spodnej hrany konStrukcie nad vel. vodou: Norméina hlbka vody:

20. ROzne zariadenia na moste: Vykresy mostu:

21. Stavebny stav:

IV-uspokojivy

22. Spravne udaje:

23, Reproduk&nd zriadovacia hodnota {RIPH) v¢chodzia: Ké&s

Uprava:
[struény popis)

détum Kis datum Kés datum Ké&s

Novd RFH:

TRNP.T.O 24360~ 1-77




SCHEMATICKY NACRT MOSTU
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta:

Komunikacia:

Spravc. cislo:

Kumulat. stanicenie:

Rok postavenia:

M204

2724

002
5,537 km (2724)
1920

Nazov mosta: 526012-002_Most cez
potok Tichy v obci
Utekac

Spravca: Banskobystricka

regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Lucenec

Vlastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: 2,6m
DILATACNE CELKY
Prehliadané: M204.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 22.5.2017
Teplota vzduchu: 27,00°C
Teplota konstrukcie: °C

Poveternostné podmienky:

jasno

Zhotovitel prehliadky

(organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystricka regionalna

sprava ciest, a.s., Pre

Elvira Krajecova technik pre mosty

Banskobystricka regionalna

sprava ciest, a.s., Pre

Zita Tokarova

technik pre spravu majetku

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV
Normalna: 7,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Vyhradna: 13,0t Po prehliadke:

Vynimo¢na: 112,0t

Datum uréenia: 1.1.1800

IDM: M204

Prehliadka: Bezna

Datum: 22.5.2017 Strana: 1/4




PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS

A-Celkové pbsobenie

A-Celkové pdsobenie 101-Trvalé pretvorenie DCM 01
nadmermné zatazenie vozovkovymi vrstvami a
obojstrannym kamennym murom

B-Spodna stavba

Bc-opory 303-VIhké skvrny DCM 01
celoplosne

Bc-opory 305-Znecistenie DCM 01
Uplne prekryté svahovanim koryta vpravo

Bc-opory 316-Erézia beténu ucinkom prudiacej vody DCM 01
uvolnené ¢asti muriva 7m2

Bc-opory 351-Vypadavanie malty DCM 01
v spodnej ¢asti vplyvom erézie toku,
vo vrchnej ¢asti oduté ¢asti opravovania cementovym
postrekom,
pod chodnikom rozrusené v celej ploche

C-Nosna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia 303-ViIhké skvrny DCM 01
cca 1,5 m z kaZdej strany, vyrazné zatekanie cez Skaru
medzi mostom a chodnikom

Ca-Hlavna konstrukcia 312-Odlamovanie betonu DCM 01
na vihkych miestach nad vystuZou v podhlade - 15%,
na rohoch konstrukcie a rohoch pod chodnikom

Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu DCM 01
na zvislych plochach do hr.100mm,
v celej diZzke premostenia 50%,
na konStrukcii chodnika

Ca-Hlavna konstrukcia 345-Biologicka korézia betonu DCM 01
vpravo na zvislych plochach vegetéacia a mach,
vlavo povlak z rias,
v podhlade povlak z rias pri oporach

Ca-Hlavna konstrukcia 511-Korozia betonarskej vystuze DCM 01
v miestach odlamovania a rozpadu betonu

D-Mostny zvrSok

Da-Vozovka 651-Nadmerna hrubka vozovky DCM 01
navy$ena nad Uroveri pévodnych odraznych pruhov

Da-Vozovka 653-Znecistenie vozovky DCM 01
obojstranne prerasta vegetacia

IDM: M204 Prehliadka: Bezna Datum: 22.5.2017 Strana: 2/4




Dc-lzolacia

De-rimsa

De-rimsa

E-Loziska, kiby, iné ulozenie
G-Odvodnenie mosta
H-Ostatné prislusenstvo mosta

I-Cudzie zariadenia (-nehodnotit’,
rieSit' v navrhu opatreni)

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta

631-Porusena hydroizolacia DCM 01

po krajoch- pod zelenym pasom a v styku s chodnikom

305-Znecistenie DCM 01
v rozpadnutom beténe rastiica vegetacia

315-Rozpad betonu DCM 01
vpravo na pévodnej rimse v styku s NK a
nadbetonovanou ¢astou

1112-Zuzenie profilu koryta DCM 01

vtokova strana a pod mostom naplaveniny a odpad,
pred mostom posunutie svahovania do toku

1121-Znedistenie okolia mosta DCM 01

rastuca vegetacia a smeti

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Nedostatoéna udrzba mosta

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

611 40 cCistenie pod mostom - odstranit naplaveniny pod

mostom cca 40 m2

612 60 skarovanie tehlového muriva opdr cca 8m2 + 619 00

J 1112 DCM 01

Bc351 DCM 01

ostatna udrzba - vytvorenie opevnenia koryta popri oporach ,

aby sa zamedzilo vymyvaniu opor

612 20 vyspravky betonu - odlupnuty a rozpadnuty betdon na

Ca315 DCM 01

nosnej konstrukcii a rimsach sanovat po oSetreni vystuze cca

10 m2

611 10 Cistenie hornej stavby - odstranit uchytenu vegetaciua De305

DCM 01

znecistenie z okrajov vozovky, z rims a okrajovych Casti nosnej

konstrukcie cca 10 m2

nevyhovujuci stav z dévodu nizkej zatazitelnosti mosta rieSit
rekonstrukciou resp. prestavbou mosta

odstranenie poruch na oporach vykonat neodkladne, ostatné
poruchy v aktualnej sezéne na vykon udrzby

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

navrh na prepocet zatazitelnosti mosta.
Uvedené opatrenie vykonat do 10/2018

IDM: M204

Prehliadka: Bezna

Datum: 22.5.2017

Strana: 3/4



DOPLNUJUCE INFORMACIE | POZNAMKA
Noveé evid. ¢islo MO: 2724-2

STS: 4

PRILOHY:

v R OB dha..%.’:{Z.f?’f:f.}f..lbodpis: b"”@]“—/ .............................

IDM: M204 Prehliadka: Bezna Datum: 22.5.2017 Strana: 4/4

5.3.2018 11:44:39 Stav: schvalena



P4 SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
SHMU) Jeséniova 17, P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37

Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy Banska Bystrica,
Zelend 5, 974 04 Banska Bystrica 4

"HBH Projekt spol. s r.o.|
organizatna zicZka Slovansko |
; [
= ‘U l)i‘,!.i |

| |

A0 7 wy. |/ HBH Projekt spol. s r.o.
% 7 //qu . /é(&? I Pobocka Banska Bystrica
el e P47 Kapitulskd 313/12

974 01 Banska Bystrica

Vas list &islo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
304-3506/2018/11553 Ing. Gapelovi/643 4.10.2018

Vec:

Hvdrologické udaje — sprievodny list

Na zdklade Vasho listu ¢. 18-07084 zo dia 20.9.2018 v prilohe zasielame hydrologické tdaje
pre bezmenny potok (Vami oznacovany Tichy potok) v profile r.km 0,05,

Za poskytnutie hydrologickych tdajov Vam podla zikona ¢. 18/1996 Z.z. azdkona
¢. 222/2004 7.z, fakturujeme sumu 149.30 € a 20 % DPH, ktord Ziadame uhradit’ podla priloZenej

faktary.
Prilohy:
hydrologické udaje — zaslanie Slavensky /
faktira hydrometeorologicky tistav
Mgr. Robert Chriastel
vedici odboru Hydrologické monitorovanie.
predpovede a vystrahy Banskd Bystrica

Telefon 00421 48/4729643 Bankové spojenie ICO DIC E-mail

00421 48/4729611 SP - bezny ucet 156884 2020749852 viera.gapelova@shmu.sk

VUB Bratislava-mesto 1C DPH

Fax 00421 48/413 86 89 7000391672/8180 SK 2020749852

F-SHMU/02



P4 SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
e Gt Jeseniova 17, P.O.Box 15, 833 15 Bratislava 37

Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a vystrahy Banska Bystrica,
Zelend 5, 974 04 Banska Bystrica 4

HBH Projekt spol. s r.0.
Poboc¢ka Banskd Bystrica
Kapitulska 313/12

974 01 Banska Bystrica

Vas list ¢islo/zo dna Nase cislo Vybavuje/linka Banska Bystrica
304-3506/2018/11556 [ng. Gipelova/643 4.10.2018
Vec:

Hydrologické tidaje — zaslanie

Na zdklade Vasho listu ¢. 18-07084 zo dila 20.9.2018 zasielame hydrologické ddaje pre:

Tok . bezmenny potok
(l'avostranny pritok toku Rimavica v r.km 18.3,
Vami oznac¢ovany Tichy potok)

Profil : r.km 0,05
(Utekad)

Hydrologické ¢islo povodia : 4-31-03-037

Plocha povodia : 1,61 km?*

N-roéné maximalne prietoky (Qumaxn) v m's™! :

N ‘ 1 2 5 10 20 50 100
QlIlElX.N r 056 0,9 1.,4 2 2,8 4,2 6

Nazov toku. rie¢ny kilometer. hydrologické ¢islo a plocha povodia boli urtené podla

vodohospodirskej mapy M 1:50 000, 3. vydanie.
Uvedené udaje o prietokoch platia pre prirodzeny rezim odtoku. Podlla STN 75

hydrologické udaje zarad'ujeme do IV. triedy spol'ahlivosti. Hydrologické udaje maju platnost” 3 rokov

od ich vydania alebo overenia.

Elevsrsk /
Jlube_i. 5 Y

2 i s v b ey . | -
hydrometeopblogicky (jstav
Tefanag 5 974 ”// -

Mgr. Rébert Chriastel’

veduci odboru Hydrologické monitorovanie,
predpovede a vystrahy Banska Bystrica

Telefon 00421 468/4729643 Bankové spojenie 1CO DIC E-mail
00421 48/4729611 SE - bezny licet 156884 2020749852 viera.gapelova@shmu.sk
VUB Bratislava-mesto IC DPH
Fax 00421 48/413 86 89 7000391672/8180 SK 202074985

F-sHMU/02



