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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO —C. BALOG A
111/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKAC

Cislo a nazov objektu: SO 211 - 00 Most ev.€.2724-04 v km 9,018

Miesto: Banskobystricky kraj, okres Poltar

Katastralne uzemie: Utekac

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentacie: DSP/DRS

1.2. Objednavatel

Nazov stavebnika: Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Nam. SNP ¢.23
974 01 Banska Bystrica

1.3. Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organiza¢na zlozka Slovensko
Ruzova dolina 10
821 09 Bratislava
Link projekt SK s r.o.
Kapitulska 12
974 01 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant : Ing. Martina Hadbavnikova

1.4. Uvazovany spravca casti stavby:

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.,
Prevadzka Lucenec
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STUPEN:

SO 211 - 00 MOST EV.C. 2724-04 V KM 9,018 DSP/DRS
1.5. Stanicenie mosta a krizenie s prekazkami
Krizenie cesty 11l/2724 s potokom Rimavica
Stani€enie na:
prevadzanej komunikacii : km 9,122 000 (kilometrovnikové) 8,966 (kumulativné)

Uhol krizenia : 68° = 76¢

Volna vySka nad hlad Q100: -

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE(PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a) napozemnej komunikacii
b)
C) cez potok,
d) s 1pofom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h)  trvaly
i) v priamej
) Sikmy
1) masivny
m)  plnostenny
n)  doskovy
0)  otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
Dizka premostenia : 8,10 m
Rozpatie pola: 8,75 m
Sikmost mosta : 769, Sikmy
Volnd Sirka mosta: 6,00 m
Sirka medzi zvy$enymi obrubami: -
Chodniky : -
Vy8ka mosta : 290m
Stavebna vyska: 0,96 m
ZataZitelnost: uvedena v mostnom liste

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

Projekt DSP/DRS nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSZ.
Jednd sa o rekonstrukciu existujuceho mostného objektu.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prekracuje potok Rimavica v obci Kokava nad Rimavicou.

4.1. Hlavna trasa —cesta Il1l/2724

Prevadzanou komunikaciou je cesta Il/2724. Prie€ny sklon vozovky je na moste
kons&tantny, strechovity. Smerovo je os cesty ha moste v priamej so stupajucou niveletou.

4.2. Prekazky
4.2.1. Potok Rimavica

Koryto potoka lezi pod mostom smerovo v priamej. Svetla vySku medzi spodnou hranou
mosta a hladinu Q100 nie je uvedend v mostnom liste. Potok je vedeny v otvorenom
lichobeznikovom neupravenom koryte. Normalna vy$ka hladiny vody 0,2m (uvadza mostny list).

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Poltar, v katastralnom uzemi
obce Utekac, v mieste kriZzenia cesty I11/2724 s potokom Rimavica. Most je situovany v extravilane.

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKE PODMIENKY

Nebol spracovany inziniersko - geotechnicky prieskum zd6vodu, ze sa jedna
o rekonstrukciu.

7. TECHNICKE RIESENIE REKONSTUKCIE MOSTA

7.1. Popis jestvujuceho stavu mosta

Nosnu konstrukciu (NK) jestvujuceho mostného objektu tvori zelezobeténova doska
konstantnej hrubky h=0,45 m. Doska je ulozena Sikmo na oporach s uhlom 68°. Stavebna vyska
mostného objektu je 0,96 m. NK je proste uloZzena — statickd schéma je jednopolovy (prosty)
nosnik. Nosna konstrukcia je v dobrom technickom stave. NK je uloZzena na zb. uloZznom prahu
opor dizky 6,85 m prostrednictvom lepenky. Opory mostného objektu st beténové s murivom
z kamennych kvadrov so $karovanim. Skary medzi kamenivom st lokélne vymyté vodou.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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Pravostranna rimsa dizky 13,2 m m a favostranna rimsa dizky 14,10 m maja $irku 0,775m.
Rimsy na vtokovej i vytokovej strane su zna¢ne obrastené machom. Povrch rims je zatravneny,
pokryty vegetaciou a nanosmi zeminy. Beton rims je CiastoCne degradovany.

Na rimsach je kotvené ocelové zabradlie trojmadlové z | profilov. Dizka zabradlia odpoveda
dizke rims. Casti zabradlia st lokélne zdeformované. Antikorozny nater zébradlia je poruseny.
Z povrchu mosta je zrazkova voda odvadzana prostrednictvom prieéneho a pozdizneho spadu.
Mostny objekt nema mostné zavery.

Na vytoku a vtoku vpravo (v smere toku) su svahy koryta neupravené, zarastené vegetaciou
a krovinami. Na vtokovej strane vlavo (v smere toku) je kamenny mur obrasteny vegetaciou. Na
vtokovej strane vpravo pri opore dochddza ku kumulécii vody. Chyba svahovy kuzel a Uprava
koryta potoka, ktora by usmernila v danom mieste tok vody do mostného otvoru.

Pod mostnym objektom je dno koryta neupravené s nanosom a s kamerimi.

ZvySenu pozornost pri rekonstrukcii treba venovat inzinierskym objektom a sietam.
V blizkosti mostného objektu sa nachadza stip NN.

7.2. Popis rekonstrukcie mosta

7.2.1. Zakladanie

Bez potrebnej Upravy

7.2.2. Spodna stavba

Druh potrebnej Upravy: Skarovanie muriva

- kamenné murivo sa vyskaruje nanovo cementovou aktivovanou sana¢nou maltou. Podla
detailu. Prace je vhodné robit v obdobi s velmi nizkym stavom vody. Na $kary pod hladinou
vody bude potrebné pouzit' injektaZznu zmes tuhnicu pod vodou.

7.2.3. Nosna konstrukcia

Druh potrebnej Upravy: reprofilacia
- reprofilacia bo¢nych pohfadov NK na vtoku a vytoku. Podfa detailu.

7.2.4. 2Zvrsok

RIMSY: Druh potrebnej Gpravy: nadbeténovanie novych rims

- rimsy sa ocistia od vegetacie a machu, vozovkové vrstvy na pévod.rimsach sa zrezd, rimsy
sa otryskaju vodnym lu€om po uroven zdravého betonu, nadbetonuju sa nové rimsy vysky

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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0,20 m nad existujucu vozovku s podorysnym tvarom povodnych rims. Aplikuje sa ochranny
nater rims. Podla detailu. Rimsy su z monolitického beténu C35 /45. Rimsy su v prie€nom
smere vyspadované smerom k vozovke v spade 4%. Povrch rimsy bude opatreny stridzou.
Sirka rims je 0,775 m. Kotvenie rims je realizované pomocou kotevnych pripravkov, ktoré
budu kotvené do vyvrtu. Vyplf pracovnych Skar bude schvélenym trvale pruznym tmelom.

zvislé pohladové plochy rims sa reprofiluju . Podla detailu. Aplikuje sa ochranny nater rims.

ZVODIDLO: Druh potrebnej upravy: osadenie novych zabradlovych zvodidiel

na lavostrannej rimse sa osadi nové zabradlové zvodidlo (s Uroviiou zadrzania H2). Za
mostom a pred mostom bude pokracovat cestné zvodidlo so stupfiom zadrzania N2

s nabehmi s min. dizkou 12,0m podra prisludného TP

na pravostrannej rimse sa osadi nové zabradlové zvodidlo (s Uroviiou zadrZania H2),
pricom pred mostnym objektom bude pokracovat cestné zvodidlo so stupfiom zadrzania
N2 s ndbehmi s min. dizkou 12,0m s pédorysnym zakrivenym vzhladom na pristupovu
cesty. Za mostom bude pokracovat cestné zvodidlo so stupfiom zadrzania N2 s nabehmi
s min. dizkou 12,0m podra prislugného TP.

ZABRADLIE: Druh potrebnej Gpravy: odstranenie

existujuce ocelové zabradlie trojmadlové sa odstrani.

ODVODNENIE: Bez potrebnej Upravy

VOZOVKA: Druh potrebnej Upravy: rezanie a kladenie novych vozovkovych vrstiev

vozovka v mieste uloZzenia NK na oporach sa nareze Skara pre MZ a vyplIni sa pruznym
tmelom. Podla detailu.

vymena Casti vozovky — odfrézovanie po urovefi horna hranu pdvodnych rims a opatovné
poloZenie novych vozovkovych vrstiev pozdiz novych rims

PouZit4 bude asfaltobetonova vozovka o hrubke 110 mm. Nosna konstrukcia bude opatrend
zapecatujucou vrstvou a izolaénou vrstvou z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov.

Vozovka hribky 110 mm v priestore jazdnych pasov:
Obrusnd vrstva - asfaltovy koberec mastixovy ... 50mm
AC 11 0-I
Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2
PS, CBP (ak si to vyZzaduje technologicky postup)
Zaklinenie predobalenou drvou fr 4-8mm (2kg/m2)
Ochranna vrstva izolacie - liaty
asfalt ...55mm
AC 22 LI
Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2
PS, CBP (ak si to vyzaduje technologicky postup)
Izola€na vrstva - NAIP ...5mm

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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Qprava mostovky - zapecatujuca vrstva

Uprava mostovky - obrokovanie

Spolu ... 110mm

INE: Druh potrebnej Gpravy: doplnenie EVC

- na obidvoch stranach cesty bude na stipik zvodidla umiestnena tabulka evidenéného &isla
mostu (vzdy na zacCiatku mostu v smere jazdy). (existujucu tab. je mozné pouzit opatovne)

7.2.5. Upravy pred, za a pod mostnym objektom

- na vtokovej a vytokovej strane mostného objektu je potrebné vycistit svahy koryta a dno potoka,
od kamefiov, vegetacia, drevin a naplavenim prip. inych necistét na dizke cca 7,0m.

- pod mostom vycistit dno koryta od nanosov a vegetacie, kamenov

- kamenny mdr na vtoku sa o€isti od vegetacie, machu

- na vytoku pri opore 2 sa vytvori kamenny zahoz diZ. cca 4m, vy$ky min. 0,6m.( min. hmotnost
kameniva 120kg) ukladany do bet6nu

- na vtoku pri opore 2 sa vytvori svahovy kuzel / svah pomocou balvanovitej rovnatiny a kamenenny
zahoz ukladané do beténu na dizke cca 4m

7.3. Pouzité materialy

7.3.1. Betdn

Rimsa C 35/45 — XC4, XD3, XF4(SK) — Cl 0,4-D max 16-S3
7.3.2. Ocel

Betonarska vystuz B 500B (10 505 /R/)

7.3.3. Povrchové upravy
7.3.3.1. Antikorézna povrchova uprava ocelovych konstrukcii

Protikor6zna ochrana zvodidiel sa bude realizovat podla TP dodavatela zvodidla. PoZadovany
odtien bude upresneny investorom poc¢as vystavby. Abrazivne Cistenie suchym abrazivom. Min.
pozadovany stupen POK: Pozinkovanie nastrekom, nominalna hribka zaschnutého filmu 120 pym,
min. hrubka 80 pm.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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7.4. Rozne

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma
kons&trukéné Casti prislusenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty, ocelové Casti a iné).
Niektoré potrebné rozmery je mozné zamerat az po spristupneni objektu.

Bola vykonana obhliadka mostného objektu pred spracovanim projekiu s vyhotovenim
fotodokumentacie. Stru¢ny vyber z fotodokumentacie sa nachadza na zaver technickej spravy.
Podrobné fotodokumentécia je uloZzena u zhotovitela projektovej dokumentécie. Na vypracovanie
projektovej dokumentécie ako dalSie podklady boli pouzité: mostny list, protokol z hlavnej
prehliadky a projektova dokumentacia z roku 2010 s nazvom Rekonstrukcia cesty a mosta 11/529
Cierny Balog, 11I/5292 Sihla a 11I/526 12 Kokava n/Rimavicou - Utekaé - Sihla na posilnenie
vybavenosti Uzemia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ dokumentaciu DVP/VTD (pripadne technologicky
postup prac) na rekonstruované casti mosta a je povinny predlozit’ tuto dokumentaciu na
schvalenie projektantovi.

8.  POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY
8.1. Postup vystavby a odhadovany ¢as vystavby mosta

1. préca v okoli mostného objektu

a. Cistenie od vegetacie svahov a dna pred, za a pod mostnym objektom.............. 5 dni

b. Cistenie kamenného MUra Na VEIOKU. .......c.ueereeiiiiiee e 2 dni

c. vytvorenie kamenného zahozu a svahového kuzela ...........ccccceeeeeiiiiiiiiieennennn. 7 dni
2. praca na spodnej stavbe

a. sanacia kamennych oplr SKArOVANIM..........ccuiiiiiiiiiee e 4 dni
3. praca na nosnej konstrukcii

a. sanacia bo¢nych pohlad. pléch NK na vtoku a VytoKU ........ccoeevciiiiiiieeeiicee, 6 dni
4. prace na mostnom zvrSku

a. Uprava vozovky: frézovanie a kladenie VOZOVKY..........cccoccceeiiiiiiiiiiiiiee e, 2 dni

b. Uprava rims: nadbetdnovanie a reprofilacia povrchu rims ...........ccccoiviiiieenne 12 dni

C. Upravy na zabradliach: odstranenie zabradlia.........ccccccoeeeeiiiiieeee e, 1 den

d. Upravy na zvodidlach: osadenie novych zvodidiel, osadenie EVC .................... 2 dni
Celkovy odhadovany €as VYSTaVDY........cccuii i 41 dni

Cas vystavby je odhadovany, vratane pripravnych procesov potrebnych k samotnej realizcii
danej Casti vystavby.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:
SO 211 - 00 MOST EV.C. 2724-04 V KM 9,018 DSP/DRS

8.2.

Plan organizacie dopravy

Plan organizacie dopravy bude prebiehat podra prilohy: Plan organizacie dopravy — extravilan.

9.

BEZPECNOST A OCHANA ZDRAVIA PRI PRACI

PocCas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich €innostiach je nutné dodrziavat

vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, predovSetkym normy,
zakony avyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukazatelne
oboznameni.

Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit
povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a)
b)

c)

10.

Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady €. 374/1990 Zb., o bezpec€nosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

Nariadenie viady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

Nariadenie vlady ¢. 391/2006Z.z.,0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie viady ¢&. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie viady €. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri préaci

Vyhlaska MPSVaR SR €.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

PRILOHY

Podklady pre vypracovanie projektu rekonstrukcie:

1.

Mostny list

2. Protokol z hlavnej prehliadky

11.

VYBER Z FOTODOKUMENTACIE

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 111/2724 (52612)

KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC
SO 211 - 00 MOST EV.€. 2724-04 V KM 9,018

AKCIA :

STUPEN:
DSP/DRS

Pohlad v smere stani¢enia

Pohlad na vtokovu stranu

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
SO 211 - 00 MOST EV.C. 2724-04 V KM 9,018

DSP/DRS

Pohlad na vytokovu stranu

Pohlad na spodnu plochu NK a oporu 2

hodo b

V Banskej Bystrici, 12/2018 Ing. Martina Hadbavnikova

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk




MOSTNY LIST:

1. Nazov most:Most cez potok Rimavica
pri obci Havrilevo

Eviden¢né ¢fslo mostu:
526 012 - 004
2H 2%t — 4

Z

2. Predmet premostenia alebo prevedenla (prekdzka): Rok postavenia:
potok Rimavicea 1953
u /2324 _ZafaiteMnost: D
3. Dialnica alebo cesta:cgstas &, S26 (012 264LA00400 a) normalna: 5] 25
km:g 122 26423 00300
i 7018 b) vyhradena: T | 54
4. Katastrdlna obec: Havrilove e, ‘
5. Okres; Lulenec 7. Udrzovatel: OSC Lu&enec ¢) vfnimotna: T (192
. Kraj: Stredoslovensky S e :
6. Kraj ky dj me«.}( nav, b.nuﬁ' e iaé% ie
SHAR SN ~1950

8. Podet otvorov: 1 . Svetlost otvorov: kolma: 7,5

sikma: 8,1

10. DIZka premostenia: § 1 11. Rozpitie poli: 8,75

o}

P- 68

12. Sikmost mostu:

13. Podrobny popls nousnej konstrukcie:

Prostd Zelezobetonovd doska konitantnej
UloZenie na opory je riedenéd cez lepenku.

hrubky 0,45 m,

Hribka:
Druh a material:

Stavebnd vySka: (O, 86 Ulozné vyska:
14. Opory: Potet: 2 Dlzka: ©, 85 Hrabka:
Vy¢ska: Druh a materiél:
15. Ostainé podpery: Podel: DiZka:
Vyika:

16. PriestorovA fGprava: Volni $irka mostu {podjozdu):

6,0

Sirka medzi zvy$enymi obrubami:

Sirka chodnikov:

Volnd vy3ka nad vozovkou:

Zivicha

17. Vozovka a chodaiky: Druh vozovky:

Druh chodnikov: ,_O draz néPFUh Y. .
, . ocelové, dvojmadlové
Zdbradlie:

Dru spevnenej &asti krajnice: 21Vlcné ....................

~= V§3ka mostu nad terénom: 2,9

18. Vy3ka spodnej hrany konstrukcie nad vel. vodou:

Normdlna hlbka vody:

0,2

. Rozne zariadenia na moste:
nivelaény bod

Vykresy mostu:

21. Stavebny stav: ,
II1 ~ dobry

22. Spravne udaje:

23. Reprodukinid zriadovacia hodnola {RPH) vychodzia: Kés
Uprava:
[struény popis}
dAtum Ki&s datum Kés datum Kis
Novd RFH:

TSNP-LC 3—4350—1—77




SCHEMATICKY NACRT MOSTU

(pbderys, prieny a pozdlZny rez a pohlad)
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M2630 Nazov mosta: 526012-004_Most cez
potok Rimavica pri obci
Havrilovo

Komunikacia: Spravca: Banskobystricka

2724 regionalna sprava ciest,

a.s., Prevadzka Lucenec

Spravc. ¢islo: 004

Kumulat. stanicenie: 8,966 km (2724)

Rok postavenia: 1953 Vlastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: 81m

DILATACNE CELKY
Prehliadané: M2630.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY
Datum prehliadky: 23.5.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 25,00°C jasno

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystricka regionalna Elvira Krajecova technik pre mosty
sprava ciest, a.s., Pre
Banskobystricka regionalna Zita Tokarova technik pre spravu majetku

sprava ciest, a.s., Pre

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 25,0t Pred prehliadkou: 3 - Dobry

Vyhradna; 54,0t Po prehliadke:

Vynimoéna; 1920t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt sT8

A-Celkove posobenie

IDM: M2630 Prehliadka: Bezna Datum: 23.5.2017 Strana: 1/4




B-Spodna stavba
Bc-opory 316-Erdzia beténu Uginkom prudiacej vody
na okraji druhej opory
Bc-opory 351-Vypadavanie malty
v spodnej casti vymyty kamenny obklad - 16m2
Bf-mostné kridla 316-Erozia beténu ucinkom prudiacej vody
pri druhej opore do hr.200mm - 0,5 m2
Bj-ulozné prahy 303-VIhke 8kvrny
mierne priesaky vody
Bj-Ulozné prahy 305-Znecistenie
vytecena asfaltova hmota z uloZenia -9m2
C-Nosna konstrukcia
Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké skvrny
v podhlade cca 3m2
Ca-Hlavna konstrukcia 304-Zaclony
zvislé plochy 1m2
Ca-Hlavna konstrukcia 313-Odlupovanie
popri oporach 3m2
Ca-Hlavna konstrukcia 315-Rozpad beténu

roh dosky nad uloZenim na prvej opore vpravo
zatekanie cez dilatacnu Skaru - 0.1 m2

Ca-Hlavna konstrukcia 501-Nedostatocéné krytie betonarskej vystuze
v podhlade NK

D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky

celoplosne s trhlinami a vyspravkami

Da-Vozovka 613-Pozdizne trhliny
v jazdnych pruhoch
Da-Vozovka B851-Nadmerna hrubka vozovky

zvy8ena vozovka nad odraz. pruhy 150mm
Da-Vozovka 653-Znetistenie vozovky

posypovy material a prerastajica vegetacia 14m2
De-rimsa 305-Znecistenie DCM 01

v celef ploche povrchu na povrchu posyp.material a
prerastajiica vegetacia

IDM: M2630 Prehliadka: Bezna Datum: 23.5.2017 Strana: 2/4J




De-rimsa 312-Odlamovanie beténu
na spodnom rohu
De-rimsa 313-Odlupovanie
povrch rims 8.5 m2
De-rimsa 345-Biologicka korozia betonu
na zvislych plochach celoplo$ne mach
De-rimsa 511-Kordézia betonarskej vystuze
v miestach odlamovania betonu

De-rimsa 8_52-Nadmerné hribka chodnikov a vyska
rims
Ciastocne prekryté vrstvami vozovky 5.5 m2
E-Loziska, kiby, iné ulozenie
G-Odvodnenie mosta
H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlove 1002-Korézia kovovych Casti
zvodidlo

pod naterom povrchova kordzia v celej dizke 25 m
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo
zvodidio zvodidla

vpravo nad prvym kridlom - 2m
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1007-Nevhodne ukoncené zvodidlo/zabradlie
zvodidlo

nezapustené do terénu

J-Okolie mosta
J-Okolie mosta 1106-Neziaduca vegetacia

bujna vegetacia a kroviny vo svahovani okolo kridiel
80m2 a v celom okoli mosta

J-Okolie mosta 1112-Zuzenie profilu koryta
Z oboch stran naplaveniny s prerastajlicou vegetaciou
6m3

J-Okolie mosta 1114-Poskodenie spevnenia koryta toku

ciastocne prekryté naplaveninami, v Skarovani
uchytena vegetacia 15m2,
vymyté svahovanie pri druhej opore vpravo 2m2

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Nedostatoéna udrzba mosta

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

619 00 ostatna udrzba: doplnit’ chybajuci obklad kamenného  Bc316
muriva vpravo pri druhej opore viavo pri prvej opore 3m2

IDM: M2630 Prehliadka: BeZna Datum: 23.5.2017 L Strana; C’nﬂ




NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

616 20 bezpecnostné zariadenie - natery : oSetrit' a natriet Ha1002
zabradlie 24 m

215 10 vyspravky vozovky dyzovou metodou : prestriekat Da605
poruchy a trhliny vozovky cca 3 m2

616 40 bezpeénostné zariadenie - oprava : zapustit madla Ha1007

zéabradlia do terénu 4ks s predizenim ako nahradu za

chybajucu ¢ast 3 m

848 10 kosenie ruéneé + 851 00 divorastuce dreviny - likvidacia: J 1106
pokosit' a vypilit neziaducu vegetaciu z okelia mosta 80 m2

611 40 cistenie pod mostom: opravit $karovanie spevneného J 1112
koryta a odstranit prerastajicu vegetaciu 15 m2, odstranit

naplaveniny ( konare a kamene, na ktorych sa zachytavaju

dalsie naplaveniny) 5 m2

611 10 cistenie hornej stavby: vykonat Cistenie povrchu rimsy De312
a okraja vozovky mechanicky a potom prestriekat’ vodnym

l[acom aj zvilslé plechy cca 26 m2

zamedzit vyjazd vozidiel cez ¢ast prveho kridla vpravo -

oznacit

planovat opravu hornej stavby, znizenie navysenych vrstiev

vozovky, oprava rims a vymena bezpecnostného zariadenia

podla platnej normy

odstranenie poruch vykonat v aktualnej sezéne na vyken
udrzby

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI
Uvedené opatrenie vykonat do 10/2018

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
Nove evid. gislo MO: 2724-4

STS:3
PRILOHY:
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