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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO —C. BALOG A
111/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKAC

Cislo a nazov objektu: SO 212 - 00 Most ev.¢.2724-05 v km 10,626

Miesto: Banskobystricky kraj, okres Poltar

Katastralne uzemie: Utekac

Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentacie: DSP/DRS

1.2. Objednavatel

Nazov stavebnika: Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Nam. SNP ¢.23
974 01 Banska Bystrica

1.3. Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organiza¢na zlozka Slovensko
Ruzova dolina 10
821 09 Bratislava
Link projekt SK s r.o.
Kapitulska 12
974 01 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant : Ing. Martina Hadbavnikova

1.4. Uvazovany spravca casti stavby:

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.,
Prevadzka Lucenec
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STUPEN:

SO 212 - 00 MOST EV.€. 2724-05 V KM 10,626 DSP/DRS
1.5. Stanicenie mosta a krizenie s prekazkami
Krizenie cesty 11l/2724 s potokom Rimavica
Stani€enie na:
prevadzanej komunikacii : km 10,739 000 (kilometrovnikové) 10,497 (kumulativné)

Uhol krizenia : 48° = 549

Volna vySka nad hlad Q100: -

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE(PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a) napozemnej komunikacii
b)
C) cez potok,
d) s 1pofom
e) jednopodlazny
f) s hornou mostovkou
g) nepohyblivy
h)  trvaly
i) v priamej
) Sikmy
1) masivny
m)  plnostenny
n)  trdmovy
0)  otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
Dizka premostenia : 6,95 m
Rozpatie pola: 8,235 m
Sikmost mosta : 549, Sikmy
Volnd Sirka mosta: 9,95 m

Sirka medzi zvy$enymi obrubami: 9,20 m

Chodniky : -

Vyska mosta : 3,13 m

Stavebna vyska: 0,65m

Zatazitelnost’: uvedena v mostnom liste

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

Projekt DSP/DRS nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSZ.
Jednd sa o rekonstrukciu existujuceho mostného objektu.

4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prekracuje potok Rimavica v extravilane.
4.1. Hlavna trasa —cesta lll/2724

Prevadzanou komunikaciou je cesta 1ll/2724. Prie€ny sklon vozovky je na moste
konstantny, jednostranny 2,5%. Smerovo je os cesty na moste v obluku so stupajlicou niveletou.

4.2. Prekazky
4.2.1. Potok Rimavica

Koryto potoka lezi pod mostom smerovo v priamej. Svetla vySku medzi spodnou hranou
mosta a hladinu Q100 nie je uvedena v mostnom liste. Potok je vedeny v otvorenom
lichobeznikovom neupravenom koryte. Normalna vy$ka hladiny vody 0,3 m (uvadza mostny list).

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Poltéar, v katastralnom tzemi
obce Utekag, v mieste krizenia cesty 111/2724 s potokom Rimavica. Most je situovany v extravilane.

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKE PODMIENKY

Nebol spracovany inziniersko - geotechnicky prieskum v stupni TP z dévodu, Ze sa jedna
o rekonstrukciu.

7. TECHNICKE RIESENIE REKONSTUKCIE MOSTA

7.1. Popis jestvujuceho stavu mosta

Nosnu konstrukciu (NK) jestvujuceho mostného objektu tvoria Zelezobetonové
prefabrikované nosniky typu ZMP 62 vysky 0,50m, dizky 8,96 m vpodte kusov 20 a
Zelezobeténova doska. Nosniky su uloZené Sikmo na oporach s uhlom 48° a v prie€nom sklone
2,5%. Stavebna vyska mostného objektu je 0,65 m. NK je proste ulozena — staticka schéma je
jednopolovy (prosty) nosnik. NK je ulozena na zb. uloZnom prahu op6r prostrednictvom lepenky.
Na nosnikoch na spodnej ploche prevazne celoploSne je odhalena betonarska vystuz — vystuz
strmeniov. Opory mostného objektu su Zelezobeténové dizky 14,10 m a sU v relativne dobrom
technickom stave. Pri opore 1 na vytoku je vybudované Zelezobeténové rovnobezné kridlo dizky
5,6 m v dobrom technickom stave. Pri opore 2 na vtoku sa nachadza $ikmé kridlo dizky 7,41m

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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lokalne obrastené machom, pddorysne zakon&ené zalomenim dizky 1,35 m. Na vtoku pri 1 sa
nachadza Zelezobeténovy mur dizky 10,0 m znaéne pokryty vegetaciou a naletovymi drevinami.
Mur plni aj funkciu oporného mura lesnej pristupovej cesty.

Pravostranna rimsa dizky 17,93 m (dizka vratane kridla) ma $irku 0,750 m. Lavostranna
rimsa dizky 23,33 m (dizka vratane kridla) ma premennu $irku. Lavostranna rimsa na moste ma
8irku 0,770m - 0,620m. Lavostrannd rimsa na kridle ma Sirku 0,60 m, na zalomeni 0,420 m. Rimsy
na vtokovej ivytokovej strane suU znacne obrastené machom. Povrch lavostrannej rims je
zatravneny, lokalne pokryty vegetaciou. Betdn rims je Ciasto€ne degradovany. Vozovka v oblasti
rims je znecistena nanosmi Strku a obrastena vegetaciou.

Na rimsach je kotvené ocelové zabradlie dvojmadlové z | profilov. Dizka zébradlia
odpovedéa dizke rims. Casti z&bradlia su lokalne zdeformované. Antikorozny nater zabradlia je
porudeny. Z povrchu mosta je zrdzkova voda odvadzané prostrednictvom prieéneho a pozdizneho
spadu. Mostny objekt nema mostné zavery.

Na vytoku a vtoku su svahy koryta neupravené, zarastené vegetaciou a krovinami. Na
vtokovej strane vlavo (v smere toku) pri opore 2 dochadza ku kumulacii vody, v désledku
zakrivenia kridla a neusmernenia vody z koryta do mostného otvoru. Na vytokovej strane pri opore
1 doslo k poklesu nespevnenej krajnice pred pravostrannym kridlom mosta.

Pod mostnym objektom je dno koryta neupravené s ndnosom a s kamenmi a porusenymi
Zb. panelmi, ktoré v minulosti sluzili ako uprava dna koryta.

ZvySenu pozornost pri rekonstrukcii treba venovat' inzinierskym objektom a sietam.

7.2. Popis rekonstrukcie mosta
7.2.1. Zakladanie

Bez potrebnej Upravy

7.2.2. Spodna stavba

Druh potrebnej Upravy: Cistenie

- lokélne Cistenie zb. opory od machu na vytoku
- lokalne Cistenie Zb. Sikmého kridla na vtoku od machu a lokélnej vegetéacie

7.2.3. Nosna konstrukcia

Druh potrebnej Upravy: reprofilacia

- reprofilacia bo€nych pohlfadov NK na vtoku a vytoku. Podfa detailu.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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- celoplosna reprofilacia spodnej plochy NK. Podla detailu

7.2.4. 2Zvrsok

RIMSY: Druh potrebnej Gpravy: nadbeténovanie novych rims a reprofilacia

- lavostranné rimsy sa ocistia od vegetacie a machu, rimsy sa otryskaju vodnym Iu¢om po
uroven zdravého betdnu, nadbetonuju sa nové rimsy vySky dokopy 0,20 m nad existujucu
vozovku s pédorysnym tvarom povodnych rims. Podla detailu. Aplikuje sa ochranny nater
rims. Rimsy su z monolitického beténu C35 /45. Rimsy su v prie€nom smere vyspadované
smerom k vozovke v spade 4%. Povrch rimsy bude opatreny striazou. Sirka rims je
premenna. Kotvenie rims je realizované pomocou kotevnych pripravkov, ktoré budu kotvené

do vyvrtu. Vypli pracovnych Skar bude schvalenym trvale pruznym tmelom.

- zvislé pohladové plochy lavostrannych rims sa reprofiluji . Podfa detailu. Aplikuje sa

ochranny nater rims.

- pravostranné rimsy sa ocistia od vegetécie a machu, rimsy sa otryskaju vodnym lu€om po
uroven zdravého betonu a povrch sa reprofiluje celoploSne (zvislé a vodorovné plochy).

Podrla detailu. Aplikuje sa ochranny nater rims.
ZVODIDLO: Druh potrebnej Upravy: osadenie novych zabradlovych zvodidiel

- nalavostrannej rimse sa osadi nové zabradlové zvodidlo (s Uroviiou zadrzania H2)
s napojenim na cestné zvodidlo (s Uroviiou zadrZzania N2) na dizku cca 12,0m. Cestné
zvodidlo sa ukoné&i pred mostom bez ndbehu a za mostom s ndbehom podfa TP.

- na pravostrannej rimse sa osadi nové zabradlové zvodidlo (s Uroviiou zadrzania H2).
Pred mostom a za mostom sa napoji na cestné zvodidlo s dizkou 12,0m a
s obojstrannym nabehom

ZABRADLIE: Druh potrebnej Upravy: odstranenie a osadenie nového zabradlia

- existujuce ocelové zabradlie dvojmadlové na moste sa odstrani

- osadi sa nové ocelové zabradlie vysky 1,1m so zvislou vyplfiou na oporny Zb. mar diz.10,0m
na vtoku a Sikmé Zb. kridlo pri opore 2 na vioku. Zabradlie bude z ocele S235, bude
opatrené ochrannym antikoréznym naterom. Podla detailu. Zabradlie bude kotvené
pomocou ocelovych kotevnych platni a dvojice chemickych kotiev M16 do vyvrtov. Kotevné

platne budu podliate plastmaltou min.hr.10mm
ODVODNENIE: Bez potrebnej Upravy

VOZOVKA: Druh potrebnej Upravy: rezanie a kladenie novych vozovkovych vrstiev

- vozovka v mieste uloZzenia NK na oporach sa nareze Skara pre MZ a vyplIni sa pruznym

tmelom. Podla detailu.

- vymena Casti vozovky — odfrézovanie po urovefi horna hranu pdvodnych rims a opatovné

poloZenie novych vozovkovych vrstiev pozdiz novych rims

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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- Pouzitd bude asfaltobetdénova vozovka o hrdbke 110 mm. Nosna kons$trukcia bude opatrena

zapecatujucou vrstvou a izolanou vrstvou z natavovanych asfaltovych izolaénych pasov.

Vozovka hribky 110 mm v priestore jazdnych pasov:

Obrusna vrstva - asfaltovy koberec mastixovy ... 50mm
AC 11 0l

Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2
PS, CBP (ak si to vyzaduje technologicky postup)

Zaklinenie predobalenou drvou fr 4-8mm (2kg/m2)

Ochranna vrstva izol&cie -liaty asfalt ...55mm
AC 22 LI

Spojovaci postrek - asfaltovy postrek modifikovany min. 0,5 kg/m2
PS, CBP (ak si to vyZzaduje technologicky postup)

I;olaéné vrstva - NAIP ...5mm
Uprava mostovky - zapecatujuca vrstva

Uprava mostovky - obrokovanie

Spolu ... 110mm

INE: Druh potrebnej Upravy: doplnenie EVC

- na obidvoch stranach cesty bude na stipik zvodidla umiestnena tabulka evidenéného &isla
mostu (vzdy na zaciatku mostu v smere jazdy). (existujucu tab. je mozné pouzit opatovne)

7.2.5. Upravy pred, za a pod mostnym objektom

- na vtokovej a vytokovej strane mostného objektu je potrebné vycistit svahy koryta a dno potoka,
od kamefiov, vegetacia, drevin a naplavenim prip. inych necistét na dizke cca 7,0m.

- pod mostom vycistit dno koryta od nanosov a vegetacie, kamenov, upravit zb. panely

- zb. mur na vtoku sa ogisti od vegetéacie, drevin a machu. Horny povrch mara sa reprofiluje podla
detailov

- na vytoku pri opore 1 sa vytvori kamenny zahoz diz. cca 12m, vy$ky min. 0,6m.(min. hmotnost
kameniva 120kg) ukladany do betdnu. Vytvori sa svah pomocou balvanovitej rovnatiny v ¢asti
nespevnenej krajnice. Vytvori svahovy kuzel pomocou balvanovitej rovnatiny, kamene ukladané
do beténu

- na vtoku pri opore 2 sa vytvori a kamenenny zahoz, kamene ukladané do beténu min. hmotnost
kameniva 120kg) na dizke cca 8,2m.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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7.3. Pouzité materialy

7.3.1. Betén

Rimsa C 35/45 — XC4, XD3, XF4(SK) — Cl 0,4-D max 16-S3
7.3.2. Ocel

Betonarska vystuz B 500B (10 505 /R/)

Zabradlie Ocel S235 J2

7.3.3. Povrchové upravy

7.3.3.1. Antikorézna povrchova uprava ocelovych konstrukcii

Povrchova ochrana v8etkych ocelovych konstrukcii na moste, ktoré budu trvale v styku zo
vzduchom bude realizovana v dielni, na stavbu sa dodaju dielce opatrené kompletnym systémom
povrchovej ochrany. Stupen koréznej agresivity prostredia C3, minimalna Zivotnost naterov 15
rokov. Navrhovany odtienn vrchnej farby RAL 5017, méze byt upresneny investorom pocas
vystavby. Dodavatel naterov musi doloZit' certifikaciu celého naterového systému s preukazanim
vhodnosti kombinacie pouZitych materidlov a dostato¢nej prifnavosti zakladného nateru na Zn
povlak a urcit spésob Upravy Zn povlaku pred aplikaciou nateru. Skladba povrchovej Upravy bude
nasledujuca podla TP 05/2013 :

- Abrazivne Cistenie suchym abrazivom.

- Pozinkovanie nastrekom alebo macanim, nominalna hrdbka zaschnutého filmu 100 ym, min. hr. 80 um.
- Z&kladny nater epoxidovy, nominalna hribka zaschnutého filmu 1x100 ym, min. hribka 1x80 ym

- Vrchny nater polyuretanovy, nominalna hribka zaschnutého filmu 80 ym, min. hrdbka 60 um

Protikor6zna ochrana zvodidiel sa bude realizovat podla TP dodavatela zvodidla. PoZzadovany
odtien bude upresneny investorom pocas vystavby. Min. pozadovany stuperi POK: Abrazivne
Cistenie suchym abrazivom. Pozinkovanie nastrekom, nominalna hriubka zaschnutého filmu 120
pgm, min. hrabka 80 pm.

7.4. RoOzne

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materiadlov s atestami, certifikaciou, najma
konstrukéné Casti prisluSenstva objektu (napr. zalievkové a izolané hmoty, ocelové Casti a iné).
Niektoré potrebné rozmery je mozné zamerat az po spristupneni objektu.

Bola vykonana obhliadka mostného objektu pred spracovanim projektu s vyhotovenim
fotodokumentacie. Stru¢ny vyber z fotodokumentacie sa nachadza na zaver technickej spravy.
Podrobné fotodokumentécia je uloZzend u zhotovitela projektovej dokumentécie. Na vypracovanie

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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projektovej dokumentécie ako dalSie podklady boli pouzité: mostny list, protokol z hlavnej
prehliadky a projektova dokumentacia z roku 2010 s nazvom Rekonstrukcia cesty a mosta 11/529
Cierny Balog, 11I/5292 Sihla a 11/526 12 Kokava n/Rimavicou - Uteka¢ - Sihla na posilnenie
vybavenosti Uzemia.

Zhotovitel je povinny vypracovat’ dokumentaciu DVP/VTD (pripadne technologicky
postup prac) na rekonstruované casti mosta a je povinny predlozit’ tuto dokumentaciu na
schvalenie projektantovi.

8.  POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY
8.1. Postup vystavby a odhadovany ¢as vystavby mosta

1. préca v okoli mostného objektu
a. Cistenie od vegetacie svahov a dna pred, za a pod mostnym objektom.............. 4 dni
b. Cistenie kamenného mura na vtoku a reprofidCia..........cccceereeiiiiiiiiii i, 4 dni
c. vytvorenie kamenného zahozu na vtoku a svahov. kuzela a svahu na vytoku ...8 dni
2. praca na spodnej stavbe

a. Cistenie kamennych opor @ Kridla..........cooeeriiiiiiiee e 2 dni
3. praca na nosnej konstrukcii

a. sandcia spodnych bo&nych pohlad. pléch NK na vioku a vytoku ..................... 12 dni
4. prace na mostnom zvrsku

a. Uprava vozovky: frézovanie a kladenie VOZOVKY..........cccccevevieiniieciiiecsieee e 2 dni

b. Uprava rims: nadbetdénovanie a reprofilacia povrchu rims ..........ccccoeiieeinineen. 12 dni

c. Upravy na zabradliach: odstranenie zabradlia a osadenie zabradlia.................. 3 dni

d. Upravy na zvodidlach: osadenie novych zvodidiel, osadenie EVC .................... 3 dni
Celkovy odhadovany €as VYSIaVhY..........cooiiiiiiiiiiei e 50 dni

Cas vystavby je odhadovany, vratane pripravnych procesov potrebnych k samotnej realiz4cii
danej Casti vystavby.

8.2. Plan organizacie dopravy

Plan organizacie dopravy bude prebiehat podra prilohy: Plan organizécie dopravy — extravilan.
9. BEZPECNOST A OCHANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich Cinnostiach je nutné dodrziavat
vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préci, predovSetkym normy,
zakony a vyhlaSky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukézatelne
oboznameni.

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizécie plnit
povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a)
b)

c)

10.

Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady ¢. 374/1990 Zb., o bezpecnosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

Nariadenie viady ¢&. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie vlady ¢. 391/2006 Z.z., 0 minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

Nariadenie vlady ¢&. 391/2006Z.z.,0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie viady ¢&. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkéch pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady €. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

Vyhlaska MPSVaR SR €.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

PRILOHY

Podklady pre vypracovanie projektu rekonstrukcie:

1.

Mostny list

2. Protokol z hlavnej prehliadky

11.

VYBER Z FOTODOKUMENTACIE

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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DSP/DRS

i

Pohlad na vytokovu stranu
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
SO 212 - 00 MOST EV.C. 2724-05 V KM 10,626

DSP/DRS

%
Pohlad na vtokovu stranu

2’

Pohlad na spodnu plochu NK a oporu 1
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REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 111/2724 (52612)
KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
S0 212 - 00 MOST EV.C. 2724-05 V KM 10,626

DSP/DRS

Pohlad na spodnu plochu NK a oporu 2

b

Ing. Martina Hadbavnikova

V Banskej Bystrici, 12/2018
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M1455 Nazov mosta: 526012-005_Most cez
potok Rimavica

Komunikacia: Spravca: Banskobystricka

2724 regionalna sprava ciest,

a.s., Prevadzka Lucenec

Spravc. ¢islo: 005

Kumulat. stanicenie: 10,497 km (2724)

Rok postavenia: 1982 Viastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: 7m

DILATACNE CELKY
Prehliadané: M1455.01 Pocet: 127

UDAJE O ZHOTOVENi PREHLIADKY
Datum prehliadky: 8.6.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 27.00°C jasno

Teplota konstrukcie: °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystricka regionalna Elvira Krajecova technik pre mosty
sprava ciest, a.s., Pre
Banskobystricka regionalna Zita Tokarova technik pre spravu majetku

sprava ciest, a.s., Pre

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 49,0t Pred prehliadkou: 4 - Uspokojivy
Vyhradna: 89,0t Po prehliadke:

Vynimoéna: 3950t

Datum uréenia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast / Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt  STS

A-Celkové pbsobenie

IDM: M1455 Prehliadka: Bezna Datum: 8.6.2017 Strana: 1/5




B-Spodna stavba
Bc-opory 303-VlIhke Skvrny

zatekanie vody na drieky opor.
spodna cast driekov cca 200mm nad hladinou

Bc-opory 304-Zaclony

miestami na driekoch a okraji
Bc-opory 315-Rozpad betonu

v styku s NK a na krajoch vplyvom zatekania vody
Bc-opory 322-Pozdizne trhliny

v strede pracovné Skary s priesakmi a vyluhmi
Bc-opory 345-Biologicka korozia betonu

na driekoch 10m2,

v miestach zatekania 4m2,

po okrajoch opdr v presahu uloZenia naletové vegetacia
- intenzivnej§ie na prvej opore vpravo

Bf-mostne kridla 101-Trvalé pretvorenie

posun panelu tvoriaceho spevnenie koryta (zarover
kridla) pri druhej opore viavo, otvorena Skara medzi
napojenim opory a spevneného koryta, vypadané
spojivo medzi panelmi

Bf-mostné kridla 303-Vlhke 8kvrny

lokalne vpravo,
viavo priesaky cez Skary panelov

Bf-mostneé kridla 345-Biologicka kordzia beténu

povlak rias a mach
Bg-zaverné muriky, krycie stienky 202-Sadanie

pokles podloZia cesty za zavernymi murikmi
C-Nosna konstrukeia
Ca-Hlavna konstrukcia 302-Inkrustacie

na spodnej hrane nosnikov popri krajnych stykoch
Ca-Hlavna konstrukcia 303-VIhké skvrny

v stykoch nosnikov zatekanie vody, na povrchu zo
vzdusnej vihkosti

Ca-Hlavna kenstrukcia 312-Odlamovanie beténu DCM 01
nad prie¢nou vystuzou a jej okoli v podhlade vsetkych
nosnikov

Ca-Hlavna konstrukcia 313-Odlupovanie

zvislé plochy ojedinele - na oboch stranach konstrukcie
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Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna konstrukcia

Ca-Hlavna kenstrukcia

D-Mostny zvrsok

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Da-Vozovka

Dc-lzolacia

De-rimsa

De-rimsa

De-rimsa

G-Odvodnenie mosta

345-Biologicka kordzia betonu

celoplo$ne v podhlade jemny povlak z rias

na zvislych plochach intenzivnejsie na krajoch poviak z
rias a lisajniky

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

v podhlade celoplosne.
lokalne na zvislych plochach nosnikov a na
monolitickych stykoch

511-Kordzia betonarskej vystuze

v miestach nedostatocného krytia vystuze a na zvislych
plochach v miestach odlupovania beténu

606-Rozpad krytu vozovky / chodnika
celoplosne s &astymi trhiinami a vyspravkami
610-Zvinenie povrchu vozovky / chodnika

celoplodne, vyraznejsie viavo v strede premaostenia,
casto vyspravovany povrch

617-Priecne poklesnutie vozovky

za mostom na celej Sirke-stivis s poklesom
zaver.murika

651-Nadmerna hribka vozovky

vfavo nad Groven odraznych pruhov,
vpravo minimalne, zmeneny pévodny sklon vozovky

653-Znecistenie vozovky

zeleny pas medzi vozovkou a OP obojstranne-
posyp.material a prerastajica vegetacia

906-Voda na vozovke

v poruchach a popri odraz. pruhoch znaéne presakuje
voda na NK

631-Porusena hydroizolacia
celoplosne

303-Vinke skvrny

vlavo prefekanie vody z vozovky
313-Odlupovanie

obojstranne

345-Biologicka korézia beténu

obe -celoplosne

IDM: M1455
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H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1002-Kordzia kovovych Easti

zvodidlo

celoplosne
Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1003-Poskodenie narazom DCM 01
zvodidlo

pravé zabradlie 2x vykrivené a na madlach prerusené
zZvarované spoje

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1006-Chybajuce prvky zabradlia alebo
zvodidlo zvodidla

chyba spodné madlo v celej dizke po oboch stranach

Ha-mostné zabradlie, zabradlové 1007-Nevhodne ukonéené zvodidlo/zabradlie
zvodidlo

nezapustené do terénu
Hj-upravy pod mostom 1112-Zuzenie profilu koryta

naplaveniny pri druhej opore. voda obmyva prvt oporu
vpravo a roh druhej opory

Hj-Uupravy pod mostom 1113-Poskodenie dna koryta

pod mostom doslo k posunom spevnenia koryta -
posuny panelov, odtokova strana panely odplavene za
most. na miestach odplavenych panelov vymyté koryto,
nenavazuji na spevnenie svahov pri prvej opore

J-Okolie mosta
J-Okolie mosta 1106-Neziadica vegetacia

obojstranne rasttica naletova vegetacia a kroviny,
presahy do otvorov mosta

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

Zanedbana udrzba mosta

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

616 20 bezpetnostné zariadenia - natery: natery zabradliaz  Ha1002
ocelovych | profilov po o€isteni natriet 44 m

611 10 cistenie hornej stavby: odstranit znecistenie a Da653
vegetaciu z vozovky a rims cca 80 m2

613 20 oprava spevnenych svahov a dna toku :osadit Hj1113
odplavené panely do pdvednej polohy a zastabilizovat ich cca

280 m2

848 10 kosenie trav ru¢né +851 00 divorastlice dreviny J 1106

likvidacia: odstranit vegetaciu z okolia mosta 180 m2

611 40 Cistenie pod mostom: odstranit naplaveniny pri druhej Hj1112
opore 20 m2

216 10 vyspravit povrch vozovky obalovanou zmesou za tepla Da906

: vyspravit povrch vozovky s cielom odviest vody z vozovky
mimo most 24 m2
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NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

616 40 bezpecnostné zariadenie - oprava : opravit spoje Ha1003 DCM 01
madiel a vyrovnat zabradlie , konce madiel zapustit do terénu
4 ks

Most zaradeny do lll.vyzvy na Cerpanie nenavratnych
finanénych prostriedkov EF - nebol realizovany, vyradeny

Most zaradit' do realizacie oprav v plane O,.R,P

NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH GINNOSTI

Zabezpecit spracovanie projektu opravy mosta - vymena hydroizolacie, zriadenie nového mostného
zvrsku, vymena bezpecnostnych zariadeni podia platnych predpisov,
sanacia NK, oprava opér a zaverného murika, spevnenie svahu a dna toku

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA

Nové evid. éislo MO:2724-5
8T8: 4

PRILOHY:
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