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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. Stavba 

Názov stavby:                REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO –Č. BALOG A  

                            III/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKÁČ   

Číslo a názov objektu:   SO 213 - 00 Most ev.č.2724-06 v km 15,193   

Miesto:                           Banskobystrický  kraj, okres Brezno 

Katastrálne územie:       Lom nad Rimavicou 

Druh stavby:                   Rekonštrukcia 

Stupeň dokumentácie:    DSP/DRS 

 

1.2. Objednávateľ 

Názov stavebníka:  Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica 

  Nám. SNP č.23  

  974 01 Banská Bystrica 

 

1.3. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie 

Názov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 

 Ružová dolina 10 

 821 09 Bratislava 

  Link projekt SK s r.o. 

 Kapitulská 12 

 974 01 Banská Bystrica 

 Zodpovedný projektant : Ing. Martina Hadbavníková 

1.4. Uvažovaný správca časti stavby:  

Správca:        Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., 

  Prevádzka Banská Bystrica 

1.5. Staničenie mosta a kríženie s prekážkami 

Kríženie cesty III/2724 s  potokom Rimava 

Staničenie na: 
prevádzanej komunikácii : km 15,334 000 (kilometrovníkové) 15,193 (kumulatívné) 
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Uhol kríženia : 53⁰ = 59g 

Voľná výška nad hlad Q100: - 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE(PODĽA STN 73 6200) 

Charakteristika mosta : a) na pozemnej komunikácii 

 b)   

 c) cez potok,  

 d) s 1 poľom 

 e)  jednopodlažný 

 f) s hornou mostovkou 

 g) nepohyblivý 

 h) trvalý 

 i) v  priamej 

 j) šikmý 

 l) masívny 

 m) plnostenný 

 n) trámový 

 o) otvorene usporiadaný 

 p) s neobmedzenou voľnou výškou 

Dĺžka premostenia : 4,61 m  

Šikmosť mosta : 59g , šikmý 

Voľná šírka mosta: 8,00 m 

Šírka medzi zvýšenými obrubami:  7,00 m 

Chodníky : 2x0,50m 

Výška mosta : 3,08 m 

Stavebná výška: 0,70 m 

Zaťažiteľnosť: uvedená v mostnom liste 

 

3. NADVÄZNOSŤ OBJEKTU NA PREDCHÁDZAJÚCI STUPEŇ 

Projekt DSP/DRS nadväzuje na predchádzajúci stupeň projektovej dokumentácie DSZ. 
Jedná sa o rekonštrukciu existujúceho mostného objektu. 
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4. CHARAKTER PREKÁŽKY A PREVÁDZANEJ KOMUNIKÁCIE 

Most prekračuje potok Rimava v obci Lom nad Rimavicou - Zádiel.  

4.1. Hlavná trasa –cesta III/2724   

Prevádzanou komunikáciou je cesta III/2724. Priečny sklon vozovky je na moste 
konštantný, strechovitý. Smerovo je os cesty na moste v priamej so stúpajúcou niveletou. 

4.2. Prekážky  

4.2.1. Potok Rimava 

Koryto potoka leží pod mostom smerovo v priamej. Svetlá výšku medzi spodnou hranou 
mosta a hladinu Q100 nie je uvedená v mostnom liste. Potok je vedený v otvorenom 
lichobežníkovom čiastočne upravenom koryte. Normálna výška hladiny vody 0,2m (uvádza mostný 
list). 

5. ÚZEMNÉ PODMIENKY 

Mostný objekt sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, v katastrálnom 

území obce Lom nad Rimavicou, v mieste kríženia cesty III/2724 s  potokom Rimava. Most je 

situovaný v intraviláne Lom nad Rimavicou - Zádiel. 

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKÉ PODMIENKY 

Nebol spracovaný inžiniersko - geotechnický prieskum z dôvodu, že sa jedná 
o rekonštrukciu. 

7. TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTUKCIE MOSTA 

7.1. Popis jestvujúceho stavu mosta 

Nosnú konštrukciu jestvujúceho mostného objektu tvoria nosníkové prefabrikáty MZD 1/6 

dĺ. 5,96 m, 90/50 výšky 0,50 m a železobetónová doska. Nosníky sú uložené šikmo na oporách s 

uhlom 53⁰. Stavebná výška mostného objektu je 0,70 m.  NK je proste uložená – statická schéma 

je jednopoľový (prostý) nosník. Nosná konštrukcia je v relatívne dobrom technickom stave, lokálne 

presvitá betonárska výstuž – strmeňov nosníkov. Nosná konštrukcia je uložená na žb. úložnom 

prahu opôr  šírky 1,61 m a dĺžky 7,99 m prostredníctvom lepenky. Opory mostného objektu sú 

betónové obložené kamenivom typu „Kyklop“ a sú v dobrom technickom stave. Výška opory 

vrátane základu, drieku a úložného prahu je 3,9m. Na závernom múriku je kĺbovo pripojená 

prechodová doska dĺžky 4,0m. Za oporami je vytvorený protimrazný klin so štrkovým zásypom. 

Mostný objekt nemá mostné závery. 

Pravostranná rímsa dĺžky 15,2 m aj ľavostranná rímsa dĺžky 16,2 m majú šírku 0,75 m. 

Betón ríms zdravý, iba povrch je lokálne porušený. Na rímsach je kotvené oceľové zábradlie 



   

ZAK.  Č.:      BB 18 008  LIST  Č.:     

   6 

AKCIA : REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO–Č.BALOG II/529 A III/2724 (52612) 

 KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKÁČ STUPEŇ: 

 SO 213 - 00 MOST EV.Č. 2724-06 V KM 15,193 DSP/DRS  

Link projekt SK s.r.o., Kapitulská 12 2, 974 01 Banská Bystrica 

tel.:  +421 484 716 046,   e-mail :  linkprojekt@linkprojekt.sk 

mestského typu so zvislou výplňou výšky 1,1 m. Dĺžka zábradlia odpovedá dĺžke ríms. Antikorózny 

náter zábradlia je lokálne porušený a miestami zhrdzavený.  

Z povrchu mosta je zrážková voda odvádzaná prostredníctvom priečneho a pozdĺžneho 

spádu. Na výtoku sú svahy koryta upravené – lomovým kameňom do betónu. Úprava je zarastená, 

pokrytá vegetáciou. Na vtoku je kamenný múr rovnako pokrytý vegetáciu, drevnatým porastom a je 

obrastený machom. Pod mostným objektom je dno koryta upravené kameňom do betónu. 

Zvýšenú pozornosť pri rekonštrukcii treba venovať inžinierskym objektom a sieťam. 

V blízkosti mosta na výtokovej strane sa nachádza vedenie inž. siete – neznáme potrubie. Pod 

nosnou konštrukciou je vedený kábel neznámej inžinierskej siete. 

 

7.2. Popis rekonštrukcie mosta 

7.2.1. Zakladanie 

Bez potrebnej úpravy 

7.2.2. Spodná stavba 

Bez potrebnej úpravy 

7.2.3. Nosná konštrukcia 

Druh potrebnej úpravy: reprofilácia 

- reprofilácia spodnej / vnútornej plochy prefabrikovaných nosníkov v mieste presvitajúcej 

výstuže. Podľa detailu. 

- reprofilácia bočných pohľadov NK na vtoku a výtoku. Podľa detailu. 

7.2.4. Zvršok 

RÍMSY: Druh potrebnej úpravy: reprofilácia povrchu ríms 

- rímsy sa očistia od štrku,  povrch ríms sa otryská vodným lúčom po úroveň zdravého betónu 

a reprofiluje sa .(vodorovné a zvislé pohľadové plochy). Podľa detailu. Aplikuje sa ochranný 

náter ríms. 

ZVODIDLO: - 

ZÁBRADLIE: Druh potrebnej úpravy: povrchová úprava zábradlia 

- existujúce oceľové zábradlie mestského typu výšky 1,1 m sa opatrí ochranným 

antikoróznym náterom. Podľa detailu. 

ODVODNENIE: Bez potrebnej úpravy 
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VOZOVKA: Druh potrebnej úpravy: rezanie  

- vozovka v mieste uloženia NK na oporách sa nareže škára pre MZ a vyplní sa pružným 

tmelom. Podľa detailu. 

- vozovka sa očistí v oblasti ríms od lokálnej vegetácie, nánosov štrku 

INÉ: Druh potrebnej úpravy: doplnenie EVČ 

- na obidvoch stranách cesty bude na stĺpik zábradlia umiestnená tabuľka evidenčného čísla 

mostu (vždy na začiatku mostu v smere jazdy). (existujúcu tab. je možné použiť opätovne) 

 

7.2.5. Úpravy pred, za a pod mostným objektom 

- na vtokovej a výtokovej strane mostného objektu je potrebné vyčistiť svahy koryta a dno potoka, 

od kameňov, vegetácia a naplavením príp. iných nečistôt na dĺžke cca 7,0m. 

- pod mostom vyčistiť dno koryta od nánosov a vegetácie, kameňov 

- kamenný múr na vtoku sa očistí od vegetácie, machu, drevín. Betónový povrch rímsy múra sa 

reprofiluje podľa priložených detailov  

- úprava svahov koryta na výtoku sa očistí od vegetácie  

- nespevnené krajnice sa očistia cca 5,0m za mostom a pred mostom 

 

7.3. Použité materiály 

7.3.1. Povrchové úpravy 

7.3.1.1. Antikorózna povrchová úprava oceľových konštrukcií 

            Protikorózna ochrana oceľových častí bude podľa technického predpisu TP05 / 2013.  

Požadovaný stupeň  koróznej agresivity prostredia je C3, minimálna životnosť náteru 15 rokov.  

Navrhovaný odtieň vrchnej farby RAL 5017, môže byť upresnený investorom počas výstavby.  

- Odstránenie starého náteru na zdravý materiál, odhrdzenie  

- Abrazívne čistenie suchým abrazivom 

- 2x Základný náter epoxidový, nominálna hrúbka zaschnutého filmu 2x100 µm, min. 

hrúbka 2x80 µm 

- Vrchný náter polyuretánový, nominálna hrúbka zaschnutého filmu 1x80 µm,  

min. hrúbka 1x60 µm. 
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7.4. Rôzne 

Zhotoviteľ stavby bude realizovať objekt z materiálov s atestami, certifikáciou, najmä 
konštrukčné časti príslušenstva objektu (napr. zálievkové a izolačné hmoty, oceľové časti a iné). 
Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení objektu.  

Bola vykonaná obhliadka mostného objektu pred spracovaním projektu s vyhotovením 
fotodokumentácie. Stručný výber z fotodokumentácie sa nachádza na záver technickej správy. 
Podrobná fotodokumentácia je uložená u zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Na vypracovanie 
projektovej dokumentácie ako ďalšie podklady boli použité: mostný list, protokol z hlavnej 
prehliadky a projektová dokumentácia z roku 2010 s názvom Rekonštrukcia cesty a mosta II/529 
Čierny Balog, III/5292 Sihla a III/526 12 Kokava n/Rimavicou - Utekáč - Sihla na posilnenie 
vybavenosti územia.  

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický 
postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na 
schválenie projektantovi. 

8. POSTUP ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

8.1. Postup výstavby a odhadovaný čas výstavby mosta 

1. práca v okolí mostného objektu 

a. čistenie od vegetácie svahov a dna pred, za a pod mostným objektom..............3 dni 

b. čistenie a sanácia kamenného múra na vtoku....................................................7 dní 

c. čistenie krajníc pred a za mostným objektom.....................................................1 deň 

2. práca na nosnej konštrukcii 

a. sanácia bočných pohľad. plôch NK na vtoku a výtoku a  spod. plôch NK.........9 dní 

3. práce na mostnom zvršku 

a. úprava vozovky: rezanie vozovky...................................................................... 1 deň 

b. úprava ríms: reprofilácia povrchu ríms................................................................6 dní 

c. úpravy na zábradlia: povrchová úprava zábradlia, osadenie EVČ  ....................5 dní 

Celkový odhadovaný čas výstavby.....................................................................................32 dní 

Čas výstavby je odhadovaný, vrátane prípravných procesov potrebných k samotnej realizácii 

danej časti výstavby. 

8.2. Plán organizácie dopravy 

Plán organizácie dopravy bude prebiehať podľa prílohy: Plán organizácie dopravy – intravilán. 
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9. BEZPEČNOSŤ A OCHANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Počas výstavby mosta ako aj pri všetkých súvisiacich činnostiach je nutné dodržiavať 
všetky ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým normy, 
zákony a vyhlášky. Všetci zamestnanci musia byť s týmito ustanoveniami preukázateľne 
oboznámení. 

Pre zaistenie BOZP je zhotoviteľ povinný v priebehu prípravy stavby a jej realizácie plniť 
povinnosti vyplývajúce hlavne z nasledujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov 
(prípadne nadväzujúcich technických noriem): 
a) Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
b) Nariadenie vlády č. 374/1990 Zb., o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri 

stavebných prácach 
c) Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavbe,  prípadne Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z., o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisku 

d) Nariadenie vlády č. 391/2006Z.z.,o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

e) Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

f) Nariadenie vlády č. 387/2006 Z.z., o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a 
zdravotného označenia pri práci 

g) Vyhláška MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 

10. PRÍLOHY 

Podklady pre vypracovanie projektu rekonštrukcie: 

1. Mostný list 

2. Protokol z hlavnej prehliadky 
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11. VÝBER Z FOTODOKUMENTÁCIE 

 

 

Pohľad v smere staničenia 

 

 

Pohľad na výtokovú stranu 
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Pohľad na vtokovú stranu 

 

Pohľad na zábradlie na pravostrannej rímse 
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Pohľad na zábradlie na ľavostrannej rímse 

 

 

Pohľad na vtokovú stranu 
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Pohľad na spodnú plochu NK 

 

 

 

 
V Banskej Bystrici,  12/2018    Ing. Martina Hadbavníková 

 





PROTOKOL Z BE�NEJ PREHLIADKY MOSTA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MOSTE

ID mosta: M5406 Názov mosta: 526012-006_most cez 
rieku Rimavica

Komunikácia:
2724

Správca: Banskobystrická 
regionálna správa ciest, 
a.s., Prevádzka Banská 
Bystrica

Správc. !íslo: 006

Kumulat. stani!enie: 15,193 km (2724)

Rok postavenia: 1992 Vlastník: Banskobystrický 
samosprávny kraj

D"�ka premostenia: 4,6 m

DILATA#NÉ CELKY

Prehliadané: M5406.01 Po!et: 1 z 1

ÚDAJE O ZHOTOVENÍ PREHLIADKY

Dátum prehliadky: 22.6.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 20,00°C jasno

Teplota kon�trukcie: °C

Zhotovite$ prehliadky (organizácia, mená a funkcie pracovníkov)

Banskobystrická regionálna 
správa ciest, a.s., Pre

Miroslav Hric mostný technik

PORUCHY

Èas� / Prvok Porucha / Poznámka Výskyt STS

B-Spodná stavba

Bc-opory 303-Vlhké �kvrny DCM 01

driek 1.opory na vtoku zamokrený z hornej stavby

ZA%A�ITE&NOS% STAVEBNOTECHNICKÝ STAV

Normálna: 29,0 t Pred prehliadkou: 3 - Dobrý

Výhradná: 54,0 t Po prehliadke:

Výnimoèná: 284,0 t

Dátum urèenia: 1.1.1800
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Bc-opory 345-Biologická korózia betónu DCM 01

lokálne po�kodzuje vzh!ad

Bj-úlo�né prahy 304-Záclony DCM 01

na zvislých plochách stopy stekajúcej vody s 
rozpusteným spojivom

C-Nosná kon�trukcia

C-Nosná kon�trukcia 501-Nedostatoèné krytie betonárskej výstu�e DCM 01

na zvislých plochách vidite!ná poloha výstu�e

D-Mostný zvr�ok

Da-Vozovka 605-Vypieranie povrchu vozovky DCM 01

De-rímsa 302-Inkrustácie DCM 01

De-rímsa 342-Po�kodenie ochrannej vrstvy DCM 01

lokálne rozpraskaná a opadaná povrch. úprava

E-Lo�iská, k"by, iné ulo�enie

F-Mostné závery

G-Odvodnenie mosta

H-Ostatné príslu�enstvo mosta

Ha-mostné zábradlie, zábrad¾ové 
zvodidlo

1001-Po�kodenie protikoróznej ochrany 
kovových prvkov

DCM 01

miestami jemná povrchová korózia

He-evidenèné oznaèenie mosta a 
dopravné znaèenie

1009-Chýbajúce oznaèenie mostného objektu 
a dopravné  znaèky

DCM 01

ev.". chýba obojsmerne

J-Okolie mosta

J-Okolie mosta 1106-Ne�iadúca vegetácia DCM 01

pri krídlach náletové dreviny

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NÁVRHY NA ODSTRÁNENIE PORÚCH

zmena re�imu odvodnenia hor. stavby Bc303 DCM 01

Sekundárne zvý�enie ochrannej funkcie krycej vrstvy C 501 DCM 01

Oprava po�kodenej ochrannej vrstvy De342 DCM 01

Zabránenie prieniku vody do betónu De302 DCM 01

Úprava podkladu, obnovenie ochrany Ha1001 DCM 01

doplnenie chýbajúcich oznaèení He1009 DCM 01

Termín odstránenia závad 11/2017
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NÁVRH NA VYKONANIE DOPL'UJÚCICH #INNOSTÍ

DOPL'UJÚCE INFORMÁCIE / POZNÁMKA

STS 3

PRÍLOHY:

V...........................................dòa..........................Podpis: .............................................................

6.3.2018 8:15:38 Stav: schválená
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