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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1. Stavba

Nazov stavby: REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO —-C. BALOG A
111/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU - UTEKAC
Cislo a ndzov objektu: SO 213 - 00 Most ev.6.2724-06 v km 15,193

Miesto: Banskobystricky kraj, okres Brezno
Katastralne Uzemie: Lom nad Rimavicou
Druh stavby: Rekonstrukcia

Stupen dokumentacie: DSP/DRS

1.2. Objednavater

Nazov stavebnika: Banskobystricky samospravny kraj, Banska Bystrica
Nam. SNP ¢.23
974 01 Banska Bystrica

1.3. Zhotovitel projektovej dokumentacie

Nazov a adresa: HBH Projekt spol. s r.o. - organizac¢na zlozka Slovensko
RuzZové dolina 10
821 09 Bratislava
Link projekt SK s r.o.
Kapitulska 12
974 01 Banska Bystrica
Zodpovedny projektant : Ing. Martina Hadbavnikova

1.4. Uvazovany spravca casti stavby:

Spréavca: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.,
Prevadzka Banska Bystrica

1.5. Stanicenie mosta a krizenie s prekazkami

Krizenie cesty 11l/12724 s potokom Rimava
Stanic¢enie na:
prevadzanej komunikacii : km 15,334 000 (kilometrovnikové) 15,193 (kumulativné)

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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acin:  REKONSTRUKCIA CESTY A MOSTOV 11/529 BREZNO-C.BALOG 11/529 A 11/2724 (52612)

KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC STUPEN:
SO 213 - 00 MOST EV.C. 2724-06 V KM 15,193 DSP/DRS
Uhol krizenia : 53° = 59¢

Volnéa vyska nad hlad Q100: -

2. ZAKLADNE UDAJE O MOSTE(PODL’A STN 73 6200)

Charakteristika mosta : a na pozemnej komunik&cii

o O T

)

)

)  cez potok,
) s 1pofom
)

D

jednopodlazny
s hornou mostovkou

—
-

g) nepohyblivy

h)  trvaly
i) v priamej
) Sikmy
1) masivny
m)  plnostenny
n)  tramovy
0)  otvorene usporiadany
p) s neobmedzenou volnou vyskou
DiZka premostenia : 4,61 m
Sikmost mosta : 599, Sikmy
Volnd Sirka mosta: 8,00 m

Sirka medzi zvySenymi obrubami: 7,00 m

Chodniky : 2x0,50m

Vy8ka mosta : 3,08 m

Stavebna vyska: 0,70 m

Zatazitelnost: uvedena v mostnom liste

3. NADVAZNOST OBJEKTU NA PREDCHADZAJUCI STUPEN

Projekt DSP/DRS nadvazuje na predchadzajuci stupen projektovej dokumentacie DSZ.
Jedna sa o rekonstrukciu existujuceho mostného objektu.
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4. CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ KOMUNIKACIE

Most prekracuje potok Rimava v obci Lom nad Rimavicou - Zadiel.
4.1. Hlavna trasa —cesta llIl/2724

Prevadzanou komunikaciou je cesta 11l/2724. Prie€ny sklon vozovky je na moste
konstantny, strechovity. Smerovo je os cesty na moste v priamej so stipajucou niveletou.

4.2. Prekazky
4.2.1. Potok Rimava

Koryto potoka lezi pod mostom smerovo v priamej. Svetla vySku medzi spodnou hranou
mosta a hladinu Q100 nie je uvedena v mostnom liste. Potok je vedeny v otvorenom
lichobezZnikovom ¢iasto¢ne upravenom koryte. Normalna vy$ka hladiny vody 0,2m (uvadza mostny
list).

5. UZEMNE PODMIENKY

Mostny objekt sa nachadza v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, v katastralnom
Uzemi obce Lom nad Rimavicou, v mieste krizenia cesty 111/2724 s potokom Rimava. Most je
situovany v intravilane Lom nad Rimavicou - Zadiel.

6. GEOOLOGICKO-HYDROLOGICKE PODMIENKY

Nebol spracovany inziniersko - geotechnicky prieskum 2z ddvodu, Ze sa jedna
0 rekonstrukciu.

7. TECHNICKE RIESENIE REKONSTUKCIE MOSTA

7.1. Popis jestvujuceho stavu mosta

Nosnu konétrukciu jestvujuceho mostného objektu tvoria nosnikové prefabrikaty MZD 1/6
di. 5,96 m, 90/50 vy$ky 0,50 m a Zelezobeténova doska. Nosniky st uloZzené $ikmo na oporach s
uhlom 53°. Stavebna vyska mostného objektu je 0,70 m. NK je proste uloZena — staticka schéma
je jednopolovy (prosty) nosnik. Nosna konstrukcia je v relativne dobrom technickom stave, lokalne
presvita betonarska vystuz — strmerfiov nosnikov. Nosna konstrukcia je uloZzena na zb. Uloznom
prahu opér $irky 1,61 m a dizky 7,99 m prostrednictvom lepenky. Opory mostného objektu su
beténové oblozené kamenivom typu ,Kyklop“ a su v dobrom technickom stave. VySka opory
vratane zékladu, drieku a Glozného prahu je 3,9m. Na zavernom muriku je kibovo pripojena
prechodova doska dizky 4,0m. Za oporami je vytvoreny protimrazny klin so $trkovym zasypom.
Mostny objekt nema mostné zavery.

Pravostranna rimsa dizky 15,2 m aj lavostranna rimsa dizky 16,2 m maju $irku 0,75 m.
Bet6n rims zdravy, iba povrch je lokalne poruseny. Na rimsach je kotvené ocelové zabradlie
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mestského typu so zvislou vyplfiou vysky 1,1 m. Dizka zabradlia odpoveda dizke rims. Antikor6zny
nater zabradlia je lokélne poruseny a miestami zhrdzaveny.

Z povrchu mosta je zrazkova voda odvadzana prostrednictvom prieéneho a pozdizneho
spadu. Na vytoku s svahy koryta upravené — lomovym kametiom do beténu. Uprava je zarastena,
pokryta vegetaciou. Na vtoku je kamenny mur rovnako pokryty vegetaciu, drevnatym porastom a je
obrasteny machom. Pod mostnym objektom je dno koryta upravené kameriom do beténu.

ZvySenu pozornost pri rekonstrukcii treba venovat inZinierskym objektom a sietam.
V blizkosti mosta na vytokovej strane sa nachadza vedenie inz. siete — nezname potrubie. Pod
nosnou konstrukciou je vedeny kabel neznamej inzinierskej siete.

7.2. Popis rekonstrukcie mosta

7.2.1. Zakladanie

Bez potrebnej Upravy

7.2.2. Spodna stavba

Bez potrebnej Upravy

7.2.3. Nosna konstrukcia

Druh potrebnej Upravy: reprofilacia

- reprofilacia spodnej / vnutornej plochy prefabrikovanych nosnikov v mieste presvitajucej
vystuze. Podla detailu.
- reprofilacia bo¢nych pohfadov NK na vtoku a vytoku. Podfa detailu.

7.2.4. 2Zvrsok

RIMSY: Druh potrebnej Gpravy: reprofilacia povrchu rims

- rimsy sa o istia od Strku, povrch rims sa otryska vodnym lu€¢om po uroveri zdravého beténu
a reprofiluje sa .(vodorovné a zvislé pohladové plochy). Podla detailu. Aplikuje sa ochranny
nater rims.

ZVODIDLO: -
ZABRADLIE: Druh potrebnej Gpravy: povrchova Uprava zabradlia

- existujuce ocelové zabradlie mestského typu vySky 1,1 m sa opatri ochrannym
antikor6znym naterom. Podla detailu.

ODVODNENIE: Bez potrebnej upravy

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
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VOZOVKA: Druh potrebnej Upravy: rezanie

- vozovka v mieste uloZenia NK na oporach sa nareze Skéra pre MZ a vyplni sa pruznym
tmelom. Podla detailu.
- vozovka sa ocisti v oblasti rims od lokalnej vegetéacie, nanosov Strku

INE: Druh potrebnej Upravy: doplnenie EVC

- na obidvoch stranach cesty bude na stipik zabradlia umiestnena tabulka evidenéného &isla
mostu (vzdy na zaciatku mostu v smere jazdy). (existujucu tab. je mozné pouzit opatovne)

7.2.5. Upravy pred, za a pod mostnym objektom

- na vtokovej a vytokovej strane mostného objektu je potrebné vycistit svahy koryta a dno potoka,
od kamenov, vegetacia a naplavenim prip. inych necistét na dizke cca 7,0m.

- pod mostom vycistit dno koryta od nanosov a vegetacie, kamenov

- kamenny mur na vtoku sa ocisti od vegetacie, machu, drevin. Beténovy povrch rimsy mura sa
reprofiluje podla prilozenych detailov

- Uprava svahov koryta na vytoku sa ocisti od vegetacie

- nespevnené krajnice sa ocistia cca 5,0m za mostom a pred mostom

7.3. Pouzité materialy
7.3.1. Povrchové upravy
7.3.1.1. Antikorézna povrchova uprava ocelovych konstrukcii

Protikor6zna ochrana ocelovych ¢asti bude podla technického predpisu TP05 / 2013.
Pozadovany stupen kordznej agresivity prostredia je C3, miniméalna zivotnost nateru 15 rokov.
Navrhovany odtien vrchnej farby RAL 5017, méze byt upresneny investorom pocas vystavby.

- Odstranenie starého nateru na zdravy material, odhrdzenie

- Abrazivne Cistenie suchym abrazivom

- 2x Zakladny nater epoxidovy, nominalna hrubka zaschnutého filmu 2x100 ym, min.
hrabka 2x80 ym

- Vrchny nater polyuretanovy, nominalna hrubka zaschnutého filmu 1x80 um,
min. hrubka 1x60 pym.
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7.4. Rozne

Zhotovitel stavby bude realizovat objekt z materidlov s atestami, certifikaciou, najma
kons&trukéné Casti prislusenstva objektu (napr. zalievkové a izolaéné hmoty, ocelové Casti a iné).
Niektoré potrebné rozmery je mozné zamerat az po spristupneni objektu.

Bola vykonana obhliadka mostného objektu pred spracovanim projekiu s vyhotovenim
fotodokumentacie. Stru¢ny vyber z fotodokumentacie sa nachadza na zaver technickej spravy.
Podrobné fotodokumentécia je uloZzena u zhotovitela projektovej dokumentécie. Na vypracovanie
projektovej dokumentécie ako dalSie podklady boli pouzité: mostny list, protokol z hlavnej
prehliadky a projektova dokumentacia z roku 2010 s nazvom Rekonstrukcia cesty a mosta 11/529
Cierny Balog, 11I/5292 Sihla a 11I/526 12 Kokava n/Rimavicou - Utekaé - Sihla na posilnenie
vybavenosti Uzemia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ dokumentaciu DVP/VTD (pripadne technologicky
postup prac) na rekonstruované casti mosta a je povinny predlozit’ tuto dokumentaciu na
schvalenie projektantovi.

8.  POSTUP ORGANIZACIE VYSTAVBY
8.1. Postup vystavby a odhadovany ¢as vystavby mosta

1. praca v okoli mostného objektu

a. Cistenie od vegetacie svahov a dna pred, za a pod mostnym objektom.............. 3 dni
b. Cistenie a sanacia kamenného muara na VIOKU..........cocceiiiiiiiiieiiiiec e 7 dni
c. Cistenie krajnic pred a za mostnym objektom............cccooiiiiiii 1 den

2. praca na nosnej konstrukcii
a. sandcia bo¢nych pohlad. pléch NK na vtoku a vytoku a spod. pléch NK......... 9 dni
3. prace na mostnom zvrsku

a. Uprava VOZOVKY: reZani€ VOZOVKY.........cccuiuueiieriuieeeeasieeeeeaiiee s eieee e s eneee e 1 den
b. Uprava rims: reprofilacia POVICNU MMS........ooiiiiiiiiiee e 6 dni
c. Upravy na zébradlia: povrchova Uprava zébradlia, osadenie EVC .................... 5 dni
Celkovy odhadovany €as VYSTaVhY..........cooiiiiiiiiiiie e 32 dni

Cas vystavby je odhadovany, vratane pripravnych procesov potrebnych k samotnej realiz4cii
danej Casti vystavby.

8.2. Plan organizacie dopravy

Plan organizacie dopravy bude prebiehat podla prilohy: Plan organizicie dopravy — intravilan.
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9.

BEZPECNOST A OCHANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby mosta ako aj pri vSetkych suvisiacich Cinnostiach je nutné dodrziavat

vSetky ustanovenia tykajuce sa bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci, predovSetkym normy,
zakony a vyhlasky. VSetci zamestnanci musia byt stymito ustanoveniami preukézatelne
oboznameni.

Pre zaistenie BOZP je zhotovitel povinny v priebehu pripravy stavby a jej realizacie plnit
povinnosti vyplyvajuce hlavne z nasledujucich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
(pripadne nadvazujucich technickych noriem):

a)
b)

c)

10.

Zakon €. 124/2006 Z.z., o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady €. 374/1990 Zb., o bezpec€nosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbe, pripadne Nariadenie viady €. 391/2006 Z.z., o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisku

Nariadenie vlady €. 391/2006Z.z.,0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie vlady €. 392/2006 Z.z., o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie vlady &. 387/2006 Z.z., o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci

Vyhlaska MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich

a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti.

PRILOHY

Podklady pre vypracovanie projektu rekonstrukcie:

1.

Mostny list

2. Protokol z hlavnej prehliadky
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
SO 213 - 00 MOST EV.C. 2724-06 V KM 15,193

DSP/DRS

11. VYBER Z FOTODOKUMENTACIE

Pohlad v smere stani¢enia

Pohlad na vytokovu stranu

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
SO 213 - 00 MOST EV.C. 2724-06 V KM 15,193

DSP/DRS

Pohlad na zabradlie na pravostrannej rimse

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
SO 213 - 00 MOST EV.C. 2724-06 V KM 15,193

DSP/DRS
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Pohlad na vtokovu stranu

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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KOKAVA NAD RIMAVICOU-UTEKAC

STUPEN:
S0 213 - 00 MOST EV.C. 2724-06 V KM 15,193

DSP/DRS

Pohlad na spodnu plochu NK

b

V Banskej Bystrici, 12/2018 Ing. Martina Hadbavnikovéa

Link projekt SK s.r.o., Kapitulska 12 2, 974 01 Banska Bystrica
tel.: +421 484 716 046, e-mail : linkprojekt@linkprojekt.sk
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PROTOKOL Z BEZNEJ PREHLIADKY MOSTA

ZAKLADNE UDAJE O MOSTE

ID mosta: M5406 Nazov mosta: 526012-006_most cez
rieku Rimavica
Komunikacia: Spravca: Banskobystricka
2724 regionalna sprava ciest,
a.s., Prevadzka Banska
Bystrica
Spravc. cislo: 006

Kumulat. stani¢enie: 15,193 km (2724)

Rok postavenia: 1992 Vlastnik: Banskobystricky
samospravny kraj

Dizka premostenia: 46m

DILATACNE CELKY

Prehliadané: M5406.01 Pocet: 1z1

UDAJE O ZHOTOVENI PREHLIADKY

Datum prehliadky: 22.6.2017 Poveternostné podmienky:

Teplota vzduchu: 20,00°C jasno

Teplota konstrukcie:  °C

Zhotovitel prehliadky (organizacia, mena a funkcie pracovnikov)

Banskobystricka regionalna Miroslav Hric mostny technik
sprava ciest, a.s., Pre

ZATAZITELNOST STAVEBNOTECHNICKY STAV

Normalna: 29,0t Pred prehliadkou: 3 - Dobry

Vyhradna: 54,0t Po prehliadke:

Vynimoc¢na: 284,0t

Datum urc€enia: 1.1.1800

PORUCHY

Cast'/ Prvok Porucha / Poznamka Vyskyt STS
B-Spodna stavba

Bc-opory 303-VIhké Skvrny DCM 01

driek 1.opory na vtoku zamokreny z hornej stavby

IDM: M5406 Prehliadka: Bezna Datum: 22.6.2017 Strana: 1/3




Bc-opory

Bj-ulozné prahy

C-Nosna konstrukcia

C-Nosna konstrukcia

D-Mostny zvrSok
Da-Vozovka
De-rimsa

De-rimsa

E-Loziska, kiby, iné ulozenie
F-Mostné zavery
G-Odvodnenie mosta
H-Ostatné prislusenstvo mosta

Ha-mostné zabradlie, zabradlové
zvodidlo

He-evidenéné oznadenie mosta a
dopravné znacenie

J-Okolie mosta

345-Biologicka kordzia beténu
lokalne poSkodzuje vzhlad
304-Zaclony

DCM 01

DCM 01

na zvislych plochach stopy stekajtcej vody s

rozpustenym spojivom

501-Nedostatocné krytie betonarskej vystuze

na zvislych plochach viditelna poloha vystuze

605-Vypieranie povrchu vozovky
302-Inkrustacie

342-Poskodenie ochrannej vrstvy

DCM 01

DCM 01
DCM 01
DCM 01

lokalne rozpraskana a opadana povrch. uprava

1001-Poskodenie protikoréznej ochrany

kovovych prvkov
miestami jemna povrchova kordzia

DCM 01

1009-Chybajuce oznacenie mostného objektu DCM 01

a dopravné znacky
ev.C. chyba obojsmerne

J-Okolie mosta 1106-Neziaduca vegetacia DCM 01
pri kridlach naletové dreviny

HODNOTENIE STAROSTLIVOSTI O MOST

NAVRHY NA ODSTRANENIE PORUCH

zmena rezimu odvodnenia hor. stavby Bc303 DCM 01

Sekundarne zvysenie ochrannej funkcie krycej vrstvy C 501 DCM 01

Oprava poskodenej ochrannej vrstvy De342 DCM 01

Zabranenie prieniku vody do betonu De302 DCM 01

Uprava podkladu, obnovenie ochrany Ha1001 DCM 01

doplnenie chybajucich oznaceni He1009 DCM 01

Termin odstranenia zavad 11/2017
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NAVRH NA VYKONANIE DOPLNUJUCICH CINNOSTI

DOPLNUJUCE INFORMACIE / POZNAMKA
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