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1. PREDMET RIEŠENIA  
Predmetom riešenia je rekonštrukcia vonkajších rozvodov ÚK na sídlisku Dubnička od šachty Š1 
v dĺžke 200 m ako aj  ÚK a TÚV na sídlisku STRED od šachty Š2 po kotolňu STRED v Bánovciach 
nad Bebravou. 

2. POPIS RIEŠENIA 
2.1  SKUTKOVÝ STAV  
Z kotolne DTZ na drevoštiepku na sídlisku Dubnička je vedená jedna neregulovaná vykurovacia 
vetva. V šachte Š1 sa vetva rozdeľuje. Jedna vetva je vedená do výmenníkových staníc VS-1 až 
VS-4. Druhá vetva je vedená do budovy Energobloku, kde je cez doskový výmenník pripojená na 
rozvod vykurovacej vody z kotolne Stred. Toto prepojenie sa využíva len v letnom období na ohrev 
teplej vody v kotolni Stred.  

Existujúce vonkajšie tepelné r ozvody z kotolne D TZ a v okruhu kotolne Stred sú po dobe s vojej 
životnosti a hrozí ich havária.  
Dimenzia rozvodov v tepelnom kanále nevyhovuje z hľadiska hydraulického vyregulovania 
rozvodov ÚK a TÚV, nakoľko došlo k zatepleniu by tových dom ov a  tým a j k  zníženiu 
požadovaného príkonu obytných domov.  
Cieľom rekonštrukcie je využitie tepla z drevoštiepkovej kotolne nielen na ohrev TÚV počas letných 
mesiacov, al e aj  na vykurovanie do vonkajšej teploty +5°C. Týmto sa predĺži doba využitia 
drevoštiepkovej kotolne na 9 mesiacov. 

2.2  NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
Navrhujeme ex istujúce t epelné r ozvody vymeniť za nové s dimenziami podľa hydraulického 
výpočtu. 
Z kotolne DTZ na sídlisku Dubnička je vedená vykurovacia vetva do šachty Š1. 
Od tejto šachty bude osadené nové flexibilné predizolované potrubie D160 v dĺžke 200 m do bodu 
P1, smerom k  Energobloku. V bode P1 bude nové potrubie pripojené c ez pr íruby na ex istujúce 
oceľové potrubie.  
 
Od Energobloku je na s ídlisku STRED je vymenené predizolované potrubie až do š achty Š2 pr i 
budove lekárne.  
Od Š achty Š 2 bude osadené nové flexibilné pr edizolované pot rubie ÚK a  TÚV až do k otolne 
STRED. Z tejto vetvy budú pripojené novým potrubím aj bytové domy 1172 a 1176. Na vetvu bude 
pripojené aj existujúce predizolované potrubie do bytového domu 1216. 
Nové potrubie ÚK bude prevádzkované na tepelný spád 90/55°C.  
Z tohto dôvodu budú na vstupe do bytových domov osadené tlakovo závislé odovzdávacie stanice 
OST. Jedná sa o 4 ks odovzdávacích staníc v bytových domoch 1172, 1176, 1199 a 1216.  
Odovzdávacia s tanica v  bytovom dome 1176 bude dodávať teplo aj do bytového domu 11 84 
existujúcim potrubím ÚK. 
Odovzdávacia stanica bude len pre Ú K. Rozvod TÚV bude privedený z kotolne STRED. 
V odovzdávacej stanici budú os adené uz atváracie ar matúry, t rojcestný z miešavací v entil 
a obehové čerpadlo. Stanica bude vybavená riadiacim systémom, aby regulovala teplotu 
vykurovacej vody do by tového dom u v  závislosti od v onkajšej t eploty. Stanica bude v ybavená 
meračom tepla, ktorý dodá dodávateľ tepla. 
Výstup Ú K z  OST bude pr ipojený na existujúci r ozvod v  bytovom dome. R ozvody T ÚV budú 
pripojené cez uzatváracie armatúry na existujúce rozvody TÚV v bytových domoch. 

Navrhovaným riešením bude možné dodávať prebytok tepla z drevoštiepkovej k otolne D TZ do 
Energobloku a do kotolne Stred.  
Rozvody budú vedené v existujúcich trasách pôvodných tepelných kanálov. 
Existujúce tepelné kanále budú otvorené a potrubia budú demontované.  
Dno tepelného kanála bude v ysypané pieskom a budú položené nové predizolované rozvody ÚK 
a TÚV. Rozvody budú zasypané pieskom a následne zeminou. 
 
 
 
 
 



 
 
Parametre vykurovania: 
 
 
Z kotolne DTZ po kotolňu Stred: 
 

Větev Typ tw1 ∆t tw2 ZadDT1 Q M1 VV 
  °C K °C Pa W kg·h-1 dm3 

V1 D 90,0 35,0 55,0 111110 1600000 39 176,9 49 480,1 
 
Celkový výkon Q = 1 600 000,0 W 
Celkový hmotnostní průtok M = 39 176,9 kg·h-1 
Celkový vodní objem V = 49 480,1 dm3 

 

2.3 MATERIÁL 
Nové potrubia UK a TÚV budú vyhotovené z flexibilných predizolovaných plastových rúr.  
Potrubie ÚK s dimenziou DN125 – DN200 budú z predizolovaných oceľových rúr. 
Potrubie TÚV bude vyhotovené z predizolovaných plastových rúr PEX. 
Potrubie bude spájané zváraním alebo lisovaním a spoje budú doizolované typovými spojkami. 
Potrubie bude na koncoch ukončené prírubou, alebo závitových prechodovým kusom podľa 
dimenzie potrubia. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 
2.4  NÁTERY   
Zvárané spoje pripojenia potrubia na existujúce rozvody budú  natreté základným syntetickým 
náterom. 

2.5 IZOLÁCIE 
Nové potrubie je predizolované a nevyžaduje izoláciu. V rámci montáže budú na stavbe 
doizolované spoje potrubia.  

 

 

 



2.6 PREPLÁCHNUTIE A SKÚŠKA TESNOSTI 
Po ukončení montáže sa vykoná prepláchnutie potrubia a skúška tesnosti. Potrubie ÚK sa napustí 
vodou a natlakuje na skušobný pretlak  0,6 MPa.  
Potrubie TÚV sa napustí vodou a natlakuje na skušobný pretlak  1,0 MPa.  
Po prehliadke sa udržuje skušobný pretlak po dobu 6 hodín. Následne sa vykoná nová prehliadka 
potrubia.  
Výsledok skúška sa považuje za úspešný, ak sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.  
O výsledku skúšky sa vyhotoví zápis. 
 

2.7 ZEMNÉ PRÁCE 
Pred začatím zemných prác je potrebné vykonať vytýčenie križujúcich inžinierskych sietí 
a vykopanie kontrolných ručných sond, k toré budú pot vrdené pr acovníkmi pr íslušných s ietí 
a zapísané do montážneho denníka. 
Presná poloha inžinierskych sietí nie je známa, bude určená pri zameraní. 
Zemné práce budú vykonané s použitím mechanizmov a ručným výkopom v blízkosti inžinierskych 
sietí.  
Trasa pot rubia j e v  existujúcom tepelnom kanále, ktorý bude odok rytý a pôv odné pot rubie bude 
demontované. Kanál bude v ysypaný pieskom do k torého bude pol ožené predizolované pot rubie. 
Po uložení nového potrubia bude kanál zasypaný. 
Po vykonaní montáže potrubia a tlakovej skúške bude výkop zasypaný. 
Obsyp potrubia sa prevedie pieskom frakcie 0-4 do výšky 20 cm nad povrch potrubia. 
Na vrstvu piesku bude položená výstražná fólia a výkop bude zasypaný po vrstvách so zhutnením. 
Povrch sa uvedie do pôvodného stavu. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku. Úprava povrchu 
asfaltovej cesty a chodníkov sa prevedie podľa požiadaviek správcu komunikácie. 

2.8 MONTÁŽ POTRUBIA 
U plastového potrubia sa položí signalizačný vodič nad potrubie do pieskového zásypu. 
Pred uložením rúr do výkopu je potrebné skontrolovať, či je správne upravené a vyspádované 
pieskové lôžko. Rúry sa ukladajú do výkopu postupne na drevené podložky položené na 
pieskovom podloží a spájanie a spojkovanie sa realizuje priamo vo výkope. Pred zasypaním 
potrubia je nutné všetky drevené podložky odstrániť. 
Keď je potrubie spojené do sekcie, urobí sa tlaková skúška, tepelne a vodotesne sa zaizolujú spoje 
a celá sekcia sa spustí pomocou zdvíhadiel do výkopu. Počet zdvíhacích zariadení a popruhov má 
byť taký, aby sa zaistil minimálny priehyb rúr pri ukladaní do výkopu (priehyb by spôsobil 
poškodenie izolačných spojov). 
Pred každým spojením prvkov (ak je použitý typ spoja s presuvkou) je potrebné sa presvedčiť, či je 
vedľa spoja nasunutá presuvka na skompletovanie izolácie! Podobne je treba preveriť správne 
navlečenie tesnenia prechodu cez stenu! 
Pri tlakovej skúške teplonosnou látkou a pri nábehu potrubia na prevádzkovú teplotu a tlak výrobca 
tepelne predizolovaného potrubného systému žiada dodržať článok 133 STN 383365. ( Pozvoľné 
nahrievanie potrubia maximálnou rýchlosťou nahrievania 50 až 60°C za hodinu; t.j. 1°C za 1 
minútu.)  
Po úspešnej tlakovej skúške sa na potrubí môže začať kompletovanie spojov a zásyp potrubia.  
Potrubie sa v úsekoch, kde nie sú ohyby a odbočky zasype pieskom do úrovne hornej roviny 
potrubia.  
Dočasné uloženie komponentov na voľnom priestranstve je dovolené len na dobu nevyhnutnú na 
montáž, najviac však 4 týždne. 
Pritom sa musí zmrašťovacia fólia chrániť pred účinkami priameho slnečného žiarenia aby teplota 
na jej povrchu neprekročila 50 °C. Toto by mohlo nastať vzhľadom na čiernu farbu fólie aj pri 
podstatne nižšej teplote vzduchu.  
 
Spoje 
Správne vyhotovenie izolácie na spoji je veľmi dôležité pre neskoršie dobré fungovanie potrubného 
systému. Návod na vyhotovenie každého spoja je samostatnou prílohou montážnej dokumentácie. 
Napriek znalosti tejto kapitoly je nevyhnutné pozorne si ho preštudovať. Výrobca trvá na zaškolení 
tých pracovníkov montážnej organizácie, ktorí budú izolovať spoje. 

 



2.9 DEMONTÁŽ POTRUBIA 
Existujúce oceľové rozvody v rekonštruovaných tepelných kanáloch budú demontované, vrátane 
doplnkových konštrukcii.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRÁCE, VYHODNOTENIE    
     ZOSTATKOVÝCH NEBEZPEČENSTIEV 

Požiadavky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany z dravia pr i pr áci s ú s pracované v  súlade s  §4,  
zákona 124/2006 Zb. 

Všetky práce na stavbe je potrebné vykonať v zmysle  STN 38 3365,  73 6005 ak o aj  os tatných 
súvisiacich noriem a predpisov. V miestach križovania a súbehu navrhovaného tepelného potrubia 
s inými inžinierskymi sieťami je potrebné vykonávať práce za dozoru správcov týchto sietí.     
V súvislosti so stavbou je potrebné, aby montážna skupina bola vybavená hasiacim prístrojom. 
 
- Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na t o, aby  v šetky 

montážne pr áce, odbor né pr ehliadky a  odborné skúšky na v yhradených t echnických 
zariadeniach, boli vykonané v súlade s Vyhláškou SÚBP a SBÚ č.25/1984Zb. 

- Montážne práce musia byť vykonávané v súlade s platnými technologickými, bezpečnostnými 
a montážnymi pravidlami, zásadami a návodmi. 

- Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej /projektovej/ 
dokumentácie vyhotovenej v súlade  so zákonom č. 51/1988Zb. v znení noviel, s vyhláškou 
MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z., a im pridruženým predpisom a 
normám. 

- Oboznámiť pracovníkov o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie. 
- Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby,   

majetok,   pr ostredie/,   závažnosť  možného   ohrozenia,   rozsah   možného ohrozenia a 
pravdepodobnosť vzniku ohrozenia. 

- Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených. 
- Práca vo výškach je možná len u pracovníkov, ktorý majú platný preukaz pre uvedenú prácu 

a sú vybavení predpísanými ochrannými pomôckami. 
- Pri opravách rozvodu vykurovacej vody je potrebné pred začatím práce, nechať potrubie 

vychladnúť a následne vypustiť vykurovaciu vodu. 
- Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená v idlica a dr uhou 

rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene. 
- Pre   zamedzenie   vzniku   nebezpečenstva   rizika   odporúčam   bez   odkladu   pred 

použitím 
- elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na 

obsluhu. 
- Táto technická /projektová/ dokumentácia  r ozvodu v ykurovania v ypracovaná v  s úlade s  

bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, 
technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky. 

- Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhované rozvody vykurovacej 
vody  budú bezpečné, vyžadujú bežné postupy, ide o optimálny stav. 

- V priestore montáže nebudú prevádzané práce s nebezpečnými látkami. Pred začatím prác na 
budú pr acovníci oboz námení s  pož adovanými predpismi bezpečnosti práce STN. Počas 
prevádzky j e pr evádzkovateľ povinný oboznámiť pracovníkov s požadovanými smernicami 
bezpečnosti práce pre udanú prevádzku. 

- Užívateľ vypracuje prevádzkový a manipulačný poriadok a určí zodpovedného pracovníka za 
jeho dodržiavanie. 

 
Ako potencionálny zdroj ohrozenia zdravia a bezpečnosti pracovníkov môže byť: 
- obarenie horúcou vodou – pred začatím prác nechať systém vychladnúť 
- úraz elektrickým prúdom – nevykonávať montáž, opravy a údržbu pod elektrickým napätím 
Vykonávaním prác môžu byť poverení len pracovníci pre tieto práce vyučení a zaškolení. 
 Pracovníci musia byť pri práci vybavení predpísanými ochrannými pomôckami. 
 Pri montážnych prácach v miestach s možnosťou vzniku požiaru je nutné pred začatím prác 
vykonať príslušné opatrenia k zabráneniu jeho vzniku. 

V Trenčíne 08/2019 
 



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Zemné práce

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou

Strana: 1/16

Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a 

spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3
 160,000  0,00M3132201201

.

Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za 

lepivosť horniny
 160,000  0,00M3132201209

.

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 

do 100 % podľa Proctor-Standard
 80,000  0,00M3171101103

.

Uloženie sypaniny na skládku  80,000  0,00M3171201201

.

Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4  vo vzdialenosti do 3m 

od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny
 56,000  0,00M3175101101

.

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101  56,000  0,00M3175101109

.

Úprava pláne  vyrovnaním rozdielov v zárezoch v horninách 1 

a 4 so zhutnením
 160,000  0,00M2181201102

.

Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v 

rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm
 160,000  0,00M2181301101

.

Založenie trávnika na pôde vopred priprav.s 

pokosen.nalož.odvoz.do 20km a so zlož.parkového výsevom v 

rovine alebo na svahu do 1:5

 160,000  0,00M2180402111

.

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4  tr. UN II  80,000  133,60M3583311790

.

Osivo trávové - parková zmes  15,000  0,02kg005721120

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

 133,62ZEMNÉ PRÁCE

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zamurovanie otvorov plochy do 0,25m2 v murive 

nadzákladovom kamennom hrúbky muriva od 450 do 600mm
 2,000  0,78KUS310217861

.

 0,78ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
 24,000  45,38M3451572111

.

 45,38VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom
 3,000  6,94m3566905111

.

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete 

asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm
 30,000  4,61m2572952112

.

 11,56SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a 

žumpy do 1,0 t,  -0,05800t
 100,000  0,00KUS963015141

.

Búracie práce - búranie podkladov betónových alebo z liateho 

asfaltu, hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2
 3,000  0,00M3965042241

.

Búracie práce - vybúranie a prerážanie otvorov v 

želbetónových priečkach a múroch plochy do 0,0225 m2, hr. 

do 600 mm

 2,000  0,00KUS971052261

.

 0,00OSTATNÉ PRÁCE

 191,33Práce HSV

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585
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Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Vytýčenie trasy  0,200  0,00KM460010012

.

Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie 

škár.
 60,000  0,00M460030081

.

 0,00M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.
 80,000  0,00M3460120061

.

Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm, zelená  400,000  0,00M460490012

.

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť  2 400,000  0,00m3460600002

.

 0,00M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

 0,00Montážne práce

objekt:

  

Zemné práce  191,33

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Demontáž exist. potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane 

povrchovej úpravy,  -0,04810t
 160,000  0,00M2713400842

.

 0,00IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 

159,  -0,02300t
 320,000  0,04M733120836

.

Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 159  160,000  0,00KUS733191836

.

Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - 

profilu nad 6,5 do U 10,  -0,00800t
 108,000  0,00KUS733194820

.

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 

vodorovne do 100 m
 8,609  0,00T733890801

.

 0,05ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

 0,05Práce PSV

Montážne práce

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

Odvoz sute vrátane naloženia  8,609  0,00T460120061

.

Naloženie sute, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda 

späť
 258,270  0,00T460600001

.

 0,00M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

 0,00Montážne práce

objekt:

  

Demontáž exist. potrubia  0,05
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Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Doprava predizolovaného potrubia  1,000  0,00KPL230084090

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 160 x 15 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 400,000  0,00m230180029

.

Tlaková skúška vodou DN 125  400,000  0,00M230230004

.

Flexibilné predizolované potrubie single d160/DA225; max 

115 °C, 10 bar; class B podľa ofi ZG200-2,
 400,000  0,00M200100160225

.

Lisovaná spojka pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, d160/d160  2,000  0,01KUS211002160160

.

Lisovaný prechod navarovací pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d160/DN150
 4,000  0,02KUS213002160150

.

Doizolovanie spoja - priame DA225  2,000  0,00KUS3020547L

.

Zmršťovacia ukončovacia manžeta single 

d75-d140/DA160-DA250
 4,000  0,02KUS3576200

.

 0,04M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

 0,04Montážne práce

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS- Ústredné vykurovanie- vykurovacia skúška  144,000  0,00HOD      62

.

 0,00HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

 0,00HZS

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

objekt:

  

Dodávka a montáž potrubia  0,04

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Zemné práce

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a 

spádu,s prehodením alebo nalož.výkopu v horn.3 do 100 m3
 325,000  0,00M3132201201

.

Príplatok k cenám 132 20-1201, -1202, -1203, -1204, za 

lepivosť horniny
 325,000  0,00M3132201209

.

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 

do 100 % podľa Proctor-Standard
 162,500  0,00M3171101103

.

Uloženie sypaniny na skládku  162,500  0,00M3171201201

.

Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4  vo vzdialenosti do 3m 

od kraja výkopu bez zhutnenia sypaniny
 113,750  0,00M3175101101

.

Príplatok k cene za prehodenie sypaniny pre pol. 175 10 1101  113,750  0,00M3175101109

.

Úprava pláne  vyrovnaním rozdielov v zárezoch v horninách 1 

a 4 so zhutnením
 325,000  0,00M2181201102

.

Rozprestretie a urovnanie ornice zo vzdialenosti do 30 m, v 

rovine do sklonu 1:5 do 500 m2,hrúbky vrstvy do 100 mm
 325,000  0,00M2181301101

.

Založenie trávnika na pôde vopred priprav.s 

pokosen.nalož.odvoz.do 20km a so zlož.parkového výsevom v 

rovine alebo na svahu do 1:5

 325,000  0,00M2180402111

.

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4  tr. UN II  162,500  271,38M3583311790

.

Osivo trávové - parková zmes  35,000  0,04kg005721120

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Zemné práce

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce HSV

 271,41ZEMNÉ PRÁCE

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Zamurovanie otvorov plochy do 0,25m2 v murive 

nadzákladovom kamennom hrúbky muriva od 450 do 600mm
 24,000  9,32KUS310217861

.

 9,32ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom 

výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
 48,750  92,18M3451572111

.

 92,18VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

SPEVNENÉ PLOCHY

Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so 

zhutnením podkladovým betónom
 16,200  37,48m3566905111

.

Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete 

asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm
 163,000  25,07m2572952112

.

 62,55SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a 

žumpy do 1,0 t,  -0,05800t
 130,000  0,00KUS963015141

.

Búracie práce - búranie podkladov betónových alebo z liateho 

asfaltu, hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2
 16,200  0,00M3965042241

.

Búracie práce - vybúranie a prerážanie otvorov v 

želbetónových priečkach a múroch plochy do 0,0225 m2, hr. 

do 600 mm

 24,000  0,02KUS971052261

.

 0,02OSTATNÉ PRÁCE

 435,48Práce HSV

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
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Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Zemné práce

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Vytýčenie trasy  0,260  0,00KM460010012

.

Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie 

škár.
 260,000  0,00M460030081

.

 0,00M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy 

povrchu.
 162,500  0,00M3460120061

.

Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm, zelená  1 040,000  0,00M460490012

.

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť  4 890,000  0,00m3460600002

.

 0,00M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

 0,00Montážne práce

objekt:

  

Zemné práce  435,48

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Demontáž exist. potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane 

povrchovej úpravy,  -0,04810t
 347,000  0,00M2713400842

.

 0,00IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do 

DN 50,  -0,00670t
 260,000  0,00M722130803

.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65,  

-0,00959t
 260,000  0,00m722130804

.

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod 

vodorovne do 100 m
 4,235  0,00T722290821

.

 0,00ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do 

D 89,  -0,00800t
 50,000  0,00M733120826

.

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 

133,  -0,01300t
 470,000  0,05M733120832

.

Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76  13,000  0,00KUS733191823

.

Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108  13,000  0,00KUS733191828

.

Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 159  260,000  0,00KUS733191836

.

Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z U - 

profilu nad 6,5 do U 10,  -0,00800t
 130,000  0,01KUS733194820

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Demontáž exist. potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Práce PSV

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia 

vodorovne do 100 m
 8,254  0,00T733890801

.

 0,06ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

 0,06Práce PSV

Montážne práce

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

Odvoz sute vrátane naloženia  12,490  0,00T460120061

.

Naloženie sute, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda 

späť
 374,700  0,00T460600001

.

 0,00M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

 0,00Montážne práce

objekt:

  

Demontáž exist. potrubia  0,06

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou

Strana: 12/16

Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Doizolovanie spoja - priame DA225  3,000  0,00KUS3020547L

.

Doizolovanie spoja - redukované DA125/DA1111  1,000  0,00KUS3030645L

.

Doizolovanie spoja - redukované DA142/DA126  1,000  0,00KUS3030665L

.

Doizolovanie spoja - redukované DA162/DA142  3,000  0,01KUS3030675L

.

Flexibilné predizolované potrubie single d50/DA111; max 95 

°C, 10 bar; class A podľa ofi ZG200-2
 26,000  1,04M304400000020

.

Flexibilné predizolované potrubie single d63/DA126; max 95 

°C, 10 bar; class A podľa ofi ZG200-2
 125,000  5,00M304400000026

.

Flexibilné predizolované potrubie single d75/DA142; max 95 

°C, 10 bar; class A podľa ofi ZG200-2
 187,000  7,48M304400000032

.

Flexibilné predizolované potrubie single d90/DA162; max 95 

°C, 10 bar; class A podľa ofi ZG200-2
 200,000  8,00M304400000038

.

Zmršťovacia ukončovacia manžeta single 

d25-d50/DA76-DA126
 3,000  0,01KUS3575200

.

Zmršťovacia ukončovacia manžeta single 

d60-d76/DA125-DA142
 3,000  0,01KUS3575600

.

Zmršťovacia ukončovacia manžeta single 

d60-d90/DA160-DA182
 12,000  0,01KUS3575900

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Zmršťovacia ukončovacia manžeta single 

d75-d140/DA160-DA250
 16,000  0,06KUS3576200

.

Bloková odovzdávacia stanica UK - do 250 kW  4,000  1,20KUSBOS 200-1

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d40/d63/d63,DA125/DA125/DA125
 1,000  0,00KUSd40/d63/d63

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d63/d75/d75,DA140/DA140/DA140
 1,000  0,00KUSd63/d75/d75

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d75/d50/d63,DA140/DA110/DA140
 1,000  0,00KUSd63/d75/d75

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d90/d50/d75,DA160/DA110/DA160
 1,000  0,00KUSd90/d50/d75

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d90/d63/d75,DA160/DA125/DA160
 1,000  0,00KUSd90/d63/d75

.

Predizolovaný T-kus nerezový pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

single d90/d75/d90,DA160/DA140/DA160
 1,000  0,00KUSd90/d75/d90

.

Lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d40/5/4”  nerez
 1,000  0,00KUSPre d40/5/4

.

Lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d50/6/4”  nerez
 2,000  0,00KUSPre d50/6/4

.

Lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d75/2 ?” nerez
 2,000  0,00KUSPrech  d75/2

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d63/2”   nerez
 3,000  0,01KUSPrech d63/2”

.

Lisovaný prechod na vonkajší závit pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d90/3”  nerez
 2,000  0,00KUSPrech d90/3”

.

Doprava predizolovaného potrubia  1,000  0,00KPL230084090

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 50 x 4.6 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 26,000  0,00m230180018

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 63 x 5.8 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 125,000  0,00m230180022

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 75 x 6.9 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 187,000  0,00m230180025

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 90 x 8.2 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 252,000  0,00m230180027

.

Montáž flexibilného predizolovaného potrubia z plastových  D 

x t 160 x 15 vrátane odbočiek, spojok a doizolovania
 470,000  0,00m230180029

.

Tlaková skúška vodou DN 50  200,000  0,00M230230001

.

Tlaková skúška vodou DN 80  390,000  0,00M230230002

.

Tlaková skúška vodou DN 125  470,000  0,00M230230004

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585



Položka Popis položky množstvo Mj

Výkaz výmer

objekt: Dodávka a montáž potrubia

Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
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Hmot.

22.07.2019

Cena/Mj Montáž Dodávky

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Flexibilné predizolované potrubie single d90/DA162; max 115 

°C, 10 bar; class B podľa ofi ZG200-2
 52,000  0,00M200100090162

.

Flexibilné predizolované potrubie single d160/DA225; max 

115 °C, 10 bar; class B podľa ofi ZG200-2
 470,000  0,00M200100160225

.

Lisovaná spojka pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, d160/d160  3,000  0,01KUS211002160160

.

Lisovaný prechod navarovací pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d90/DN80
 8,000  0,03KUS213002090080

.

Lisovaný prechod navarovací pre PE-Xa, 115°C, 10 bar, 

d160/DN150
 16,000  0,06KUS213002160150

.

Doizolovanie spoja - priame DA111  2,000  0,00KUS3020520L

.

Doizolovanie spoja - priame DA126  3,000  0,01KUS3020525L

.

Doizolovanie spoja - priame DA142  4,000  0,01KUS3020530L

.

Doizolovanie spoja - priame DA162  6,000  0,01KUS3020535L

.

 22,99M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

 22,99Montážne práce

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

HZS- Ústredné vykurovanie- vykurovacia skúška  144,000  0,00HOD      62

.

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585
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objekt: Dodávka a montáž potrubia
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Cena/Mj Montáž Dodávky

HZS

HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

 0,00HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE

 0,00HZS

objekt:

  

Dodávka a montáž potrubia  22,99

 649,94celkom za stavbu: 

  

F 01 - 19(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 10 585
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