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D.1. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
 
D.1.1. a) Technická zpráva architektonicko-stavebního řešení: 
 
a) Účel objektu  
b) Účel užívání stavby 
 - navržené stavební úpravy řeší obnovu nevyhovujících stavebních konstrukcí, výměnu  
technologie a zlepšení welfare dojnic v produkční stáji s volným boxovým ustájením nově  pro 
268 UM. 
 
 
b) Architektonické a materiálové řešení: 
STÁVAJÍCÍ STAV :  
 Jedná se o stávající jednopodlažní objekt na pozemku p.č.st.165 v k.ú. Dunajský Klátov  jako 
součást komplexu 3 navazujících staveb – 2 produkčních stájí s dojírnou uprostřed ve stávajícím 
zemědělském areálu investora¨ 
Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 73,10m x 29,10m. Je 
složen z původní zděné stavby s nosnou žb.konstrukcí  zastřešenou sedlovou střechou s 
pravidelným hřebenem a s osazenou hřebenovou větrací štěrbinou a dodatečnou přístavbou 
s nosnou ocel.konstrukcí v kombinaci s dřevěným opláštěním. Přístavba je zastřešena 
samostatnou pultovou střechou ve shodném sklonu jako sedlové zastřešení. Střešní krytina na 
objektu je jednotná – vlnitý eternit. Podélné stěny tvoří cihelná podezdívka s větrací sítí v rámu a 
dř. stěna se svinovacími plachtami. Štítové stěny jsou vyzděné se vstupními otvory opatřenými 
otevíracími vraty. 
 
 Dispoziční řešení : 
Přístavba je samostatně přístupná vraty z přilehlých zpevněných ploch. 
Na kraji stáje na východní straně prochází napříč kejdový kanál, který je součástí obou 
produkčních stájí a je vyústěn do jímky v areálu farmy. Uprostřed stáje je přeháněcí ulička do 
dojírny vytvořená hrazením. 
Stáj má volné boxové ustájení -2 x dvouřadové a 1 x jednořadové  v současné době pro 270ks 
dojnic se stelivovým provozem, 4 hnojné chodby s řetízkovými lopatami, krmný stůl a 
manipulační uličku. 
 

Odvětrání :   Stáj je odvětrávána přirozeně – podélné stěny se svinovací plachtou a 
protiprůvanovou sítí a větrací štěrbina ve střeše 

 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ :  
Stávající architektonický vzhled stáje, její kapacita i způsob využití a provozu bude zachován, 
stavební úpravy probíhají převážně uvnitř stáje, pokud se jedná o venkovní úpravy, jsou řešeny 
převážně výměnou prvků nebo materiálu. 
 
d) Tepelně technické vlastnosti :- neřeší se  
 
e) Dopravní řešení :-přístup je po stávajících zpevněných plochách v zemědělském areálu farmy 



 
g) Ochrana staveb před škodlivými vlivy vnějšího prostředí : 
Ochrana před radonem- nejedná se o prostory s trvalým pobytem osob- neřeší se 
 
h) Bezbariérové užívání stavby: neřeší se- jedná se o zemědělskou stavbu 
 
 
D.1.2. Technická zpráva stavebně konstrukční části : 
Stavebně - technické řešení : 
 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE :   
Jedná se o tyto stavební a technologické úpravy : 
 - výměna střešní krytiny nad stáv.objektem – demontáž stávající krytiny a osazení PUR 
panelů s jádrem tl.40mm a 100mm s případnou výměnou nebo doplnění laťování (posouzeno po 
odkrytí stáv.krytiny) 
 - demontáž stáv.větrací štěrbiny a osazení nové od f. HAZE včetně úprav střechy 
 - výměna stáv. lanových lopat vč.přesunutí agregátu – bude řešeno dle požadavků dodavatele  
 - nové podlahy ve hnojných chodbách vč.demontáže stáv.gumového povrchu ve 
vyznačených částech a doplnění podlah v upravovaných prostorách 
 - výměna napaječek vč.úpravy umístění a připojení 
 - nové betonové stěny (dělící, ukončující nebo za napáječkami) včetně demontáže fošnových 
stěn do oc.profilů 
 - výměna dř.požlabnic, hrazení a položení kyselinovzdorné dlažby = žlabů na krmném stole 
 - úprava otvorů včetně výměny vrat a osazení otevíracích branek hrazení 

- osazeny nové shrnovací plachty – výměnou za stáv.plachty na podélné obvodové stěně a 
doplnění pro podélný větrací podstřešní otvor u pultového zastřešení   

 - úprava propadel hnojného kanálu položením pochůzího poklopu do rámu s odtokovou 
mezerou – část technologie 
 - výměna branek v přeháněcí uličce 
 - výměna rozvodů EI včetně osvětlení (rozdělení na okruhy, přičemž krmný stůl 
v samostatném okruhu) 
 - výměna rozvodů ZI – voda + kanalizace – včetně přizpůsobení posunutým napájecím 
žlabům 
 
demolice: 

- demontáž stávající krytiny - cementovláknitá vlnovka (vlnitý eternit) včetně poškozených 
prvků lat´ování – dř.hranoly  

- demontáž stávající střešní větrací štěrbiny 
- demontáž stávajících lanových lopat včetně technologie 
- vybourání podlah v hnojných chodbách včetně demontáže stávajícího gumového povrchu 
- demontáž stávajících napajecích žlabů včetně připojení 

 -  demontáž stávající technologie hrazení ve stáji mimo hrazení v lehacích boxech, které 
budou zachovány 
 -   demontáž stávajících fošnových stěn do oc.profilů 
 -  demontáž stávajících vyznačených vrat včetně zárubní a úprava otvorů 
 -  demontáž stávajících svinovacích plachet a protiprůvanové sítě v rámu (v nadstřešním 



podélném otvoru) 
 -  demontáž horních rámů propadel 
 -  demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace 
 
 svislé konstrukce : 

- dozdívky  - otvorů – z cihel obyčejných plných 
- nové betonové příčky – tl.150mm, v.1,50m – z beton.tvárnic KB blok s výztuží, zalité 

betonem nebo žb. monolitické armované  (2x sít´po obou stranách)  
- podélnou stěnu v prostoru stáje tvoří podezdívka + dř. opláštěná stěna se svinovací 

plachtou- výměna svinovací plachty – f.Haze + případná výměna přídavných dř. profilů 
dle skutečnosti 

-  výměna technologie hrazení - ocelové sloupky hrazení, branky a dělící fošnové stěny  - 
jsou uvedeny ve výkresové části 

 dle výkresu technologie, ocelové konstrukce musí být pospojovány a uzemněny  
-  

vodorovné konstrukce : 
podlahy:  
- vodostavební beton C20/25XC4, XA1 dřevem hlazený, rýhování dle účelu využití+vložena 
oc.síť  s oky 150/150/6mm 
-budou v určených  výškových úrovních  a budou  z vodostavebního betonu 
- doplněné podlahy ve stáji budou zataženy pouze dřevem ne ocelí, aby povrch nebyl kluzký, na 
označených podlahách bude provedeno podélné a diagonální rýhování. 
- úprava propadel hnojného kanálu – osazení pochůzího poklopu do rámu s odtokovou mezerou – 
část technologie 
 
výplně otvorů : 
- vrata plastová  rolovací – na ruční nebo elektrický pohon – jednotlivé rozměry a druhy vypsány 
ve výkresové části 
 
zastřešení 
-  původní část půdorysu - sedlové zastřešení - nová střešní krytina – sendvičové PUR panely 
s izolačním jádrem z pěny tl.40mm + doplnění  

nebo výměna stáv.dřev. 
latˇování – hranoly 80/150mm 

      - nová větrací štěrbina – f. Haze  + úpravy zastřešení 
– dle požadavků dodavatele 
 
- přístavba (ocel.nosná konstrukce) – pultové zastřešení - nová střešní krytina – sendvičové PUR 
panely s izolačním jádrem z pěny  

        tl.100mm+ doplnění nebo výměna 
stáv.dřev. latˇování – hranoly 80/150mm 

- úprava stávajícího podélného podstřešního 
větracího otvoru (po demontáži protiprůvanové 

        sítě v rámu) – osazena svinovací plachta 
– f.Haze – úpravy otvoru a střechy     
        provedeny dle požadavků dodavatele 

 



 
úpravy povrchů : 
omítky:  -stávající  - vnitřní - štukové hladké – oprava  

- venkovní – štukové hladké - oprava 
obklady : -venkovní – podélná stěna z vodorovných prken – oprava + nátěr 
dlažba : -na krmném stole položena kyselinovzdorná dlažba do tmelu – 2 x žlab 
 nátěry:      - v prostoru pro ustájení dobytka budou všechny doplňující ocelové konstrukce v 
dosahu zvířat opatřeny zdravotně nezávadným nátěrem vhodným do stájového prostředí, 
pozinkovány nebo ponechány v černém provedení  
- ostatní ocelové konstrukce-1xzákladní +2x syntetický nátěr 
- dřevěné fošny budou opatřeny ochranným nátěrem proti vlhkosti vhodným do stájového 
prostředí a zdravotně nezávadným nátěrem 
 
 
  


