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D.1. DOKUMENTACE  STAVEBNÍHO OBJEKTU:  
 
D.1.1. a) Technická zpráva architektonicko-stavebního řešení: 
 
a) Účel objektu  
b) Účel užívání stavby 
 - navržené stavební úpravy řeší obnovu nevyhovujících stavebních konstrukcí, výměnu  
technologie a zlepšení welfare dojnic v produkční stáji s volným boxovým ustájením nově  pro 
208 UM. 
 
 
b) Architektonické a materiálové řešení: 
STÁVAJÍCÍ STAV :  
 Jedná se o stávající jednopodlažní objekt na pozemku p.č.st.163 v k.ú. Dunajský Klátov  jako 
součást komplexu 3 navazujících staveb – 2 produkčních stájí s dojírnou uprostřed ve stávajícím 
zemědělském areálu investora¨ 
Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 73,10m x 24,90m.  
Je složen z původní zděné stavby s nosnou žb.konstrukcí a dodatečnou přístavbou s nosnou 
ocel.konstrukcí v kombinaci s dřevěným opláštěním. Zastřešení objektu je sedlovým 
žel.bet.vazníkem s pravidelným hřebenem a s osazenou hřebenovou větrací štěrbinou. Přístavba 
je zastřešena ocel.konstrukcí v prodloužení ve shodném sklonu jako sedlové zastřešení. Střešní 
krytina na objektu je z vlnitého eternitu. Podélné stěny tvoří cihelná podezdívka  a  
bet.podezdívka s dř.stěnou  s větracími sítěmi v rámech. Štítové stěny jsou vyzděné se vstupními 
otvory opatřenými otevíracími vraty. 
 
 Dispoziční řešení : 
Produkční stáj je samostatně přístupná vraty z přilehlých zpevněných ploch. 
Na kraji stáje na východní straně prochází napříč kejdový kanál, který je součástí obou 
produkčních stájí a je vyústěn do jímky v areálu farmy. Uprostřed stáje je přeháněcí ulička do 
dojírny vytvořená hrazením. 
Stáj má volné boxové ustájení -1 x dvouřadové a 2 x jednořadové  v současné době pro 211ks 
dojnic se stelivovým provozem, 3 hnojné chodby s řetízkovými lopatami, krmný stůl a 
manipulační uličku. 
 

Odvětrání :   Stáj je odvětrávána přirozeně – podélné stěny s otvory s protiprůvanovou sítí a 
větrací štěrbina ve střeše 

 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ :  
Stávající architektonický vzhled stáje, její kapacita i způsob využití a provozu bude zachován, 
stavební úpravy probíhají převážně uvnitř stáje, pokud se jedná o venkovní úpravy, jsou řešeny 
převážně výměnou prvků nebo materiálu. 
 
d) Tepelně technické vlastnosti :- neřeší se  
 
e) Dopravní řešení :-přístup je po stávajících zpevněných plochách v zemědělském areálu farmy 



 
g) Ochrana staveb před škodlivými vlivy vnějšího prostředí : 
Ochrana před radonem- nejedná se o prostory s trvalým pobytem osob- neřeší se 
 
h) Bezbariérové užívání stavby: neřeší se- jedná se o zemědělskou stavbu 
 
 
D.1.2. Technická zpráva stavebně konstrukční části : 
Stavebně - technické řešení : 
 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁJE :   
Jedná se o tyto stavební a technologické úpravy : 
 - výměna střešní krytiny nad stáv.objektem – demontáž stávající krytiny a osazení PUR 
panelů s jádrem tl.40mm s případnou výměnou nebo doplnění laťování (posouzeno po odkrytí 
stáv.krytiny).  
 - demontáž stáv.větrací štěrbiny a osazení nové od f. HAZE včetně úprav střechy 
 - výměna stáv. lanových lopat vč.přesunutí agregátů – bude řešeno dle požadavků dodavatele  
 - úprava podlah ve hnojných chodbách (vyříznutí podlah v trase vodícího lana  a následné 
doplnění) a doplnění podlah v upravovaných prostorách, nové drážkování podlah, položení 
kyselinovzdorné dlažby na beton v krmném stole 
 - výměna napaječek vč.úpravy umístění a připojení 
 - nové betonové stěny (dělící, ukončující nebo za napáječkami) včetně demontáže fošnových 
stěn do oc.profilů 
 - výměna dř.požlabnic, hrazení a položení kyselinovzdorné dlažby = žlabů na krmném stole 
 - úprava nebo zazdění otvorů včetně výměny vrat a osazení svislých žaluzií 
 - osazeny nové shrnovací plachty (f. Haze) – po demontáži protiprůvanových sítí v rámu na 
podélné obvodové stěně s cihelnou podezdívkou a doplnění přídavného dř.profilu- fošna 200 x 
50mm (pro shrnovací plachtu) kotveného pomocí oc.L do cihelné podezdívky 
 - výměna dř.opláštění haly na podélné stěně přístavby u ocel.sloupů – vodorovné fošny do 
oc.profilů  
 - kompletní výměna hrazení  - v lehacích boxech, na krmném stole (bez samopoutacích 
zábran, nové požlabnice a ocel.sloupy), výměna  branek v přeháněcí uličce,  
 - výměna rozvodů EI včetně osvětlení (rozdělení na okruhy, přičemž krmný stůl 
v samostatném okruhu) 
 - výměna rozvodů ZI – voda + kanalizace – včetně přizpůsobení posunutým napájecím 
žlabům 
 
demolice: 

- demontáž stávající krytiny - cementovláknitá vlnovka (vlnitý eternit) včetně poškozených 
prvků lat´ování – dř.hranoly  

- demontáž stávající střešní větrací štěrbiny 
- demontáž stávajících lanových lopat včetně technologie 
- vyříznutí bet.podlah v hnojných chodbách pro demontáže stávajícího vodícího lana lopat 
-    demontáž stávajících napájecích žlabů včetně připojení 

 -  demontáž stávající technologie hrazení ve stáji  
 -   demontáž stávajících fošnových stěn do oc.profilů 



 -  demontáž stávajících vyznačených vrat včetně zárubní a úprava otvorů 
 -  demontáž stávajících dř.oken včetně rámů v místě osazení svinovacích plachet 
 -  demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace, vody a kanalizace 
 
 svislé konstrukce : 

- dozdívky  - otvorů – z cihel obyčejných plných 
- nové betonové příčky – tl.150mm, v.1,50m – z beton.tvárnic KB blok s výztuží, zalité 

betonem nebo žb. monolitické armované  (2x sít´po obou stranách)  
- podélnou stěnu v prostoru stáje tvoří cihelná podezdívka + dř. rámy oken – po demontáži 

osazen pomocí oc.L 80x50x5 přídavný dřevěný profil – fošna 200x50mm a osazeny 
svinovací plachty – f.Haze + případné doplnění nebo úpravy dle požadavků dodavatele 

- výměna technologie hrazení - ocelové sloupky hrazení, branky a dělící fošnové stěny  
 jsou uvedeny ve výkresové části - dle výkresu technologie, ocelové konstrukce musí být  
 pospojovány a uzemněny  

 
vodorovné konstrukce : 
podlahy:  
- budou v určených  výškových úrovních – na doplnění použit vodostavební beton C20/25XC4, 
XA1 dřevem hlazený, rýhování dle účelu využití 
- doplněné podlahy ve stáji budou zataženy pouze dřevem ne ocelí, aby povrch nebyl kluzký, na 
označených podlahách bude provedeno dodatečné podélné a diagonální rýhování. 
 
výplně otvorů : 
- vrata plastová  rolovací – na ruční nebo elektrický pohon – jednotlivé rozměry a druhy vypsány 
ve výkresové části 
 
zastřešení 
-  nová střešní krytina – sendvičové PUR panely s izolačním jádrem z pěny tl.40mm + doplnění 
nebo výměna stáv.dřev. latˇování – hranoly 80/150mm. Alternativní řešení – položen trapézový 
plech 
- nová větrací štěrbina – f. Haze  + úpravy zastřešení – dle požadavků dodavatele 
 
úpravy povrchů : 
omítky:  -stávající  - vnitřní - štukové hladké – oprava  

- venkovní – štukové hladké - oprava 
obklady : -venkovní – podélná stěna z vodorovných fošen – VÝMĚNA + nátěr 
dlažba : -na krmném stole položena kyselinovzdorná dlažba do tmelu – 2 x žlab 
 nátěry:      - v prostoru pro ustájení dobytka budou všechny doplňující ocelové konstrukce v 
dosahu zvířat opatřeny zdravotně nezávadným nátěrem vhodným do stájového prostředí, 
pozinkovány nebo ponechány v černém provedení  
- ostatní ocelové konstrukce-1xzákladní +2x syntetický nátěr 
- dřevěné fošny budou opatřeny ochranným nátěrem proti vlhkosti vhodným do stájového 
prostředí a zdravotně nezávadným nátěrem 
 
 
  


