


REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Vinodol Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: IČO: 34102043

AGROVINOL, spol. s r.o. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
 IČ DPH:

Projektant: IČO: 43722148

Ing. Michal Kozár - PROJECT01 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 201 818,21

168 181,84 33 636,3720,00%

0,00 0,0020,00%

20211208
Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

168 181,84

Sadzba dane Základ dane Výška dane
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20211208

Stavba:

Miesto: Vinodol Dátum:

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

201 818,21168 181,84SO 01 Stavebné úpravy haly

168 181,84 201 818,21

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

22. 1. 2022

Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vinodol Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:
Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 168 181,84

HSV - Práce a dodávky HSV 26 248,05

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 375,64

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 992,89

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 806,79

    99 - Presun hmôt HSV 4 072,73

PSV - Práce a dodávky PSV 131 933,79

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4 037,99

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 000,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 7 839,57

    766 - Konštrukcie stolárske 4 294,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 113 618,38

    783 - Nátery 677,00

    784 - Maľby 466,85

M - Práce a dodávky M 10 000,00

    21-M - Elektromontáže 10 000,00

SO 01 - Stavebné úpravy haly

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vinodol Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:
Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01

Zhotoviteľ:  Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 168 181,84

D HSV Práce a dodávky HSV 26 248,05

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 375,64

1 K 311233141.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu 
pre tenké škáry

m3 2,009 186,98 375,64 cs cenekon 2022 01

VV "domurovanie soklu :"0,3*3,94*1,7 2,009

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 992,89

2 K 612421321.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých

m2 112,540 3,16 355,63 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-3,94-4,2+0,38*2)*1,7 112,540

3 K 612460152.S
Príprava vnútorného podkladu stien vápenným 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 13,396 5,24 70,20 cs cenekon 2022 01

4 K 612460364.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 15 mm

m2 13,396 9,84 131,82 cs cenekon 2022 01

VV "domurovanie soklu :"3,94*2*1,7 13,396

5 K 622454111.S
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 10% hladkých hladených

m2 115,535 3,29 380,11 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

6 K 622461032.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 115,535 13,42 1 550,48 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

7 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 115,535 8,05 930,06 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

8 K 631316075.S
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm

m2 324,200 15,12 4 901,90 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200

9 K 631316113.S
Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné 
(pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká 
prevádzka, hr. vsypu 2 mm

m2 324,200 7,25 2 350,45 cs cenekon 2022 01

10 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 70,180 0,24 16,84 cs cenekon 2022 01
VV (22,16+14,63)*2-4,2+0,4*2 70,180

11 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 71,584 0,33 23,62 cs cenekon 2022 01

VV 70,18*1,02 71,584

12 K 634920011.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 
mm, šírky do 5 mm

m 102,840 2,74 281,78 cs cenekon 2022 01

VV 14,63*4+22,16*2 102,840

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 806,79

13 K 919726511.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm

m 102,840 4,77 490,55 cs cenekon 2022 01

14 K 935R01
D+M podlahový celonerezový štrbinový žľab so 
spádovaným dnom

m 22,000 168,00 3 696,00

15 K 941942001.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 451,040 1,78 2 582,85 cs cenekon 2022 01

VV "fasáda :"(31,78*2+15,39*2)*6,0 566,040
VV "interiér :"(22,0*2+14,0*2)*5,0+17,5*6*5,0 885,000
VV Súčet 1 451,040

16 K 941942901.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
do 10 m

m2 1 451,040 0,84 1 218,87 cs cenekon 2022 01

17 K 941942801.S
Demontáž lešenia rámového systémového s 
podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 451,040 1,48 2 147,54 cs cenekon 2022 01

18 K 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 64,000 4,96 317,44 cs cenekon 2022 01

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

SO 01 - Stavebné úpravy haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

VV (2,3+0,9)*2*10 64,000

19 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 25,280 4,96 125,39 cs cenekon 2022 01

VV (4,3+4,17*2)*2 25,280

20 K 968071137.S Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 
m2

ks 4,000 5,12 20,48 cs cenekon 2022 01

VV 2*2 4,000

21 K 978015221.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 
%,  -0,00500t

m2 115,535 0,24 27,73 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,815 13,88 66,83 cs cenekon 2022 01

23 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 48,150 0,44 21,19 cs cenekon 2022 01

VV 4,815*10 'Prepočítané koeficientom množstva 48,150

24 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 1,048 40,00 41,92 cs cenekon 2022 01

VV 1,048 1,048

25 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 3,767 0,00 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "výkup ocele do šrotu :"0,468+3,299 3,767

26 K 9R001 Úprava betónového nájazdu do haly pri vrátach ks 1,000 50,00 50,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 072,73

27 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 108,635 37,49 4 072,73 cs cenekon 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 131 933,79

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 037,99

28 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 326,170 0,25 81,54 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200
VV "pod domurovaný sokel :"3,94*0,5 1,970
VV Súčet 326,170

29 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,113 1 944,77 219,76 cs cenekon 2022 01

VV "0,3 kg/m2 :"326,17*0,3/1000*1,15 0,113

30 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 326,170 4,38 1 428,62 cs cenekon 2022 01

31 M 628310001200.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm 

vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou
m2 375,096 5,96 2 235,57 cs cenekon 2022 01

VV 326,17*1,15 375,096

32 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 2,213 32,76 72,50 cs cenekon 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 000,00

33 K 721R01
Napojenie podlahového žľabu do existujúcej žumpy 
(D+M potrubia, zemné práce, skúšky)

súbor 1,000 1 000,00 1 000,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 7 839,57

34 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm

m 64,000 30,64 1 960,96 cs cenekon 2022 01

VV 32,0*2 64,000

35 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 64,000 1,03 65,92 cs cenekon 2022 01

36 K 764359436.S
Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm

ks 4,000 62,08 248,32 cs cenekon 2022 01

37 K 764391420.S
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 330 mm

m 33,600 17,04 572,54 cs cenekon 2022 01

VV 2*8,4*2 33,600

38 K 764391840.S
Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, 
so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm,  -0,00250t

m 33,600 0,89 29,90 cs cenekon 2022 01

39 K 764393440.S
Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 500 mm

m 32,000 22,31 713,92 cs cenekon 2022 01

40 K 764393830.S
Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 
mm,  -0,00197t

m 2,000 0,70 1,40 cs cenekon 2022 01

41 K 764410410.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm

m 23,000 7,84 180,32 cs cenekon 2022 01

VV "okná :"2,3*10 23,000

42 K 764410420.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm

m 65,700 10,37 681,31 cs cenekon 2022 01

VV
"ukončenie stenového panelu nad soklom :"5,15+31,78*2-
4,2*2+15,39-5,0*2

65,700

43 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 65,700 1,37 90,01 cs cenekon 2022 01

44 K 764421460.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm

m 8,400 21,52 180,77 cs cenekon 2022 01

VV "nadpražie vrát :"4,2*2 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

45 K 764421484.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 700 mm

m 64,000 34,52 2 209,28 cs cenekon 2022 01

VV "odkvapová rímsa :"32,0*2 64,000

46 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 28,000 28,88 808,64 cs cenekon 2022 01

VV 7,0*4 28,000

47 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
120 mm,  -0,00285t

m 28,000 1,03 28,84 cs cenekon 2022 01

48 K 998764102.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,962 70,10 67,44 cs cenekon 2022 01

D 766 Konštrukcie stolárske 4 294,00

49 K 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu m 1,000 9,24 9,24 cs cenekon 2022 01

50 M 6114100087R
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2300x900 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil
ks 10,000 350,00 3 500,00

51 K 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 10,000 19,06 190,60 cs cenekon 2022 01

52 M 611560000600.S

Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 23,000 24,09 554,07 cs cenekon 2022 01

VV 10*2,3 23,000

53 K 998766102.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 1,009 39,73 40,09 cs cenekon 2022 01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 113 618,38

54 K 767134802.S
Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  
-0,00900 t

m2 366,579 2,67 978,77 cs cenekon 2022 01

VV 94,34*4,85-(5*2+10,24)*1,7-4,3*4,17*2-2,3*0,9*10 366,579

55 K 767135221.S
Montáž stien a priečok z kovových lamiel FEAL TA 
150 na pomocnú konštrukciu

m2 293,111 9,43 2 764,04 cs cenekon 2022 01

VV 73,58*4,42-4,3*4,17-2,9*0,9*8+3,94*1,7 293,111

56 M 553R01
obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou 

úpravou
m2 301,904 40,00 12 076,16

VV 293,111*1,03 301,904

57 K 767R099
D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a 
podhľadov

m2 293,111 15,00 4 396,67

58 K 767397102.S
Montáž strešných sendvičových panelov na OK, 
hrúbky nad 80 do 120 mm

m2 537,600 12,52 6 730,75 cs cenekon 2022 01

VV 2*8,4*32,0 537,600

59 M 553260001800.S
Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný 

oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm
m2 548,352 47,19 25 876,73 cs cenekon 2022 01

VV 537,6*1,02 548,352

60 K 767411112.S
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so 
skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm

m2 410,936 19,42 7 980,38 cs cenekon 2022 01

VV
(31,98*2+15,49*2)*4,85+15,49*2*1,7/2-(5*2+10,24)*(3,4-1,7)-
4,2*(4,07-1,6)*2-2,3*0,9*10

410,936

61 M 553250002800.S

Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR 

stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm 

hr. jadra 100 mm

m2 419,155 44,59 18 690,12 cs cenekon 2022 01

VV 410,936*1,02 419,155

62 K 767583343.S
Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s 
plochou nad 20 m2

m2 324,200 12,35 4 003,87 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200

63 M 553R01
obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou 

úpravou
m2 333,926 40,00 13 357,04

VV 324,2*1,03 333,926

64 K 767R099
D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a 
podhľadov

m2 324,200 15,00 4 863,00

65 K 767658357.S
Montáž sekcionálnej brány s integrovanými dverami 
pozink farebný plochy nad 13 m2

ks 2,000 609,21 1 218,42 cs cenekon 2022 01

66 M 55341006170R

Brána sekcionálna zateplená pozink farbený s 

elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka 

panelu 40 mm, vxš 4200x4070 mm

ks 2,000 5 000,00 10 000,00

67 K 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

t 14,256 47,87 682,43 cs cenekon 2022 01

D 783 Nátery 677,00

68 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním

m2 50,000 1,26 63,00 cs cenekon 2022 01

VV "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"50 50,000

69 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 100,000 6,14 614,00 cs cenekon 2022 01

VV "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"100 100,000

D 784 Maľby 466,85

70 K 784410120.S
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m

m2 112,224 1,31 147,01 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 112,224

71 K 784410501.S
Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 112,224 0,16 17,96 cs cenekon 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

72 K 784454502.S
Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice 
ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný 
podklad výšky do 3,80 m

m2 112,224 2,69 301,88 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 112,224

D M Práce a dodávky M 10 000,00

D 21-M Elektromontáže 10 000,00

73 K 21EL1
D+M vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácia 
(rozvádzač, svetelné a zásuvkové rozvody)

súbor 1,000 8 800,00 8 800,00

74 K 21EL2 D+M bleskozvodu a zemniacej sústavy súbor 1,000 1 200,00 1 200,00
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