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20211208
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0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20211208

Stavba:

Miesto: Vinodol Dátum:

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

0,000,00SO 01 Stavebné úpravy haly

0,00 0,00

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

22. 1. 2022

Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vinodol Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:
Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

SO 01 - Stavebné úpravy haly

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Vinodol Dátum: 22. 1. 2022

Objednávateľ: AGROVINOL, spol. s r.o. Projektant:
Ing. Michal Kozár - 
PROJECT01

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

1 K 311233141.S
Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 
brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu 
pre tenké škáry

m3 2,009 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "domurovanie soklu :"0,3*3,94*1,7 2,009

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

2 K 612421321.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých

m2 112,540 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-3,94-4,2+0,38*2)*1,7 112,540

3 K 612460152.S
Príprava vnútorného podkladu stien vápenným 
prednástrekom, hr. 3 mm

m2 13,396 0,00 cs cenekon 2022 01

4 K 612460364.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 15 mm

m2 13,396 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "domurovanie soklu :"3,94*2*1,7 13,396

5 K 622454111.S
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 10% hladkých hladených

m2 115,535 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

6 K 622461032.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 115,535 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

7 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 115,535 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

8 K 631316075.S
Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými 
vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 100 mm

m2 324,200 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200

9 K 631316113.S
Povrchová úprava vsypovou zmesou pre priemyselné 
(pancierové) podlahy, korundom, stredne ťažká 
prevádzka, hr. vsypu 2 mm

m2 324,200 0,00 cs cenekon 2022 01

10 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 70,180 0,00 cs cenekon 2022 01
VV (22,16+14,63)*2-4,2+0,4*2 70,180

11 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 71,584 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 70,18*1,02 71,584

12 K 634920011.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 10 do 20 
mm, šírky do 5 mm

m 102,840 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 14,63*4+22,16*2 102,840

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

13 K 919726511.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm

m 102,840 0,00 cs cenekon 2022 01

14 K 935R01
D+M podlahový celonerezový štrbinový žľab so 
spádovaným dnom

m 22,000 0,00

15 K 941942001.S
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 451,040 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "fasáda :"(31,78*2+15,39*2)*6,0 566,040
VV "interiér :"(22,0*2+14,0*2)*5,0+17,5*6*5,0 885,000
VV Súčet 1 451,040

16 K 941942901.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
do 10 m

m2 1 451,040 0,00 cs cenekon 2022 01

17 K 941942801.S
Demontáž lešenia rámového systémového s 
podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 451,040 0,00 cs cenekon 2022 01

18 K 968071115.S Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 64,000 0,00 cs cenekon 2022 01

Stavebné úpravy výrobnej haly vinárstva, kat.úz. D.Vinodol parc.č. 719/13

SO 01 - Stavebné úpravy haly
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

VV (2,3+0,9)*2*10 64,000

19 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 25,280 0,00 cs cenekon 2022 01

VV (4,3+4,17*2)*2 25,280

20 K 968071137.S Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 
m2

ks 4,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 2*2 4,000

21 K 978015221.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 10 
%,  -0,00500t

m2 115,535 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vonkajší sokel :"
VV (5,15+31,78*2-4,3*2+15,39-5,0*2)*1,75+1,4*0,65 115,535

22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,815 0,00 cs cenekon 2022 01

23 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 48,150 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 4,815*10 'Prepočítané koeficientom množstva 48,150

24 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné

t 1,048 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 1,048 1,048

25 K 979089312.S
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné

t 3,767 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "výkup ocele do šrotu :"0,468+3,299 3,767

26 K 9R001 Úprava betónového nájazdu do haly pri vrátach ks 1,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

27 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 108,635 0,00 cs cenekon 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

28 K 711111001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za studena

m2 326,170 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200
VV "pod domurovaný sokel :"3,94*0,5 1,970
VV Súčet 326,170

29 M 246170000900.S Lak asfaltový penetračný t 0,113 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "0,3 kg/m2 :"326,17*0,3/1000*1,15 0,113

30 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 326,170 0,00 cs cenekon 2022 01

31 M 628310001200.S
Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm 

vystužený sklenenou rohožou a hliníkovou fóliou
m2 375,096 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 326,17*1,15 375,096

32 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

t 2,213 0,00 cs cenekon 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

33 K 721R01
Napojenie podlahového žľabu do existujúcej žumpy 
(D+M potrubia, zemné práce, skúšky)

súbor 1,000 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

34 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm

m 64,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 32,0*2 64,000

35 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

m 64,000 0,00 cs cenekon 2022 01

36 K 764359436.S
Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm

ks 4,000 0,00 cs cenekon 2022 01

37 K 764391420.S
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 330 mm

m 33,600 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 2*8,4*2 33,600

38 K 764391840.S
Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, 
so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm,  -0,00250t

m 33,600 0,00 cs cenekon 2022 01

39 K 764393440.S
Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, r.š. 500 mm

m 32,000 0,00 cs cenekon 2022 01

40 K 764393830.S
Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 
mm,  -0,00197t

m 2,000 0,00 cs cenekon 2022 01

41 K 764410410.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 100 mm

m 23,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "okná :"2,3*10 23,000

42 K 764410420.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov r.š. 160 mm

m 65,700 0,00 cs cenekon 2022 01

VV
"ukončenie stenového panelu nad soklom :"5,15+31,78*2-
4,2*2+15,39-5,0*2

65,700

43 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 65,700 0,00 cs cenekon 2022 01

44 K 764421460.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm

m 8,400 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "nadpražie vrát :"4,2*2 8,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

45 K 764421484.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 700 mm

m 64,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "odkvapová rímsa :"32,0*2 64,000

46 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 100 mm

m 28,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 7,0*4 28,000

47 K 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
120 mm,  -0,00285t

m 28,000 0,00 cs cenekon 2022 01

48 K 998764102.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,962 0,00 cs cenekon 2022 01

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

49 K 766621081.S Montáž okna plastového na PUR penu m 1,000 0,00 cs cenekon 2022 01

50 M 6114100087R
Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2300x900 mm, 

izolačné trojsklo, 6 komorový profil
ks 10,000 0,00

51 K 766694153.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 10,000 0,00 cs cenekon 2022 01

52 M 611560000600.S

Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 23,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 10*2,3 23,000

53 K 998766102.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 1,009 0,00 cs cenekon 2022 01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

54 K 767134802.S
Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  
-0,00900 t

m2 366,579 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 94,34*4,85-(5*2+10,24)*1,7-4,3*4,17*2-2,3*0,9*10 366,579

55 K 767135221.S
Montáž stien a priečok z kovových lamiel FEAL TA 
150 na pomocnú konštrukciu

m2 293,111 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 73,58*4,42-4,3*4,17-2,9*0,9*8+3,94*1,7 293,111

56 M 553R01
obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou 

úpravou
m2 301,904 0,00

VV 293,111*1,03 301,904

57 K 767R099
D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a 
podhľadov

m2 293,111 0,00

58 K 767397102.S
Montáž strešných sendvičových panelov na OK, 
hrúbky nad 80 do 120 mm

m2 537,600 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 2*8,4*32,0 537,600

59 M 553260001800.S
Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný 

oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 120 mm
m2 548,352 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 537,6*1,02 548,352

60 K 767411112.S
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so 
skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm

m2 410,936 0,00 cs cenekon 2022 01

VV
(31,98*2+15,49*2)*4,85+15,49*2*1,7/2-(5*2+10,24)*(3,4-1,7)-
4,2*(4,07-1,6)*2-2,3*0,9*10

410,936

61 M 553250002800.S

Panel sendvičový z tvrdej polyuretánovej peny PIR 

stenový so skrytým spojom oceľový plášť š. 1050 mm 

hr. jadra 100 mm

m2 419,155 0,00 cs cenekon 2022 01

VV 410,936*1,02 419,155

62 K 767583343.S
Montáž podhľadov lamelových systém FEAL TA 150, s 
plochou nad 20 m2

m2 324,200 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "1.01 :"324,2 324,200

63 M 553R01
obkladové lamely z plechu so zámkom s povrchovou 

úpravou
m2 333,926 0,00

VV 324,2*1,03 333,926

64 K 767R099
D+M podkladného roštu pre obkladové lamely stien a 
podhľadov

m2 324,200 0,00

65 K 767658357.S
Montáž sekcionálnej brány s integrovanými dverami 
pozink farebný plochy nad 13 m2

ks 2,000 0,00 cs cenekon 2022 01

66 M 55341006170R

Brána sekcionálna zateplená pozink farbený s 

elektrickým pohonom a integrovanými dverami, hrúbka 

panelu 40 mm, vxš 4200x4070 mm

ks 2,000 0,00

67 K 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

t 14,256 0,00 cs cenekon 2022 01

D 783 Nátery 0,00

68 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním

m2 50,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"50 50,000

69 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej 
na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm

m2 100,000 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "rezerva na opravu náterov oceľ.k-cií :"100 100,000

D 784 Maľby 0,00

70 K 784410120.S
Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých 
podkladov výšky do 3,80 m

m2 112,224 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 112,224

71 K 784410501.S
Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky 
do 3,80 m

m2 112,224 0,00 cs cenekon 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] Cenová sústava

72 K 784454502.S
Maľby z maliarskych zmesí na báze syntetickej živice 
ručne nanášané, dvojnásobné základné na hrubozrnný 
podklad výšky do 3,80 m

m2 112,224 0,00 cs cenekon 2022 01

VV "vnútorný sokel 1.01 :"
VV ((22,16+14,63)*2-4,2+0,38*2)*1,6 112,224

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

73 K 21EL1
D+M vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácia 
(rozvádzač, svetelné a zásuvkové rozvody)

súbor 1,000 0,00

74 K 21EL2 D+M bleskozvodu a zemniacej sústavy súbor 1,000 0,00
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