Skarb Panstwa PGL LP Nadlesnictwo Rudziniec
Znak postepowania SA.------------------

Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa nr..............
zawartaw dniu ................... w Rudzincu, pomiedzy:
Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe

Nadlesnictwem Rudziniec adres: 44-160 Rudziniec ul. Lesna 7, NIP 631-011-23-28,
REGON 272536528, reprezentowanym przez:

Wiestawa Kucharskiego - Nadlesniczego,

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym pn.:

"Konserwacja i utrzymanie drég lesnych w Nadlesnictwie Rudziniec w 2023
roku" .

na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj.
Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.), strony zawierajg umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane —
zamowienie, pn.:

" Konserwacja i utrzymanie drég lesnych w Nadlesnictwie Rudziniec w 2023
roku"

zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz przedmiarem robot, w zakresie
umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych celéw zwang dalej ,robotami".
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2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia okresla dokumentacja projektowa, opis
techniczny, STWIOR, przedmiar robo6t oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
i ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze zgodnie
Zz najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej
starannosci w stosunkach danego rodzaju robat.

4. Termin realizacji zaméwienia: Zamoéwienie nalezy zrealizowaé w terminie do
29.12.2023r. ze wzgledu na posiadane srodki w planie finansowo- gospodarczym
narok 2023, z tym zastrzezeniem, ze:

a. Zamawiajgcy ma prawo nakazac¢ wstrzymanie robot w przypadku: niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (np. duze opady deszczu, sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy,

b. W przypadku okreslonym w ust. 4 lit. a, gdy strony rozwazg celowos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia o okres nie dtuzszy niz okres wstrzymania robot przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4 lit. c.

§2
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. Nadzor nad robotami objetymi niniejszg umowg w imieniu Zamawiajgcego bedzie
prowadzit inspektor nadzoru: ..................... Inspektor nadzoru reprezentuje
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte;.

3. Do nadzorowania i rozliczenia kosztéw budowy Zamawiajgcy wyznacza Grzegorza
Sokotowskiego — Sekretarza.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2-3.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce najpozniej
w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale zawiadomienie o zmianie stanowi zatgcznik do umowy.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni od przekazania placu budowy zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1
umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie odda¢ Zamawiajgcemu wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami,
w szczegolnosci techniczno-budowlanymi przedmiot zamowienia, okreslony w § 1
umowy, w terminie: do 29.12.2023r.

3. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz
dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ ich oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg
protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robdt i placu budowy na wartos¢
nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, plac budowy i urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgcych pracownikbw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
Z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez
podwykonawcow.

8. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajacy
klauzule ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 5i 6, w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z wlasnych materiatow.

10. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowigzujgcych w tej mierze odpowiednich przepisow prawa polskiego,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatéw, odpowiada¢ wymaganiom umowy
oraz dokumentacji projektowej pod wzgledem jakosci.

11. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wszelkich wymaganych oryginatow:
atestow, certyfikatéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na
materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét, nawet gdyby nie byly w sposéb
wyrazny okreslone niniejsza Umowg. Wykonawca ponosi przed Zamawiajgcym
wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

12. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 9, zostang
poddane kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy Ilub tez
w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
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13. Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw, a takze do badania ciezaru
i ilosci zuzytych materiatow.

14. Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce
na jego wyfgczny koszt.

15. Ponadto  Wykonawca jest zobowigzany w  szczegdlnosci  do:

a) wykonania robo6t w sposoéb i na warunkach okreslonych niniejszg Umowa,
b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy

C) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego
i socjalnego niezbednego do wykonania robot,

d) usuniecia wszelkich odpadow, gruzu i pozostawienia w czystosci terenu budowy,

e) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajgcego aktualne przeszkolenie
w zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wtasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepiséw bhp,

f) przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego pracownikéw w zakresie bhp,

g) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

h) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
w zakresie robot wykonywanych przez Wykonawce,

i) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze
wszystkimi niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami
préb i badan, a takze wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu,

j) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem Ilub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

k) podejmowania wszelkich innych czynnoéci, cho¢by w sposob bezposredni nie
okreslonych Umowg, a majgcych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie robot
objetych niniejszg Umowa, z dbatoscig o przestrzeganie przepiséw prawa,

[) do chwili zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét budowlanych,
Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i Smieci.

m) Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

16. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do
kierowani robotami bedzie: ........... Kierownik budowy posiada wazne uprawnienia
......................... nr..... wydane przez .............. i jest cztonkiem ........Okregowej Izby



Inzynieréw Budownictwa nr ewidencyjny............. I posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilne;.

17. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 16 w trakcie wykonywania Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie proponowanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

18. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany kierownika
budowy nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do
udziatu w wykonaniu umowy nowej osoby.

19. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajgce z braku odpowiedniej
osoby bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.

20. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do
wykonania Umowy innych os6b niz wskazane w ust 16., moze stanowi¢ podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

21. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 16 i 17 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego
stanowig zatgczniki do umowy.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

2. Zgodnie z ofertg nastepujgcy zakres robot: .................. Wykonawca bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie wykonywat
osobiscie.

3. Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu
prac niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
ponizszych postanowien dotyczgcych podwykonawstwa oraz § 10 ust. 2 pkt. 5 umowy)
i nie wymagajg sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowieh umowy,
ale korespondencja miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy pisemnej i stanowi
zatgcznik do umowy.

4. Wykonanie robo6t przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej
umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

5. Jezeli w trakcie realizacji zamowienia nastgpi zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania

str. 5



spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

7. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy,
a w szczegolnosci nie moze zawieraC postanowien mniej korzystnych dla
Zamawiajgcego od tych, ktore sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby umowa o podwykonawstwo zawierata co najmniej:

a) okreslenie zakresu robdét powierzonego podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot objetych umowa,

b) zasady odbioréow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego,

c) wysokosc¢ oraz termin zaptaty wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robdt, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania robét powierzonych podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych
przez podwykonawce robot budowlanych,

h) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu oswiadczen o zaptacie
badz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robot
budowlanych i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
bez zgody Wykonawcy,

[) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujgcych przepisow
prawa, w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z podzlecenia robot
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budowlanych w zamdéwieniu publicznym dalszemu podwykonawcy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzkdéw opisanych w ust 6, 12 oraz 14.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢C postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie przewidziano)
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego
dokumentu, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamaowienia,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8.
C) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, oznacza
akceptacje tego projektu przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
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go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

16. Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwow lub zastrzezen nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

17. Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy
w sposéb powodujgcy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zgdac¢ od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na
oznaczony czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robét
budowlanych, dostaw Ilub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca obowigzany jest bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwtoczne
rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca.

18. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

19. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

20. Postanowienia dotyczgce projektow umoéw o podwykonawstwo oraz kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw
umow i zmian umow o podwykonawstwo.

§5
Wynagrodzenie

1. Na podstawie oferty Wykonawcy strony ustalajg warto$¢ robot na kwote:

,Konserwacja i utrzymanie drég lesnych w Nadlesnictwie Rudziniec w 2023
roku”:

POAATEK VAT .. ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e n e e
Drutto (Z pOdatKiem VAT ) ... e e e e e
stownie brutto: ... ..o e e

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
oraz wszystkich wymaganych materiatéw, o ktérym mowa w §1, wynikajgce wprost
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z zestawienia prac planowanych (z przedmiaru robét) bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego a takze nastepujgce koszty:

+ koszty wszelkich robdt geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiorkowych,
odtworzeniowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robot
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadan, wywozu nadmiaru gruntu
i innych odpadow, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, zasilanie
placu budowy energig elektryczng, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, prawo przejazdu po gruntach niebedgcych w zarzadzie PGL LP Nadle$nictwa
Rudziniec oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy. W zakresie materiatow
zbednych Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow wynikajgcych
z ustawy o odpadach i wydanych do tej ustawy przepisbw wykonawczych, ponoszac
w tym zakresie wytgczng odpowiedzialnosc.

3. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych rob6t bedzie odbiegata od iloSci
robét wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot)
bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie
okreSlone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy
zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robot innego rodzaju niz
w przedmiarze robdét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujgcymi zatozeniami:

a) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie
zapisow ust. 4 ust. a, brakujgce ceny czynnikdbw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wykonania. Podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego

5. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robdét nieprzewidzianych w  §1,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych
robot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robot dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
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7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, jak rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow
cenotworczych podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie sytuacje
za wyjatkiem zmiany, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

9. Przewiduje sie takze mozliwosS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu okreslonego w § 1 na podstawie porozumienia
Stron, gdy obie strony uznajg dane roboty za zbedne.

10. Za roboty wykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguije.

11. Strony nie przewidujg rozliczeh czesciowych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy

12. Strony postanawiajg, ze termin zaptaty faktury wykonawcy bedzie wynosit do 30
dni liczgc od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem odbioru koncowego i
dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Brak wyzej wymienionego protokotu i
dokumentow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy skutkuje tym, iz wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone niniejszg umowag nie staje sie wymagalne.

13. Faktury wykonawcy mogg by¢é dostarczane Zamawiajgcemu zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania. Pozostate dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13
Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w formie papierowe;.

14. Za date zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

15. Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny
netto w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury. Ceny
netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy. Jezeli
w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana stawki podatku od towarow
i ustug (VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto ze zmiang niniejszej umowy.
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16. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 16 powyzej. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji Wykonawcy.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,
bez wyznaczania terminu dodatkowego, jezeli:
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a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym
w § 3 ust. 1 umowy;

b) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;

c) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy;

d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat ces;ji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.

2. Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 456 Prawa zamowien publicznych.

3. Niezaleznie od zapisow w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym

4. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 5 ust. 16
powyzej, lub koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptfat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania
protokotu odbioru robat.

6. Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie pozniej niz
w terminie 30 dni od dnia zakohczeniu wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego
w § 3 ust. 2 umowy tj. do 29.12.2023 r..

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania robo6t przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét,

C) zaptacic za zabezpieczenie przerwanych robot,

d) odkupi¢ materialy, konstrukcje lub urzgdzenia, ktére nie mogg byc¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

e) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.
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§7

Rozliczenie robét

1. Komisyjny odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni, od daty pisemnego zgtoszenia , oraz wpisu w wewnetrznym
dzienniku budowy przez Wykonawce, o gotowosci do odbioru korncowego robot i
potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru.

2. Wykonawca wystawia faktury za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie
protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych, dokonanego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego. W protokole odbioru koncowego wykonawca wskaze
zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
wartos¢ naleznego im wynagrodzenia za te czes¢ robot, ktérej dotyczyt odbior.

3. Podstawg do rozliczenia za roboty bedg kosztorysy powykonawcze sporzgdzone na
podstawie pomiaru powykonawczego wykonanych oraz przyjetych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych.

4. Jezeli w protokole odbioru roboét stwierdzone zostang wady Zamawiajgcy moze
zgdac ich usuniecia w wyznaczonym terminie przesuwajgc tym samym termin wyptaty
wynagrodzenia do czasu usuniecia wad. Gdy wady nie dajg sie usung¢, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego.

5. Zamawiajgcy ma prawo usung¢ samodzielnie lub przy pomocy os6b trzecich usterki,
ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Za dzien zakonczenia robot i wykonania przedmiotu umowy strony uznajg dzien,
w ktorym strony dokonajg odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

7. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty WZ na zakupione
i wbudowane kruszywo.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 1 ust.4
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,
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c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranc;ji
i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w zaptacie tegoz wynagrodzenia,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzieh opoznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie
na realizacje tychze obowigzkow,

f) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej umowie na realizacje
tychze obowigzkow,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego,

h) w przypadku i w sposob, o ktorym mowa w § 12 ust. 3.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 umowy, za wyjatkiem
przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1.

4. Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

6. Laczna maksymalna wartos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢
tgcznej wartosci umowy brutto okreslonej w § 5 ust. 1.

§9
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument okreslajgcy uprawnienia
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i obowigzki Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koncowego protokotu odbioru
wykonanych robot. Okres obowigzywania gwarancji wynosi: ... miesiecy.

- na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami,
liczgc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego wykonanych robot.

2. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad przedmiotu umowy, stwierdzonych
przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajgc termin
i miejsce ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
rbwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

4. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do
powierzenia usuniecia wad lub szkdd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

5. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy,
zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny, przy czym strony postanawiajg
rozszerzy¢ okres rekojmi na okres: ... miesiecy (odpowiadajacy okresowi
gwarancji), ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 10
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks). Zmiana niniejszej
Umowy jest dopuszczalna w granicach wyznaczonych przepisami ustawy PZP.

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien umowy, w nastepujgcych zakresach:

1) ceny ofertowe;j:

a) w przypadku rezygnacji z czesci zamowienia wynikajgcej z zaistnienia okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastgpic
moze na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:
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a) w przypadku wstrzymania robo6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,
potwierdzonego wpisem do wewnetrznego dziennika budowy przez inspektora
nadzoru, o ile czas wstrzymania robo6t i ich zakres bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem
terminu wykonania zamoéwienia;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci w przypadku istotnych btedow w dokumentacji projektowe;j,
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny, zawieszenia przez
Zamawiajgcego wykonania roboét, wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych

itp.

c) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego z powodu niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. duze opady deszczu, sniegu, niskie temperatury,
wysoki poziom wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy

- w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdéwienia ustali Zamawiajgcy
w porozumieniu z Wykonawcg uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamoéwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach
prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy;

4) zmiany oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania
i kontaktow roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy
jako osoby nadzorujgce lub wspofpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia mogg by¢ zmienione zarowno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jesli
osoby te winny spetniac okreslone wymagania to strony to potwierdzg w sposob
przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie muszg spetnia¢ okreslonych wymagan to ich
zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony
przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego poinformowania
i zgody Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcédw - podmiotow trzecich, na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie
postepowania o zamdwienie publiczne.

6) gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podmiotu
wchodzgcego w sktad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujgcy do
konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow, spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do
wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian

umowy,

7) gdy Wykonawcg sg przedsiebiorcy prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wspolnika spétki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspolnik lub wspdlnicy pozostali w spotce po ustgpieniu jednego
ze wspolnikdw, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg
w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za
sobg innych istotnych zmian umowy.
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3. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one
dozwolone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

4. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy
o wykonanie zamowienia publicznego, jezeli koniecznoS¢ zmiany umowy
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie moégt przewidzieé, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru
umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy.

5. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do
dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania niniejszej umowy.

6. Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na
podstawie niniejszej Umowy bedg sporzgdzane na pismie i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytkg
kurierskg albo tez pocztg e-mail.

7. Zawiadomienia dokonane w sposob okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedag
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomieh przestanych
faksem doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez
drugg Strone. Rownoczes$nie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone
poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek
doreczenia. Kazda ze Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez zawiadomienie
przekazane drugiej Stronie w sposéb okreslony powyze;j.

8. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg sktadane wytgcznie w formie pisemnej
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

9. W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub
adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na piSmie. Powiadomienie
takie nastgpi najpozniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku braku
powiadomienia o takiej zmianie - wystanie korespondencji na dotychczasowy adres
bedzie uwazane za doreczone.

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonej w § 5 ust. 1 umowy tj.: .... ceny brutto
przedstawionej w ofercie. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% tego zabezpieczenia zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robdt, potwierdzonym protokotem
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odbioru robdét, o ktérym mowa w § 7 niniejszej umowy i uznaniu robét przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostata czesc tj. 30% zostanie zwolniona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robot, ktory wynosi ...
miesiecy od daty odbioru koncowego robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji banku za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. Jezeli okres na jaki ma byC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty =z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

8. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu.

9. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania
umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy jest upowazniony do potracenia
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,
aby uzyska¢ sumy tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W wysokosci i na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli zabezpieczenie bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna, to
z dokumentéw stanowigcych zabezpieczenie musi jednoznacznie wynika¢, ze stuzy
ono pokryciu wszelkich roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym ewentualnych kar umownych. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci uzaleznienia wyptaty kwot z gwaranciji lub poreczenia od
przediozenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentéw, poswiadczenia podpisu
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przez osoby trzecie, badz speitnienia jakichkolwiek warunkéw, poza
oswiadczeniem Zamawiajgceqo, iz zadana kwota jest nalezna z tytulu
niewykonania badz nienalezyteqo wykonania umowy

§12
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
nastepujgce czynnosci:

a. pracownikow fizycznych
b. operatoréw sprzetu budowlanego;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci
wchodzgcych w sktad przedmiotu zamdwienia przez wykonawce lub podwykonawce.

2. Kazdorazowo na Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu osob, o ktérych mowa w ust.
1 na podstawie umowy o prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do
wgladu:

- kopie umoéw o prace (zanonimizowane za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika)
zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktorych mowa powyzej,

- dokumenty potwierdzajgce optacenie skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych skfadek, ktore bedzie mogto przyjaé postaé¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS,

- zanonimizowane (za wyjgtkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody
potwierdzajgce zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen (zgtoszenie
do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdéw, o ktérych
mowa w ust. 2 w stosunku do pracownikédw wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowac:

a) naliczeniem kar umownych w wysokos$ci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
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niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania osob
Swiadczgcych przedmiot umowy na  podstawie umowy o  prace
w rozumieniu przepisbw Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizaciji
umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
0 prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

4. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji
tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizaciji
przedmiotu umowy.

§13
Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Rudziniec, ul. Lesna 7, 44-160 Rudziniec, email:
rudziniec@katowice.lasy.gov.pl. Dane osobowe przetwarzane sg w celu realizacji
umowy na zadanie pod nazwg: ,Konserwacja i utrzymanie drég lesnych
w Nadlesnictwie Rudziniec w 2023 roku”. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. B
Rozporzgdzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Dane mogg by¢ ujawnione
pracownikom lub wspétpracownikom Nadle$nictwa, podmiotom udzielajgcym
wsparcia  Nadlesnictwu na  zasadzie  zleconych  ustug i  zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia, oraz podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisow prawa. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres trwania umowy,
oraz po jej ustaniu przez okres niezbedny do wykonania obowigzujgcych przepiséw
prawa. Posiadajg Panstwo prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie Panstwa
danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
niezbedne do realizacji powyzszego celu.
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§ 14
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru
koncowego, posiadaC ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 150.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa
ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania wysokosci ubezpieczenia, ktorym
mowa w ust. 1 przez caty okres realizacji umowy. W przypadku utraty lub
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci ubezpieczenia kopie nowej, waznej polisy, na warunkach
nie mniejszych, niz okreslone w ust. 1, potwierdzajgcej zawarcie umowy
ubezpieczenia, wraz z dowodem optacenia skfadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1i 2
niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczeniowa z jakiejkolwiek przyczyny
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koncem realizacji umowy, Zamawiajgcy
moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we wilasnym imieniu lecz na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw
zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia =z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej
umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej
zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamowieh publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Wykonawca i Zamawiajgcy deklarujg, ze podejmag wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powstac w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie
w drodze bezposredniej negocjacii.
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4. Spory moggce wynikng¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
oddajg rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach - 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgczniki:
1. Wzér karty gwarancyjnej
2. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy
3. Kosztorys
4. Dokumentacja projektowa, opis techniczny, STWIOR, przedmiar rob6t oraz SWZ

5. Wewnetrzny dziennik budowy
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