AR
ProJacr

NAZOV STAVBY:

STUPEN PD:

MIESTO STAVBY:
INVESTOR:

ZODPOVEDNY
PROJEKTANT:

DATUM:

SADA:

PROJECTO1

PROJEKTOVA KANCELARIA

Ulica A. Dubceka 3566/8A, 908 51 Holi¢

tel: 0908590017 « e-mail: project01@regpro.eu * www.project01.regpro.eu
www.facebook.com/project01eu

STAVEBNE UPRAVY VYROBNEJ HALY VINARSTVA

PROJEKT PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV

obec Vinodol, katastralne Uzemie Dolny Vinodol,
parc. ¢. KN C 719/3, okres Nitra

AGROVINOL, spol. sr.o0.,
Peseckd 6/26, 951 06 Vinodol

Ing. MICHAL KOZAR - PROJECTO1
Ulica A. Dubéeka 3566/8A, 908 51 Holi¢
ICO: 43722148

01/2022

A - SPRIEVODNA SPRAVA
B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA




[— PROJECTO1
ProJecrt . . . . .
WP B PROJEKTOVA KANCELARIA SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

A SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: STAVEBNE UPRAVY VYROBNEJ HALY VINARSTVA
Miesto stavby: obec VINODOL

Okres: Nitra

Katastralne Uzemie: Dolny Vinodol

Parcela ¢.: 719/3

Investor: AGROVINOL, spol. s r.o., Pesecka 6/26, 951 06 Vinodol

ICO: 34102043, DIC: 2020406630

Zodpovedny projektant (HIP): Ing. Michal Kozar - PROJECTO1
Ulica A. Dubceka 3566/8A, 908 51 Holi¢
ICO: 43722 148, tel.: +421 908590017

Projektované profesie: Architektura a stavebné konstrukcie
Elektroinstalacia

PoZiarna bezpecnost stavby

Dodavatel stavby: svojpomocna vystavba

2. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 Stavebné Upravy vyrobnej haly vinarstva

3. PREHLAD SUHRNNYCH UDAJOV

PARAMETRE STAVBY SO 01:

Pocet nadzemnych podlazi: 1

Pocet podzemnych podlazi: 0

Dizka: 40,32 m
Sirka: 15,39 m
Zastavana plocha : 570,0 m?
Obytnd plocha : 0,0 m2
Uzitkova plocha - rie$end ¢ast: 410,39 m?

Obostavany objem - rieSend éast:  3790,00 m3

4. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Projektovany objekt - ,,stavebné Upravy vyrobnej haly vindrstva“ je situovany v obci Vinodol, v
katastralnom Gzemi Dolny Vinodol na parcele ¢. 719/3 v okrese Nitra. Existujlica zastavana plocha stavby
je 570,0 m2. Vjazd do aredlu je z verejnej obecnej komunikécie Hlavnd ulica a dalej z ulice Tabakova
parc.¢. 720/17 vo vlastnictve investora. Budova sa nachddza v prevadzkovom aredli investora. Prijazd je
nasledne zabezpeceny aredlovou ucelovou komunikaciou parc.é. 720/16. Aredl susedi s budovami
obcianskej vybavenosti, s cintorinom, zbernym dovorom, zahradami a vodnou plochou. Pozemok je
pristupny z miestnej asfaltovej komunikacie Tabakova ulica anasledne zaredlovej asfaltovej
komunikacie. Stavenisko je rovinatého charakteru. Stavba sa nachddza na parcele, ktora je umiestnend v
zastavanom Uzemi obce.
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Umiestnenie a architektonické rieSenie stavby je navrhnuté nasledovne:

1. osadenie stavby od hranic susednych pozemkov:

Nakolko sa jednd o stavebné upravy, toto zostdva pévodné. Umiestnenie stavby je dané umiestnenim
existujucej budovy haly.

2. osadenie stavby od stavieb na susednych pozemkoch:

Nakolko sa jednd o stavebné upravy, toto zostdva pévodné. Umiestnenie stavby je dané umiestnenim
existujucej budovy haly.

3. vyskové osadenie stavby:

- pévodnad uroveri podlahy SO 01 je +0,000. Nova uroveri podlahy SO 01 bude +0,100 t.j. 0,1 m nad
urovriou aredlovej komunikdcie

- maximdlna vyska stavby SO 01 je 8,235m od +0,000 - Nakolko sa jednd o stavebné Upravy, toto zostdva
pbvodné.

4. architektonické riesenie stavby:

- stavba SO 01 - Stavebné Upravy vyrobnej haly vindrstva je existujuca jednopodlazna hala bez
podpivnienia zastreSend sedlovou strechou. Stavba SO 01 je existujica trvald stavba. Budova je
samostatne stojaca. Pddorys budovy je obdiZnikového pddorysu samotnej haly s rozmermi 31,98 x 15,44
m, s pripojenym obdiznikom zézemia 10,24 x 4,73 m(nerie$end &ast) a obdliniky 2 vystupujicich
vstavanych susiarni 11,5 x 3,85 m (nerieSena cast). Podlaha 1.NP objektu haly bude v navrhovanej Grovni
+0,10. Vyska hrebena strechy je existujuca v Urovni 8,235 m a vysky oboch okapov strechy su existujice v
urovni 6,65 m od zrovnavacej roviny 0,0 (p6vodna Uroven podlahy).

Upraveny terén a prilahlé spevnené plochy su existujuce v Urovni -0,05 m pod pdvodnou Urovriou
podlahy 1.NP, t.j. v Grovni -0,1m pod novou Urovriou podlahy SO 01.

RieSeny priestor haly obsahuje jeden sklad. Stavebnymi Upravami pride k rozdeleniu na vyrobny
priestor vinarstva (spracovanie hrozna a vyroba vina) a na sklad pre potreby vinarstva. Ostatna cast
budovy - pristavok zazemia a vstavky susiarni nie su predmetom stavebnych Uprav.

Objekt haly je napojeny elektricku siet NN, vodovod s pitnou studenou vodou a odkanalizovany
do Zzumpy. Objekt nebude vykurovany.

VYCHODISKOVE PODKLADY:
- kdpia katastralnej mapy a list vlastnictva
- zamer investora

5. ZDROJ VYKUROVANIA, VETRANIA, OHREV TV, VODOVOD,
KANALIZACIA

VODOVOD: Objekt je pripojeny na arealovy vodovod s pitnou studenou vodou..

KANALIZACIA: Odpadové vody z objektu st odvadzané do Zumpy cez areélovi kanalizaciu cez existujicu
kanalizacnu pripojku. Do kanalizacie bude napojeny podlahovy odtokovy Zlab v hale.

VYKUROVANIE: Objekt nebude vykurovany.

ELEKTROINSTALACIA: Objekt je pripojeny na aredlovy rozvod NN cez existujuici zemny elektricky privod.
PRIPRAVA TEPLEJ VODY (TV): V objekte nebude vodovod s teplou vodou.

NUTENE VETRANIE: Objekt nebude umelo vetrany.

6. PRAVDEPODOBNE TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predpokladany termin zacatia stavby: 09 /2022
Predpokladany termin ukoncéenia stavby: 12 /2023
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B_SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA VYSTAVBY

Projektovany objekt - ,stavebné Upravy vyrobnej haly vindrstva“ je situovany v obci Vinodol, v
katastralnom Gzemi Dolny Vinodol na parcele €. 719/3 v okrese Nitra. Existujlica zastavana plocha stavby
je 570,0 m2. Vjazd do aredlu je z verejnej obecnej komunikécie Hlavnd ulica a dalej z ulice Tabakova
parc.¢. 720/17 vo vlastnictve investora. Budova sa nachadza v prevadzkovom aredli investora. Prijazd je
nasledne zabezpeleny arealovou uUcelovou komunikaciou parc.é. 720/16. Areal susedi s budovami
obcianskej vybavenosti, s cintorinom, zbernym dovorom, zadhradami a vodnou plochou. Pozemok je
pristupny z miestnej asfaltovej komunikacie Tabakova ulica anasledne zaredlovej asfaltovej
komunikacie. Stavenisko je rovinatého charakteru. Stavba sa nachadza na parcele, ktora je umiestnend v
zastavanom Uzemi obce.

2. ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A FUNKCNE RIESENIE
2.1 ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Objekt bol postaveny v minulom storoci ako ocelovd montovand hala s murovanym soklom,
plechovym obvodovym pldstom a plechovou streSnou krytinou. Architektonické riesenie objeku je
jednoduché a dokumentuje trend polnohospodarskej vystavby v rdmci byvalych polhohospodarskych
druzstiev. Stavebnymi Upravami pride k vymene pévodnych opotrebovanych materidlov za moderné a
kvalitativne na vysSej urovni. Fasada objektu je homogénna. Farebné rieSenie sleduje vysledny dojem
jednoduchosti. SU pouzité farebné odtiene sivej, Sedej, bielej a cyklamenovej farby.

Architektonické stvarnenie objektu zodpoveda existujucej funkcii objektu s ohfadom na okolité
prostredie. Vychadza z urbanistickych danosti a kritérii danych existujucim objektom s vytvorenim
predpokladu postavit objekt podla poZiadaviek investora.

2.2 DISPOZICNE A PREVADZKOVE RIESENIE

Stavebné upravy vyrobnej haly vindrstva je existujlica jednopodlaznd hala bez podpivnicenia zastreSena
sedlovou strechou. Stavba SO 01 je existujuca trvala stavba. Budova je samostatne stojaca. Pédorys
budovy je obdiZnikového pddorysu samotnej haly s rozmermi 31,98 x 15,44 m, s pripojenym obdiZnikom
zazemia 10,24 x 4,73 m(neriedena &ast) a obdizniky 2 vystupujucich vstavanych sugiarni 11,5 x 3,85 m
(nerieSend cast). Podlaha 1.NP objektu haly bude v navrhovanej Urovni +0,10. Vyska hreberia strechy je
existujuca v urovni 8,235 m a vysky oboch okapov strechy su existujice v Urovni 6,65 m od zrovndvacej
roviny 0,0 (p6vodna Uroven podlahy).

Upraveny terén a prilahlé spevnené plochy su existujuce v Urovni -0,05 m pod povodnou Urovriou
podlahy 1.NP, t.j. v irovni -0,1m pod novou Urovriou podlahy SO 01.

Rieseny priestor haly obsahuje jeden sklad. Stavebnymi Gpravami pride k rozdeleniu na vyrobny
priestor vinarstva (spracovanie hrozna a vyroba vina) a na sklad pre potreby vinarstva. Ostatna cast
budovy - pristavok zazemia a vstavky susiarni nie su predmetom stavebnych Uprav.

Objekt haly je napojeny elektricku siet NN, vodovod s pitnou studenou vodou a odkanalizovany
do Zumpy. Objekt nebude vykurovany.

2.3 ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY, DENNE OSVETLENIE A OSLNENIE

Vchody do haly cez vrata su umiestnené zo severozapadnej strany. Okna - presklené plochy su
navrhované na severozapadnej a juhovychodnej fasade haly. Vnatorné priestory budovy budu osvetlené
dennym svetlom a umelym osvetlenim stropnymi LED svietidlami.
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3. ARCHITEKTURA A STAVEBNA CAST
3.1  JESTVUJUCI STAV A BURACIE PRACE

Existujuca budova je tvorend samotnou ocelovou halou s plechovym oplastenim. Okna a vrata
haly su z ocelovych profilov. Podlahu haly tvori betdnova mazanina. Tato je predmetom stavebnych
Uprav. Dalej k budove patri pristavok zdzemia murovanej konstrukcie s plochou strechou. Tato &ast
budovy nie je predmetom stavebnym Uprav, pretoZe presla Upravami v nedavnej minulosti. Stcastou
budovy su aj dve susiarne, ktoré Ciastocne vystupuju cez fasadu haly. SuSiarne nie si predmetom
stavebnych Uprav. Novy obvodovy plast bude tieto konstrukcie lemovat. Pride k rozdeleniu existujuceho
interiéru haly na vyrobné priestory vindrstva (spracovanie hrozna a vyroba vina) a na sklad pre potreby
vindrstva. Vacsia hala m.¢. 1.01 bude potom predmetom stavebnych Uprav v interiéri, mensia m.¢. 1.02
bude bez Uprav.

Buracie prace:

Bude prevedena demontaz obvodového plasta z ocelového trapézového plechu, demontaz vrat
a okien, demontaz klampiarskych prvkov (lemovania, odkvap.Zlaby a zvody) a demontaZ existujlucej
elektroinstaldcie.

3.2  ZEMNE PRACE

Pri stavebnych Upravdach objektu sa nepredpokladaju vyznamnejsie zemné prace. V interiéri haly
prebehne vykop - sonda pod uroven podlahy pre vyhladanie lezatého kanalizaéného potrubia a
napojenie podlahového Zlabu. V exteriéri po obvode budovy prebehne vykop a zahoz ryhy pre ulozenie
zemniaceho pasiku. Vykopové prace sa budu prevadzat ru¢ne alebo minirypadlom

3.3  ZAKLADY
Zakladové konstrukcie su existujuce z prostého betdnu - patky a pasy. Predpoklada sa, Ze nie su
zdegradované a budu mat svoju nosnost aj nadalej. Nové zakladové konstrukcie sa nezhotovuju.

3.4  ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Zvisla nosna konstrukcia haly je tvorena existujucou ocelovou konstrukciou z ocefovych pilierov
pr. 250 mm v priecnom rastri 4,5m a pozdfinom 4,5 a 5,94m na soklovom tehlovom murive hr. 300 a
380 mm. Po obvode a vnutri dispozicie je konstrukcia zavetrena ocelovymi trubkovymi profilmi -
pozdiznymi prvkami a krizovym zavetrenim. Ocelové konstrukcie s opatrend naterom. Po prevedeni
demontaZe oplastenia budovy je potrebné vykonat kontrolu vsetkych nosnych prvkov, ich spojov a
kvalitu povrchovej Upravy. Ak to bude nutné, treba urobit napravné opatrenia, aby bola zabezpecena
stabilita a inosnost pévodnej konstrukcie.

Nové oplastenie stien haly bude zrealizované zo stenovych sendvicovych PIR panelov hr. 100
mm (napr. Balexmetal stenovy sendviCovy panel PIR Standard A=0,022). Tieto budu upevnené na
existujuce ocefové nosné prvky. Ukoncujuce detaily a lemovania budu prevedené klampiarskymi
konstrukciami plechu identického vzhladu ako panely.

Cast interiérového soklového muriva hr. 300mm medzi halami m.¢.1.01 a 1.02 bude v mieste
predelu doplnend novym murivom z tehlovych tvarnic Heluz 300 na tenkovrstvl maltu zalozenym na
vodorovnu izolaciu a omietnutym novou jadrovou a Stukovou vdpennocementovou omietkou.

3.5  KONSTRUKCIA ZASTRESENIA A STRESNY PLAST

StreSnd konstrukcia haly je tvorend existujucimi ocelovymi priehradovymi vaznikmi so
zavetrenim. Na vaznikoch su osadené ocelové vaznicky. Ocelové konstrukcie su opatrena naterom.
Existujuca stre$na krytina z ocelového trapézového plechu zostane zachovana - bude sluzit ako podklad
pre nové stresné panely. Je potrebné vykonat kontrolu vsetkych nosnych prvkov, ich spojov a kvalitu
povrchovej Upravy. Ak to bude nutné, treba urobit napravné opatrenia, aby bola zabezpecena stabilita a
unosnost pévodnej konstrukcie.

Novy stresny plast haly bude zrealizovany zo stre$nych sendviovych PIR panelov hr. 120 mm
(napr. Balexmetal streSny sendvicovy panel PIR Standard A=0,022). Tieto budu upevnené na existujluce
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ocelové nosné prvky. Oplechovanie hrebenia, okapov, Stitov a ostatné detaily budu prevedené
klampiarskymi konstrukciami plechu identického vzhladu ako panely.

3.6  VYPLNE OTVOROV - DVERE A OKNA

Nové oknd budu z plastovych profilov s tepelnoizolaénym trojsklom, neotvdravé. Oknda budu
montované do existujucej ocelovej konstrukcie stien. Vnutorné parapety okien budu plastové vo farbe
okien.

Nové vrata budu z sekéné priemyselné vrata z panelov s PUR jadrom s elektrickym pohonom.
Vrata budd mat integrované dverné kridlo.

Vsetky rozmery otvorovych konstrukcii je pred realizaciou okien a vrat potrebné zamerat priamo
na stavbe.

3.11 PODLAHOVE KONSTRUKCIE

Existujuca podlaha haly bude po mechanickom ocisteni a prip. chemickom odmasteni opatrena
asfaltovych penetraénym naterom apo jeho zatuhnuti sa na pokladny betén celoplosne natavi
hydroizolacia z asfaltovych pasov.
Podlaha haly nebude tepelne izolovana.
Na hydroizolaciu bude zhotoveny novy pancierbetén hr. 100 mm - hladend priemyselna beténova
podlaha s vsypom a tesniacim prostriedkom. Pancierbetdon bude opatreny dilatacnymi rezanymi
$karami. Do podlahy bude zasadeny v pozdiznej osi haly odtokovy nerezovy ilab. V mieste napojenia
Zlabu na existujucu kanalizaciu bude po budracim pracach potrebné previest spatni opravu pbvodnej
skladby podlahy (podsyp, podklad.betén).

Cast existujucej spevnenej plochy v mieste vrat do vaciej haly m.¢. 1.01 bude potrebné zvysit o
100mm - Uprava najazdového klinu dobeténovanim.

3.12 PODHLADY

V priestore vacsej haly 1.01 bude v urovni +5,95 zhotoveny zaveseny montovany podhlad z
kovovych lamiel (napr. Atena NR) na novej pomocnej konstrukcii z prislusnych profilov zavesenych na
existujucu nosnu konstrukciu.

3.13 UPRAVY VNUTORNYCH POVRCHOV

Vnuatorné steny nad soklovou castou (v.+1,70 resp. +3,40) budlu opatrené montovanym
obkladom z kovovych lamiel (napr. Atena Linear) na novej pomocne] konstrukcii z prislusnych profilov
upevnenych na existujdcu nosnu konstrukciu, tak aby boli zakryté existujdce nosné prvky.

Vnutorny povrch muriva sokla do v. +1,70 resp. +3,4 je omietnuty existujicou vapenno-
cementovou omietkou. Sokel bude opraveny, resp. celoplosne vystierkovany a opatreny novou
oteruvzdornou malbou.

3.14 UPRAVY VONKAISICH POVRCHOV

Fasada objektu nad soklovou bude tvorena novymi sendvicovymi stenovymi panelmi.

Vonkajsi povrch muriva sokla do v. +1,70 omietnuty existujicou vapenno-cementovou
omietkou. Budu odstranené a otléené nesudrzné &asti omietky. Casti sokla budu opravené. Povrch sokla
bude celoplo$ne potiahnuty cementovym fasadnym lepidlom a vystuzeny sklotextilnou mriezkou.
Nasledne bude sokel napenetrovany podkladnym naterom pod tenkovrstvé omietky. Ako povrchova
Uprava bude pouZzita tenkovrstva Strukturovana silikatova omietka.

3.15 I1ZOLACIE

Tepelné izolacie:
- Obvodovy plast: Su pouzité sendvi¢ové panely s PIR izolaciou hr. 100mm.
- Stresny plast: SU pouzité sendvicové panely s PIR izolaciou hr. 120mm.

Hydroizolacie:
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- Spodna stavba: podlaha na teréne 1.np bude zaizolovana hydroizolaciou z asfaltovych pasov Foalbit Al
S40 natavenim, pricom podklad bude opatreny asfaltovym penetraénym naterom.

3.16 KLAMPIARSKE VYROBKY

Nové klampiarske konstrukcie - pododkvapové Zlaby, dazdové zvody, oplechovanie hrebena,
okapov, Stitov strechy, oplechovanie ukoncenia panelov nad soklom, rohy a detaily budovy budu
z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu hribky 1mm. Tieto budld dodané vramci doddavky
oplastenia haly.

3.17 STOLARSKE VYROBKY
Nezhotovuju sa.

3.18 ZAMOCNICKE VYROBKY
Nezhotovuju sa.

3.19 OSTATNE SKUTOCNOSTI
Pred zadatim vyroby jednotlivych vyplni otvorov previest zameranie na mieste a pripadné
odchylky konzultovat s projektantom. Vsetky vyrobky zabudované do stavby musia byt v zmysle Zakona
o stavebnych vyrobkoch ¢. 10/98 Zb. preukazané technickym osvedéenim, alebo preukazanim zhody.
Pri navrhu stavebnych dprav boli pouzité prislusné aktudlne normy a predpisy. Navrhnutd
budova spifia potrebné poZiadavky z hladiska svojho Ulelu na ochrany voéi vonkaj$im vplyvom,
Zivotného prostredia.

4. ELEKTROINSTALACIA
4.1  ROZVADZACR1

Elektricka inStaldcia haly bude napojena na elektrickl energiu z rozvadzaca R1, ktory sa osadi na
stenu v miestnosti 1.01 objektu na mieste pévodného rozvadzaca (ktory bude demontovany) a bude
nainstalovany tak, aby jeho spodny okraj bol cca 1,5m nad dokonéenou podlahou.

4.2  PRISTUPNOST K ELEKTRICKYM ZARIADENIAM

Elektrické zariadenia sa umiestnia a osadia tak, aby bol zaisteny dostato¢ny priestor pre montaz
resp. neskorSiu vymenu jednotlivych ¢asti, a aby bola dostato¢na pristupnost pre ovladanie, skisanie,
prehliadku, Gdribu a opravy. Pred rozvadzaémi musi byt trvale volny priestor o dizke aspofi 0,8m s
rovnou plochou k bezpe¢nému vykondvaniu obsluhy a prac.

4.3 UMELE OSVETLENIE
Umelé osvetlenie bude realizované svietidlami umiestnenymi na strope. Pri volbe svietidiel a
svetelnych zdrojov je potrebné dodrzat ustanovenia STN EN 12464-1

4.4 ZASUVKOVE OBVODY

V objekte je navrhnuty bezny zasuvkovy rozvod 230V a rozvod 400V realizovany kablami CYKY-J
3x2,5mm2 a 5x2,5mm2 v sustave TN-S. Zasuvky sa nainstaluji podla dokumentdacie do pristrojovych
krabic nastennych napr. LK80 na vyznacenych miestach alebo ak nie je uréené inak, tak vo vyske cca
1,20m nad dokoncenou podlahou. Kéble budu uloZené pevne v listdch a rozvody budu vykonané v
sulade s STN 33 2000-4-42.

4.5 BLESKOZVOD A UZEMNENIE

Na ochranu pred ucinkami blesku bude na objekte haly na zaklade analyzy rizika podla suboru
noriem STN EN 62305 nainstalovana komplexna ochrana pred bleskom.

Podkladom pre spracovanie ndvrhu komplexnej ochrany pred bleskom bol plan podorysu
strechy, znalost miesta stavby a fakt, Ze v objektoch nebudi skladované Ziadne horlavé, vybusné ani
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inak poziarne nebezpecné latky a materialy. V okoli navrhovanej stavby sa nachadzaju budovy vinarstva
a sklady. Pédorys haly je v tvare obdiznika s pribliznymi rozmermi 32,0 x 15,4m. Vy$ka navrhovanej
stavby od zeme je cca 8,25m. Vstupujuce inZinierske siete: nn pripojka zemna.

5. TECHNICKE ZARIADENIE BUDOVY
5.1 SPLASKOVA KANALIZACIA

Odpadové vody z objektu - z nového podlahového Zlabu napojeného na existujuce kanalizacné
potrubie budud odvadzané do existujlucej Zumpy v blizkosti haly.

5.2  DAZDOVA KANALIZACIA
Dazdové vody zo strechy objektu budd odvedené volne na terén k zasakovaniu do zelenych
zatravnenych ploch.

5.3 VODOVOD

Objekt pre zdsobovany pitnou studenou vodou z areadlového vodovodu. V hale si vybudované
existujuce funkéné rozvody vodovodu s vyustnymi ventilmi. Toto zostane zachované. Pri stavebnych
Upravach je potrebné dbat na to, aby nedoslo k poskodeniu existujucich zariadeni.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Stavba musi byt uskutocriovana v sulade s platnymi predpismi o bezpeénosti prace:
- zakonnik prace
- zékon €. 124/2006 Zb. o bezpedénosti a ochrane zdravia pri prace
- zakon €. 125/2006 Zb. o inspekcii prace
- zékon €. 126/2006 Zb. o verejnom zdravotnictve
a prislusné vykonadvacie vyhlasky a nariadenia vlady
- bezpecnostno-prevadzkové predpisy k technologickym postupom
- zabezpecenie pracovného priestoru v zmysle STN
- predpisy a opatrenia pre obsluhu a manipulaciu s elektrickymi a do¢asnymi el. zariadeniami

7. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpady vznikajuce pocas vystavby
Na zaklade rozsahu charakteru prac HSV a PSV budud pocas vystavby vznikat tieto predpokladané
druhy odpadov v predpokladanom nasledovhom mnozstve:

Kataldg. Néazov druhu odpadu Kategoria Sposob zneskodenia Mnoizstvo

Cislo odpadu (t)

170101 Betdn 0/z uloZenie na skladku tuhého odpadu 0,3

17 0102 Tehly 0/z uloZenie na skladku tuhého odpadu 0,3

170201 Drevo 0/z uloZenie u investora 0,0

17 02 02 Sklo 0/z uloZenie na skladku tuhého odpadu 0,2

170405  Zelezo a ocel 0O/Z  vyvoz do vykupu Zelez. Srotu 4,0

1704 11 Kable 0/z uloZenie na skladku tuhého odpadu 0,1

170904  ZmieSané odpady zo stavieb 0/z uloZenie na sklddku tuhého odpadu 1,0
Spolu: 5,90t

Nakladanie s odpadmi:

Zhromazdovanie a skladovanie bude vykonavané v zmysle ustanoveni zakona ¢.223 / 2001 Z.z. o
odpadoch. Tuhé odpady budu podla druhu zhromazdované v Specidlnych kovovych alebo plastovych
kontajneroch, resp. nadobdach. Zmesovy komundlny odpad bude zhromaZdovany do kovového
kontajnera. Dodavatel stavby, resp. jeho subdodavatelia pre splnenie zakonom stanovenych povinnosti
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pri nakladani s odpadmi zabezpecia vSetky potrebné doklady o likvidacii vSetkych odpadov, ktoré vznikli
pocas realizacie stavby.

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Suhlas na vyrub dreviny vydava obec v sulade s § 47 a 48 zakona o ochrane prirody, a to formou
rozhodnutia a na jeho vydanie sa vztahuje zakon ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani.
Pri uskutoénovani stavby neprichddza na danom pozemku k vyrubu drevin.

9. BILANCIA SKRYVKY HUMUSOVEHO HORIZONTU

Nedochadza k zaberu novych pléch pre Géely vystavby - nie je potrebné prevadzat skryvku ornice.

10. POZIARNA BEZPECNOST STAVBY

Vid. Projekt PoZiarna bezpecénost stavby.

11. STATIKA STAVBY

Nedochdadza k zédsahu do nosnych konstrukci stavby. Nové nosné konstrukcie nie su navrhované.

12. ENERGETICKY POSUDOK STAVBY

Stavba nie je predmetom energetického hodnotenia z toho dévodu, Ze sa nejedna o budovu
podla Zdkona ¢ 555/2005 Zb. Cl. | § 2 odst. (2) pism. d): priemyselné stavby, dielne a nebytové
polnohospoddrske budovy s nizkou spotrebou energie.

Projektant nezodpoveda za chyby vzniknuté nedodrianim ndplne a pokynov tejto projektovej
dokumenticie, preto je potrebné kazdi zmenu vopred konzultovat s projektantom.

Projektova dokumentdcia je dusevnym vlastnictvom autora so vSetkymi autorskymi pravami z toho

vyplyvajucimi. Akékolvek pouZitie pre vlastnu potrebu, alebo poskytnutie tretim osobam, je dovolené
len so sthlasom vlastnika autorskych prav.

V Holi¢i 01/2022 Vypracoval: Ing. Michal Kozar

STAVEBNE UPRAVY VYROBNEJ HALY VINARSTVA -9-
PROJEKT PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV



