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Číslo výkr.:

Makky-Project, s.r.o.
Nám. priateľstva 2172/30
929 01 Dunajská Streda

ing.ladislavmakky@gmail.com

predpoklady pre projektovaný účel využitia

- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných EN

 Miesto stavby:

Projekt na stavebné povolenie

Vystuženie základov
navrhovaný stav

 Zákonný vlastník:

 Vypracoval:

 Projektant statiky:

schválených technologických postupov dodávatelov tak, aby dielo splňalo funkčné

 Mierka:

 Stupeň PD:

 Druh dokumentu:

 Projekt:

STATIKA

 Dátum: Formát:

 1:25

S-02

Ing. Ladislav Makky

 Názov výkresu:

SR
 Jazyk:

420/297 04.2022

Ing. Ladislav Makky

Generálny projektant:  Stavebník:

- Všetky rozmery a počty premerať na stavbe pred začatím prác, prípadné rozdiely konzultovať projektantom!
- Všetky predpoklady preveriť na stavbe pred začatím prác, prípadné rozdiely konzultovať projektantom!
- Za prvky, ktoré nie sú riešené v tomto elaboráte, neberieme zodpovednosť!

Preverenie stavu a rozmerov nosných konštrukcií potvrdiť fotodokumentáciou a písomne zápisom a podpisom do SD

Betón STN EN 206-1 - C20/25 - XC2 - Dmax16 - S4

Krytie:  50mm pre základové konštrukcie

 Pri výkopových prácach a po odhalení základovej škáry je potrebné privolať zodpovedného geológa k zhodnoteniu škáry na
overenie skutočných zemín v podzákladí, aby zistené skutočnosti dali do súladu s projektovou dokumentáciou, prípadne vykonali nevyhnutné
úpravy projektu, pričom geológ určí a zápisom potvrdí skutočné vlastnosti zeminy v základovej škáre. V prípade, že sa pri výkopových prácach
zistia odlišnosti základovej škáry od predpokladov, je potrebný navrhnutý spôsob zakladania, ako aj tvar a výstuž základových konštrukcií
prehodnotiť. Ak nebude táto skutočnosť vykonaná, zodpovedný vypracovateľ - statik - projektu neručí za vady spôsobené chybným
zakladaním a chybnými základovými konštrukciami.

BETONÁRSKA OCEĽ BSt500WR (10 505.0 R) - B500B

1, Pre zhotovovanie betónových končtrukcií platí STN EN 13670-1, pri výrobe dodržať  ustanovenia STN EN 206-1, pre
   debnenie, výstuž a betonáž dodržať ustanovenia STN EN 206-1.
2, Navrhované podľa STN EN 1992-1-1 2.  Spôsob zhutnenia bet. zmesi konzultovať s projektantom.
3, Základové konštrukcie treba vyhotoviť na vyrovnávacom lôžku konštrukčného betónu o hrúbke min. 10 cm.
4, Základy, ktoré nesiahajú do nezámrznej hĺbky (cca. 0,9m p.t.) je nutné podysať štrkopieskom až na nezámrznú hĺbku.
5, Pri betonáži treba zabezpečiť kontrolu kvality betónu. Prestupy vynechať podľa výkresov profesií.
6, Základy sú navrhnuté bez geologického prieskumu, predpokladaná únosnosť základovej pôdy je Rdt=175kPa
7, Podkladový betón terasy a vstupu treba tepelne oddilatovať!
8, Pred realizáciou výkopových prác je bezpodmienečne nutné previesť vytýčenie všetkých podzemných
vedení a inžinierských sietí, ktoré sa nachádzajú na parcele, vrátane nezakreslených!
9, Všetky rozmery a počty premerať na stavbe pred začatím prác prípadné rozdiely konzultovať projektantom!
10, Stavebné úpravy pre ÚK, ELEKTRO, ZT, PLYN previesť podla projektových dokumentácií týchto profesií.
11, Betonárske práce je nutné realizovať ihneď po ručnom začistení základovej škáry, pretože zeminy sú  náchylné na rozbriedanie a
objemové zmeny. V prípade, že betonárske práce nebudú vykonané ihneď po realizácii výkopu, bude potrebné ponechať  nad úrovňou
základovej škáry ochrannú vrstvu zeminy hrúbky min. 20 cm, ktorá sa odstráni až tesne pred betónovaním základových konštrukcií alebo pred
položením podkladného betónu. V miestach, kde nie je možné začistenie základovej škáry tesne pred betonážou je potrebné počas viazania
výstuže účinne chrániť základovú škáru pred dažďom ako aj  pred vysychaním. V prípade ak došlo k rozbriedeniu alebo premočeniu
základovej škáry je potrebné  skontaktovať  projektanta  statiky, a dohodnúť ďalší postup!
12, Pred realizáciou výkopových prác pre základy odporúčam najprv vybudovať obvodnú drenáž.
Doporučujeme klásť dôraz aj na regulované odvádzanie zrážkových vôd z odkvapov ďalej od domu.
13, Prúty dlhšie ako 6,00m treba vyhotoviť z jedného kusu L=12,00m
14, Zvislú výstuž bet. tvárnic uložiť do debnenia základov. Po uložení sieťoviny KY14 ohnúť do debnenia podklad. betónu
15, Na stavbe treba všetky rozmery preveriť!

Pozdĺžnú výstuž Ø14 strihať na potrebné rozmery a ohýbať na mieste stavby!
Stykovacia dĺžka pozdĺžnej výstuže je min. 1000mm (styky treba prestriedať)!
Rohy základov previazať výstužnými vložkami

Ing. arch. Daniel Hanusz, Ing. László Gányovics Poľnohospodárske družstvo
so sídlom v Novom Živote
Nový Život 97, 930 38 Nový Život

 Projektant architektúry:

YAMAN ARCHITEKTI s.r.o., Pomlejská cesta 456/17, Šamorín
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   O  Dlžka prúta Pocet ks Celk. dlžka  Hmotnost  Hmotnost 
Ozn. (mm)      (mm)      -        (m)   (kg/m)    (kg) 
       
1 14 6000 24 144,00 1,208 174,01 
2 8 1540 150 231,00 0,395 91,15 
3 10 6000 16 96,00 0,617 59,19 
4 12 6000 60 360,00 0,888 319,60 
5 8 900 175 157,50 0,395 62,15 
6 10 1500 220 330,00 0,617 203,45 
7 12 3000 22 66,00 0,888 58,59 
8 10 2000 12 24,00 0,617 14,80

- s  odpadom  10%
Spolu  983 kg

Spolu  1 081 kg
- bez odpadu

Prestavba budovy
vodárne na rozrábkareň

mäsa s podnikovou
predajňou

k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1,
395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54


