
Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany Miesto: Parchovany

Objekt : SO 01 - Materská škola JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková Dňa: 9.9.2019

Odberateľ: Obec Parchovany IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov IČO:

DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Parchovany Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková                 

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 9.09.2019

Stavba : Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany

Objekt : SO 01 - Materská škola

Rekapitulácia rozpočtu v EUR  
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 302,64315 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 178,73085 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 33,48031 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 735,25050 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 1,12586 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 1 251,23067 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 3,99462 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 2,09343 0,000

721 - Vnútorná kanalizácia 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

731 - Kotolne 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 46,31573 0,000

763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 4,92386 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 8,96806 0,000

765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 0,14739 0,000

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,61418 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,50831 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 0,53241 0,000

776 - Podlahy povlakové 0,00 0,00 0,00 0,49802 0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 14,94931 0,000

783 - Nátery 0,00 0,00 0,00 0,93476 0,000

784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 0,58769 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 85,06777 0,000

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M00 - INÉ 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 1 336,29845 0,000
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Odberateľ: Obec Parchovany Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková                 

Projektant: APRO s.r.o. Trebišov JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 9.09.2019

Stavba : Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany

Objekt : SO 01 - Materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 12110-1103   Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m 115,214 m3 0,00

2 272 13120-1101   Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 7,785 m3 0,00

3 272 13120-1109   Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 2,336 m3 0,00

4 272 13220-1102   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3 108,670 m3 0,00

5 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 32,601 m3 0,00

6 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 116,455 m3 0,00

7 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku 116,455 m3 0,00

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY

8 002 27157-1112   Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného 23,112 m3 0,00

9 011 27431-3511   Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 100,984 m3 0,00

10 011 27435-1215   Debnenie základových pásov zhotovenie 62,112 m2 0,00

11 011 27435-1216   Debnenie základových pásov odstránenie 62,112 m2 0,00

12 011 27531-3510   Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 - bet. lôžko hr. 50 

mm

0,113 m3 0,00

13 011 27531-3511   Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 4,992 m3 0,00

14 011 27532-1311   Základové pätky zo železobetónu tr. C16/20 2,250 m3 0,00

15 011 27535-1215   Debnenie základových pätiek zhotovenie 9,180 m2 0,00

16 011 27535-1216   Debnenie základových pätiek odstránenie 9,180 m2 0,00

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17 011 31127-2203   Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou 

C16/20

8,100 m3 0,00

18 011 31127-2205   Murivo stĺpov nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s 

výplňou C16/20

1,116 m3 0,00

19 011 31127-3138   Murivo nosné z presných tvárnic hr.300 P2-350 50,763 m3 0,00

20 011 31127-3139   Murivo nosné z presných tvárnic hr.375 P2-350 10,350 m3 0,00

21 011 31127-3140   Murivo nosné z presných tvárnic hr.450 P2-350 87,488 m3 0,00

22 011 31136-1821   Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505) 0,236 t 0,00

23 012 31712-1101   Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm 64,000 kus 0,00

24 012 31712-1102   Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm 44,000 kus 0,00

25 MAT 593 217501   Pórobet. nosný preklad 100X25X15 (KP12) 16,000 kus 0,00

26 MAT 593 217502   Pórobet. nosný preklad 125X25X15 (KP13) 28,000 kus 0,00

27 MAT 593 217503   Pórobet. nosný preklad 150X25X15 (KP15) 4,000 kus 0,00

28 MAT 593 217575   Pórobet. nosný preklad 100X25X30 (KP12) 16,000 kus 0,00

29 MAT 593 217580   Pórobet. nosný preklad 125X25X30 (KP13) 28,000 kus 0,00

30 MAT 593 217590   Pórobet. nosný preklad 150X25X30 (KP15) 4,000 kus 0,00

31 MAT 593 219254   Preklad nenosný 125 x 25 x 10 cm (NP4) 1,000 kus 0,00

32 MAT 593 219255   Preklad nenosný 125 x 25 x 15 cm (NP5) 19,000 kus 0,00

33 011 31732-1511   Preklady zo železobetónu tr. C25/30 10,742 m3 0,00

34 011 31735-1107   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie 88,495 m2 0,00

35 011 31735-1108   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie 88,495 m2 0,00

36 011 31736-1821   Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) 1,181 t 0,00

37 011 33032-1410   Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30 0,261 m3 0,00

38 011 33135-1101   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie 3,480 m2 0,00

39 011 33135-1102   Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie 3,480 m2 0,00

40 011 33136-1821   Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505) 0,169 t 0,00

41 011 34227-2336   Priečky z presných tvárnic hr.100mm 26,715 m2 0,00

42 011 34227-2536   Priečky z presných tvárnic hr.150mm 338,061 m2 0,00

43 012 34912-1001   Montáž prefabrikátov do 1,5 t 1,000 kus 0,00

44 MAT 592 4D0101   Betónový prefabrikát kruhový d 2 m 1,000 ks 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

45 011 41732-1515   Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 12,465 m3 0,00

46 011 41735-1115   Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 78,500 m2 0,00

47 011 41735-1116   Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 78,500 m2 0,00
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

48 011 41736-1821   Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) 1,093 t 0,00

49 011 43431-1115   Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. 

C16/20

10,800 m 0,00

50 011 43435-1141   Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie 1,620 m2 0,00

51 011 43435-1142   Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie 1,620 m2 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

52 011 61245-6211   Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou 215,098 m2 0,00

53 011 61246-5114   Príprava podkladu pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti 

náterom

1 283,634 m2 0,00

54 011 61246-5135   Vnútorná omietka stien vápennocementová, ľahčená 1 068,536 m2 0,00

55 011 61248-1119   Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou 

mriežkou

1 606,165 m2 0,00

56 011 62240-5424   Omietka vonk. stien vápennocementová, ľahčená 537,629 m2 0,00

57 011 62246-4232   Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová škrabaná - fasádna 500,477 m2 0,00

58 011 62246-4311   Omietka vonk. stien mozaiková - soklová 37,152 m2 0,00

59 011 62514-6202   Zateplenie ostenia, nadpražia XPS polystyrén hr. 30 mm 22,620 m2 0,00

60 011 62525-8112   Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS hr. izol. 120 mm 48,000 m2 0,00

61 011 63131-2611   Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm 37,595 m3 0,00

62 011 63131-5511   Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm /podkladný 

betón/

105,521 m3 0,00

63 011 63135-1101   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 16,380 m2 0,00

64 011 63135-1102   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 16,380 m2 0,00

65 011 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 1,354 t 0,00

66 011 63157-1004   Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I 166,813 m3 0,00

67 011 63247-7005   Samonivelačný poter hrúbky 3 mm 94,710 m2 0,00

68 011 63247-7006   Samonivelačný poter hrúbky 5 mm 539,770 m2 0,00

69 011 63292-1411   Dlažba z betónových dlaždíc protišmyk. hr. 4 cm kladených do 

flex. lepidla /vrátane stupňov a podstupníc/

17,200 m2 0,00

70 011 63711-1112   Odkvapový chodník zo štrkopiesku, podklad fr. 0-32 hr. 150 mm 

so zhutnením

30,500 m2 0,00

71 011 63712-1101   Odkvapový chodník z dekoračného kameniva, riečny štrk hr. 50 

mm

30,500 m2 0,00

72 002 28997-0111   Vrstva z geotextílie 200g/m2 prisypaním 36,600 m2 0,00

73 002 28997-0310   Zvislá nopova fólia vrátane ukonč.lišty 36,600 m2 0,00

74 011 63731-1122   Odkvapový chodník z betónových parkových obrubníkov stojatých  

do lôžka z betónu

64,000 m 0,00

75 011 64294-2111   Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 19,000 kus 0,00

76 MAT 553 314170   Zárubňa oceľová 60x197cm 5,000 kus 0,00

77 MAT 553 314190   Zárubňa oceľová 70x197cm 1,000 kus 0,00

78 MAT 553 314210   Zárubňa oceľová 80x197cm 6,000 kus 0,00

79 MAT 553 314230   Zárubňa oceľová 90x197cm 7,000 kus 0,00

80 011 64899-1113   Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm 57,600 m 0,00

81 MAT 611 9A0203   Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm 57,600 m 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

82 011 93198-2202   Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných 

polystyrénových dosiek hr. 20 mm

0,822 m2 0,00

83 003 94194-1041   Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 

m

335,070 m2 0,00

84 003 94194-1291   Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1041

335,070 m2 0,00

85 003 94194-1841   Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

10 m

335,070 m2 0,00

86 003 94195-5001   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 651,160 m2 0,00

87 011 95290-1111   Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 

4 m

651,160 m2 0,00

88 011 95690-1111   Osadenie hasiacich prístrojov 4,000 kus 0,00

89 MAT 553 041920   Hasiaci prístroj práškový prenosný, 6kg 4,000 kus 0,00

90 011 99801-1001   Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 1 256,834 t 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena

91 711 71110-6111   Hydroizolačný náter vodorovný /vrátane kútových izol. profilov/ 94,710 m2 0,00

92 711 71111-1001   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 

penetr.

747,088 m2 0,00

93 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,224 t 0,00

94 711 71114-1559   Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 747,088 m2 0,00

95 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový 859,151 m2 0,00

96 711 99871-1101   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m 3,995 t 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,00

713 - Izolácie tepelné

97 713 71311-2217   Montáž tepelnej izolácie striekaná hr. do 30 cm vodorovne 707,840 m2 0,00

98 MAT 283 1F0432   Polyuretánová penová izolácia hr. 300 mm 212,352 m3 0,00

99 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 634,480 m2 0,00

100 MAT 283 1BA418   Doska podlahová polystyrénová hr.100mm 647,170 m2 0,00

101 713 71313-1141   Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov 

dielcov, dosiek

179,725 m2 0,00

102 MAT 283 1B0306   Polystyrén extrudovaný hr.80 mm 183,320 m2 0,00

103 713 71319-1131   Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE 

fóliou hr. 0,2 mm

634,480 m2 0,00

104 713 71319-1410   Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie 679,400 m2 0,00

105 713 99871-3101   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 2,093 t 0,00

713 - Izolácie tepelné  spolu: 0,00 0,00

721 - Vnútorná kanalizácia

106 721 72110-       Zdravotechnika /vid diel ZTI/ 1,000 sub 0,00

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 0,00 0,00

731 - Kotolne

107 731 73110-       Ústredné vykurovanie /vid diel ÚVK/ 1,000 sub 0,00

731 - Kotolne  spolu: 0,00 0,00

762 - Konštrukcie tesárske

108 762 76233-2100   Montáž väzníkov klincovaných prierez. plocha do 120 cm2 5 706,000 m 0,00

109 762 76233-2110   Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 816,200 m 0,00

110 762 76233-2120   Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 42,000 m 0,00

111 MAT 605 151501   Hranené rezivo SM 1 37,514 m3 0,00

112 762 76234-1210   Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz 867,000 m2 0,00

113 MAT 605 103440   Doska SM 1 hr. 22 mm 20,981 m3 0,00

114 762 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 58,495 m3 0,00

115 762 76242-0011   Obloženie previsu strechy z dosiek cementotriesk. skrutk. na zraz 

hr. dosky 8 mm

124,853 m2 0,00

116 762 76284-1110   Montáž podbíjania stropov a striech rovných z dosiek hrubých na 

zraz

679,400 m2 0,00

117 MAT 605 103440   Doska SM 1 hr. 22 mm 16,441 m3 0,00

118 762 76289-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov 16,441 m3 0,00

119 762 99876-2102   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m 46,316 t 0,00

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 0,00 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby

120 763 76313-3022   Podhľady sadrokartónové protipožiarne, dosky RF hr. 15 mm 317,880 m2 0,00

121 763 76313-3042   Podhľady sadrokartónové protipožiarne impregnované, dosky RFI 

hr. 15 mm

316,600 m2 0,00

122 763 99876-3101   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m 4,924 t 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: 0,00 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

123 764 76417-1319   Strešná krytina ľahká /falcovaný poplast. plech so stojatou 

drážkou/

867,000 m2 0,00

124 764 76417-1485   Vetracia hlavica DN 110 (1) 5,000 kus 0,00

125 764 76417-2070   Štítové lemovanie rš 247 sklon do 30° (4/K) 50,000 m 0,00

126 764 76417-2083   Hrebeň z hrebenáčov rovných rš 416 sklon do 30° (3/K) 35,000 m 0,00

127 764 76417-2105   Odvetranie hrebeňa sklon do 30° (2) 8,000 kus 0,00

128 764 76417-2106   Vetrací profil pod hrebenáč rš 168 (2/K) 35,000 m 0,00

129 764 76434-6230   Kruhová strieška d 125 (3) 1,000 kus 0,00

130 764 76434-6240   Kruhová strieška d 200 (4) 1,000 kus 0,00

131 764 76471-1114   Oplechovanie parapetov z poplast. pl. rš 250-300 53,600 m 0,00

132 764 76472-1114   Oplechovanie okapu z poplast. pl. rš 247 (1/K) 70,000 m 0,00

133 764 76475-1113   Rúry odkvapové z poplast. pl. d 120 mm (6/K) 20,000 m 0,00

134 764 76475-1133   Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 120 mm (8/K) 5,000 kus 0,00
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135 764 76475-1143   Výtokové koleno odkvapové z poplast. pl. d 120 mm (12/K) 5,000 kus 0,00

136 764 76476-1132   Žľab pododkvapný z poplast. pl. 150 mm (5/K) 70,000 m 0,00

137 764 76476-1172   Čelo žľabu z poplast. pl. 150 mm (7/K) 6,000 kus 0,00

138 764 76476-1232   Kotlík z poplast. pl. 150x120 pre kruh žľab 150 mm (5/K) 5,000 kus 0,00

139 764 99876-4101   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m 8,968 t 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

765 - Krytiny tvrdé

140 765 76590-1144   Zakr šikm striech podstrešná hydroizol. fólia 867,000 m2 0,00

141 765 99876-5101   Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m 0,147 t 0,00

765 - Krytiny tvrdé  spolu: 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

142 766 76611-9111   Montáž sanitárnych stien 8,720 m2 0,00

143 MAT 607 2B0107   Sanitárna deliaca priečka z laminovanej dosky DTD 28 mm na oc. 

nožkách, s dverami  1000x1970 mm (SD1)

1,000 kus 0,00

144 MAT 607 2B0108   Sanitárna deliaca priečka z laminovanej dosky DTD 28 mm na oc. 

nožkách, 700x1200 mm (SD2)

8,000 kus 0,00

145 766 76665-3112   Montáž puzdra posuv. dverí do mont. priečky s 1 zasúv. púzdrom 

pre 1 krídlo pri šírke prechodu nad 800 do 1200 mm

3,000 kus 0,00

146 MAT 611 617260   Stavebné puzdro pre dvere 1000x2020 mm 3,000 kus 0,00

147 MAT 611 617320   Dvere vnútorné plné 1000x2020 mm celodrevené hladké, do 

dverného puzdra (S4)

3,000 kus 0,00

148 766 76666-1112   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m 12,000 kus 0,00

149 MAT 611 617130   Dvere vnútorné plné 600x1970 mm celodrevené hladké, so 

zámkom a kovaním (S1)

5,000 kus 0,00

150 MAT 611 617170   Dvere vnútorné plné 700x1970 mm celodrevené hladké, so 

zámkom a kovaním (S2)

1,000 kus 0,00

151 MAT 611 617210   Dvere vnútorné plné 800x1970 mm celodrevené hladké, so 

zámkom a kovaním (S3)

6,000 kus 0,00

152 766 76666-1122   Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m 7,000 kus 0,00

153 MAT 611 617250   Dvere vnútorné plné 900x1970 mm celodrevené hladké, so 

zámkom a kovaním (S4)

7,000 kus 0,00

154 766 76667-2161   Podkrovné schody 700x1300 mm v.3100 protipožiarne PO 45 min 1,000 kus 0,00

155 766 76669-5211   Montáž prechodových líšt dvier 1-krídl. 19,000 kus 0,00

156 MAT 611 873920   Prechodová lišta podlahová (S1-S4) 14,800 m 0,00

157 766 99876-6101   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m 0,614 t 0,00

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

158 767 76722-1110   Montáž zábradlia z rúrok 17,300 m 0,00

159 MAT 553 3B00Z1   Zábradlie pre imobilných oceľové, povrch. úprava, dĺ. 3,9 m (Z1) 2,000 kus 0,00

160 MAT 553 3B00Z2   Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 0,5 m (Z2) 2,000 kus 0,00

161 MAT 553 3B00Z3   Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 6,0 m (Z3) 1,000 kus 0,00

162 MAT 553 3B00Z4   Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 0,5 m (Z4) 2,000 kus 0,00

163 MAT 553 3B00Z5   Zábradlie oceľové, s povrch. úpravou, dĺ. 1,5 m (Z5) 1,000 kus 0,00

164 767 76763-1510   Montáž okien plastových 195,200 m 0,00

165 MAT 611 4B1634   Okno plast.1-krídlové OS - 600x1000 mm (e) 4,000 kus 0,00

166 MAT 611 4B1746   Okno plast.1-krídlové OS - 1000x1000 mm (c) 6,000 kus 0,00

167 MAT 611 4B1802   Okno plast.1-krídlové OS - 1200x1000 mm (d) 1,000 kus 0,00

168 MAT 611 4B2346   Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1000 mm (g) 1,000 kus 0,00

169 MAT 611 4B2353   Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1750 mm (a) 8,000 kus 0,00

170 MAT 611 4B2354   Okno plast.2-krídlové O+OS - 2000x1750 mm (f) 4,000 kus 0,00

171 MAT 611 4B3999   Okno plast.3-krídlové OS+P+OS - 3000x1000 mm (b) 6,000 kus 0,00

172 MAT 611 4B4301   Okno plast.vnútorné 1-krídlové výsuvné - 1000x1500 mm (h) 2,000 kus 0,00

173 767 76764-1510   Montáž dverí plastových a zaskl. stien 120,210 m 0,00

174 MAT 611 3A0551   Zasklenná plastová stena vnútorná s 2-kr. dverami 2900x3000 

mm (ZS1)

1,000 kus 0,00

175 MAT 611 3A0552   Zasklenná plastová stena vnútorná 5xpevné zaskl. 8175x3000 

mm (ZS2)

1,000 kus 0,00

176 MAT 611 3A0553   Zasklenná plastová stena vnútorná s 2-kr. dverami 2200x3000 

mm (ZS3)

1,000 kus 0,00

177 MAT 611 3A0554   Zasklenná plastová stena vnútorná 4x pevné zaskl. 4150x3000 

mm (ZS4)

2,000 kus 0,00

178 MAT 611 3A0555   Zasklenná plastová stena vnútorná s vnút. otvorom 3065x3000 

mm (ZS5)

2,000 kus 0,00
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179 MAT 611 3A0890   Dvere vstupné plastové 2-krídlové s nadsvetlíkom 1900x2600 mm 

(1)

1,000 kus 0,00

180 MAT 611 3A0918   Dvere vstupné plastové 1-krídlové s nadsvetlíkom 800x2600 mm 

(3)

1,000 kus 0,00

181 MAT 611 3A0930   Dvere vstupné plastové 1-krídlové s nadsvetlíkom 900x2600 mm 

(2)

1,000 kus 0,00

182 767 76799-5101   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg 2,355 kg 0,00

183 767 76799-5103   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg 79,040 kg 0,00

184 767 76799-5105   Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg 377,880 kg 0,00

185 MAT 553 000010   Oceľové doplnk. konštrukcie, oceľ S235 - (profily U, PL) 459,275 kg 0,00

186 767 99876-7101   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

6 m

0,508 t 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

187 771 77147-3113   Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm 14,200 m 0,00

188 771 77157-5109   Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu 94,710 m2 0,00

189 MAT 597 3A0191   Keramická dlažba protišmyková 98,166 m2 0,00

190 771 77158-9795   Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. podláh keram. 94,710 m2 0,00

191 771 99877-1101   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m 0,532 t 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 0,00 0,00

776 - Podlahy povlakové

192 775 77642-1100   Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov 270,525 m 0,00

193 MAT 284 1A9004   Profil podlahový PVC sokel 275,936 m 0,00

194 775 77652-1100   Lepenie povlakových podláh plastových pásov 328,870 m2 0,00

195 MAT 284 1A1001   Krytina podlahová PVC, hr.2,5 mm 335,447 m2 0,00

196 775 77657-2110   Voľné položenie povlakových podláh z textilných pásov 210,900 m2 0,00

197 MAT 697 410000   Koberec záťažový hr. 5 mm 215,118 m2 0,00

198 775 99877-6101   Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m 0,498 t 0,00

776 - Podlahy povlakové  spolu: 0,00 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

199 771 78147-1110   Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do malty 215,098 m2 0,00

200 MAT 597 4A2036   Keramický obklad 219,400 m2 0,00

201 771 78148-9704   Prípl. za škárovanie škár. hmotou pri mont. obkl. keram. 215,098 m2 0,00

202 771 99878-1101   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 14,949 t 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 0,00 0,00

783 - Nátery

203 783 78378-2203   Nátery tesárskych konštrukcií proti hnilobe 2 244,440 m2 0,00

204 783 78389-4612   Náter podhľadov stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 2x 317,880 m2 0,00

783 - Nátery  spolu: 0,00 0,00

784 - Maľby

205 784 78445-3111   Maľby vnút. stien dvojnásobné so základným náterom 

jednofarebné v miestnostiach v. do 3.8

1 068,536 m2 0,00

784 - Maľby  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

206 921 21001-       Elektroinštalácie /vid diel ELI/ 1,000 sub 0,00

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní

207 922 24000-       Vzduchotechnika /vid diel VZT/ 1,000 kus 0,00

M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00

M00 - Iné

208 Hydrogeologický prieskum 1,000 kus     0,00

INÉ spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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