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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  
 
STAVBA : MEDAS 2 

PRÍSTAVBA PRIESTOROV 
 

MIESTO STAVBY: Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves, č.p. 3658/3 
   
OBJEKT  : SO 01 HALA 5,6 
 
INVESTOR : MEDAS, s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves 
  
STUPEŇ : Dokumentácia pre SP 
 
IDENTIFIKA4NÉ  ÚDAJE PROJEKTANTA 
HIP     Ing. arch. Lukáš Mihalko 
Projekt statiky    Ing. František Kalik 
Projekt požiarnej ochrany  Ing. Ján Tkáč, PhD. 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A  JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 
 

 2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
 Situácia 
 Zámerom stavebníka je k existujúcim výrobným priestorom prístavbami halových priestorov 
po obvode získať ďalšie skladovacie či manipulačné plochy. Prístavby sú rozdelené do dvoch stavieb 
„Medas 1, prístavba priestorov“ a „Medas 2, prístavba priestorov“. Prvá stavba pozostáva z hál 1 až 3 
a prístrešku č.4, druhá stavba pozostáva z haly č.5 a 6. Všetky priestory sú navrhované na parcelách, 
ktoré sú vo vlastníctve stavebníka a je možné ich zastavať. 
 
 2.2 Stručný opis stavby  
 Hala 5 - navrhované je prestrešenie a opláštenie priestoru severne od existujúcej haly. Ide 
o priestor o rozmeroch 23,60 x 10,20 m, ktorý je pristavaný k hale, západná a južná strana bude 
opláštená sendvičovým panelmi vyplnenými minerálnou vlnou, hr. 120 mm. Prestrešenie je rovnako 
navrhované zo strešných panelov z minerálnej vlny hr. 120 mm, strecha je navrhovaná so sklonom na 
východnú stranu smerom k hale s vnútornými dažďovými vpusťami. 
 Hala 6 - navrhované je prestrešenie a opláštenie priestoru južne od existujúcej haly. Ide 
o priestor o rozmeroch 8,23 x 48,46 m, ktorý je pristavaný k existujúcej hale. Západná, východná 
a južná strana bude opláštená sendvičovým panelmi vyplnenými minerálnou vlnou, hr. 120 mm. 
Prestrešenie je rovnako navrhované zo strešných panelov z minerálnej vlny hr. 120 mm, strecha je 
navrhovaná so sklonom na južnú stranu s vnútornými dažďovými vpusťami. 
 

- zastavaná plocha, hala 5 :     227,06 m2 
- zastavaná plocha, hala 6 :     390,82 m2 
  

 01.2 - STATICKÉ POSÚDENIE 
Statické posúdenie je spracované ako samostatná príloha k projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie Ing. Františkom Kalikom. 
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2.3 Údaje o prevádzke a výrobe 
 Objekty hál 5 a 6 budú prevádzkované investorom pre skladovacie a manipulačné účely, budú 
prevádzkovo napojené na existujúcu výrobnú prevádzku. V priestoroch budú skladované hlavne 
obalové materiály, sklenené fľaše a podobne.  
 
2.4 Charakteristika územia stavby 
 Investor plánuje využiť priestory, ktoré má vo vlastníctve a ich prestrešení a opláštením ich 
využívať pre skladovacie a manipulačné účely. 
 
3.  PREHĽAD VYCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

- výškopisné a polohopisné zameranie parcely a existujúcich objektov 
- pôvodná projektová dokumentácia existujúcich objektov 

 
3.1 Vykonané prieskumy 
 
- nebol vykonaný inžiniersko - geologicky, hydrogeologicky  a radónovy prieskum  
 
4. ČLENENIE  STAVBY 
 
ZOZNAM STAVEBNÝCH OBJEKTOV A PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV: 
 
SO 01  MEDAS 1 PRÍSTAVBA PRIESTOROV- HALA 1,2,3, PRÍSTREŠOK 4 
SO 01 MEDAS 2 PRÍSTAVBA PRIESTOROV- HALA 5,6 
 
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
Stavba svojim charakterom nebude mať výrazné negatívne dopady na okolie. Jej osadenie je 

navrhnuté s rešpektovaním napojenia na existujúce objekty a dopravne bude napojená na 
vnútroareálové komunikácie areálu.  

 
6. PREHĽAD UŽIVATEĽOV 
 

Prevádzkovateľom objektu bude investor stavby. 
 
7. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE, UKONČENIE 
 
Zahájenie výstavby   06/ 2022 
Ukončenie výstavby   12/ 2023 
Doba výstavby    18 mesiacov 

 
8. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY  
 
Predpokladaný náklad stavebných prác je stanovený rozpočtom. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, 03/2022  
Vypracoval:  Ing. arch. Lukáš Mihalko  


