
Modernizácia ustajnenia dojníc
PD Sokolce 
A- Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje
Názov stavby:               Modernizácia ustajnenia HD

Miesto stavby:              Sokolce
Okres:                           Komárno
Charakter stavby:         Modernizácia
Druh dokumentácie:     Projekt stavby
Názov investora:           PD Sokolce 
Dodávateľ stavby:        bude určený na základe vyhodnotenia dodacích podmienok
Projektant stavby:         Balla Miroslav
2.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku
Obostavaný priestor:                                                Kravín p.č 10/34  12 576 m3

                                                                                 Kravín p.č.10/35   9 146 m3

Zastavaná plocha:                                                   Kravín p.č 10/34  2028m2

                                                                                 Kravín p.č.10/35  1759 m2

Úžitková plocha:                                                      Kravín p.č 10/34  1984m2

                                                                                 Kravín p.č.10/35  1660 m2
3.   Členenie stavby
Prevádzkové súbory:

Stavebné objekty      :

10/34 – Modernizácia ustajnenia HD

10/35 -  Modernizácia ustajnenia HD
obj  10/34 – Modernizácia ustajnenia HD
Účel objektu
Ustajňovací objekt 10/34 maštaľ má strešnú konštrukciu v zlom  technickom stave . Navyše krytina je z ACZ vlnitých dosák. Bočné steny majú vzhľadom na svoju plochu málo a malých otvorov, čo vyvoláva problém pri prevetrávaní maštale. Málo obostavaného objemu vzduchu   na počet ustajnených dojníc vyvoláva problém nasýtenia vzduchu vlhkosťou a následne  vlhnutie stavebných konštrukcií a ich znehodnocovanie. Predmetom riešenia ustajňovacieho objektu je výmena strešnej konštrukcie, otvorenie bočných stien, osadenie ventilátorov, osadenie strešného svetlíka a tým dosiahnutie zlepšenie podmienok vetrania.
Jedná sa o obdĺžnikový halový objekt – základný modul  3,52 m. Výtvarne a funkčne je objekt podriadený svojmu účelu čo je ustajnenie dojníc aj keď i v tomto objekte je zakomponovaný jednotný architektonický výzor celého areálu.
Architektonické, funkčné a dispozičné riešenie
            Navrhnutá rekonštrukcia nebude mať negatívny vplyv na súčasný stav architektonického riešenia objektov a celého hospodárskeho dvora .

Halový priestor pôdorysných rozmerov 99,50 x 20,90 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch. 

Výška vo vrchole 7,30 m , pri stene 4,30.  Objekt je delený na ležovisko, krmovisko a chodby. V pozdĺžnej osi haly bude prejazdný krmný stôl  a  krmné žľaby. Napájanie zvierat je z temperovaných  stabilných napájačiek. Celý pôdorys je rozdelený zábranami, ktoré vytvoria priestor pre skupiny zvierat a usmernia pohyb zvierat do a z dojárne. Celý objekt je určený k ustajneniu produkčných dojníc. 
           Pre zaistenie dostatočného prúdenia  maštaľného vzduchu a presvetlenia,  a tým dosiahnutie  vnútornej klímy objektov vyhovujúcej požiadavkám „Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o chove hospodárskych zvierat“  , bude potrebné zriadiť prevetrávacie  ventilátory ako i hrebeňový svetlík. 

       Navrhnutá rekonštrukcia vo všetkých parametroch vyhovuje požiadavkám „Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o chove hospodárskych zvierat“. 

1.3 Konštrukčné riešenie rekonštrukcie
Halový priestor s dĺžkovým modulom  3,52 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch.  Obvodový nosný múr je z keramických tvaroviek. Zastrešenie bude z pur panelov hr 40 mm. 

V obvodových stenách vytvoríme otvory pre prevetrávanie maštale, rozmerov 1,8 x 3,26m v celkovom počte 36 ks (2x18). Nadpražie vytvoríme po vybúraní valcovanými profilmi 2xU220
podla výkresu.

Po dlžke kravína (po oboch stranách)umiestnime hranoly a konštrukciu zvinovacej plachty na výšku cca 2m. 

  Stavebné práce budú realizované dodávateľskou firmou odborne spôsobilou na realizáciu stavebných prác a budú realizované v zmysle platných STN a ostatných predpisov.

HSV práce

1.3.4   Podlahové konštrukcie

           Podlahy v ustajňovacom priestore sa nemenia

1.3.5   Úpravy povrchov

          Povrchy stien sú  na  stenách upravené vyspravením a vybielením.

1.3.7    Ostatné práce

       Po ukončení prác na rekonštrukcii sa objekt vyčistí.

PSV práce

1.3.8   Klampiarske konštrukcie

         Odkvapy sa opatria pododkvapovými polkruhovými žľabmi, s osadením žľabových kotlíkov. Riešenie odvedenia dažďových vôd zostáva pôvodné.  Klampiarske konštrukcie budú z oceľových pozinkovaných plechov.

1.3.1.  Krytiny tvrdé

         Jedná sa o pur panely hr 40 mm oplechované . 

1.3.13   Nátery

       Všetky ocelové  konštrukcie sa opatria dvojnásobným olejovým náterom O 2014 na základný náter O 2004. Náter konštrukcií farebne zladiť s nátermi na ostatných objektoch strediska. 

1.3.14   Maľby

          Vnútorné maľby budú dvojnásobným vápeným pačokom.  
       Objekt bude vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou ventilátorov, bleskozvodom. Zvinovacia plachta môže byť ovládaná manuálne alebo pomocou elektroniky.

1.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

       Pri prevádzke objektov i počas rekonštrukčných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia. Jedná sa hlavne o:

· Technické predpisy strojných zariadení (krmný voz, vyhrnovací mechanizmus, nakladač kontajnerov na hnoj a pod.)

· Všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Všetci pracovníci musia byť poučení o týchto predpisoch ako i o predpisoch technických a technologických zariadení 

obj  10/35 – Modernizácia ustajnenia HD
Účel objektu
Ustajňovací objekt 10/35 (maštaľ)  má strešnú konštrukciu v nevyhovujúcom   technickom stave .  Bočné steny majú vzhľadom na svoju plochu málo a malých otvorov, čo vyvoláva problém pri prevetrávaní maštale. Málo obostavaného objemu vzduchu   na počet ustajnených dojníc vyvoláva problém nasýtenia vzduchu vlhkosťou a následne  vlhnutie stavebných konštrukcií a ich znehodnocovanie. Predmetom riešenia ustajňovacieho objektu je výmena strešnej konštrukcie, otvorenie bočných stien, osadenie ventilátorov, osadenie strešného svetlíka a tým dosiahnutie zlepšenie podmienok vetrania.
Jedná sa o obdĺžnikový halový objekt – základný modul  4,5 m. Výtvarne a funkčne je objekt podriadený svojmu účelu čo je ustajnenie dojníc aj keď i v tomto objekte je zakomponovaný jednotný architektonický výzor celého areálu.
Architektonické, funkčné a dispozičné riešenie
            Navrhnutá rekonštrukcia nebude mať negatívny vplyv na súčasný stav architektonického riešenia objektov a celého hospodárskeho dvora .

Halový priestor pôdorysných rozmerov 100,00 x 18,90 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch. 

Výška vo vrchole 5,70 m , pri stene 3,55.  Objekt je delený na ležovisko, krmovisko a chodby. V pozdĺžnej osi haly bude prejazdný krmný stôl  a  krmné žľaby. Napájanie zvierat je z temperovaných  stabilných napájačiek. Celý pôdorys je rozdelený zábranami, ktoré vytvoria priestor pre skupiny zvierat a usmernia pohyb zvierat do a z dojárne. Celý objekt je určený k ustajneniu produkčných dojníc. 
           Pre zaistenie dostatočného prúdenia  maštaľného vzduchu a presvetlenia,  a tým dosiahnutie  vnútornej klímy objektov vyhovujúcej požiadavkám „Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o chove hospodárskych zvierat“  , bude potrebné zriadiť prevetrávacie  ventilátory ako i hrebeňový svetlík. 

       Navrhnutá rekonštrukcia vo všetkých parametroch vyhovuje požiadavkám „Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR o chove hospodárskych zvierat“. 

1.3 Konštrukčné riešenie rekonštrukcie
Halový priestor s dĺžkovým modulom  4,5 m, je nezateplená hala na oceľových stĺpoch a oceľových strešných nosníkoch.  Obvodový nosný múr je z keramických tvaroviek. Zastrešenie bude z pur panelov hr 40 mm. 

V obvodových stenách vytvoríme otvory pre prevetrávanie maštale, vybúraním steny od +2,10m hore okrem krajných modulov. Nadpražie otvoru bude vytvorené jestvujúcou ocelovou konštrukciou haly.

Po dlžke kravína (po oboch stranách)umiestnime hranoly a konštrukciu zvinovacej plachty na výšku cca 1,2m. 

  Stavebné práce budú realizované dodávateľskou firmou odborne spôsobilou na realizáciu stavebných prác a budú realizované v zmysle platných STN a ostatných predpisov.

HSV práce

1.3.4   Podlahové konštrukcie

           Podlahy v ustajňovacom priestore sa nemenia

1.3.5   Úpravy povrchov

          Povrchy stien sú  na  stenách upravené vyspravením a vybielením.

1.3.7    Ostatné práce

       Po ukončení prác na rekonštrukcii sa objekt vyčistí.

PSV práce

1.3.8   Klampiarske konštrukcie

         Odkvapy sa opatria pododkvapovými polkruhovými žľabmi, s osadením žľabových kotlíkov. Riešenie odvedenia dažďových vôd zostáva pôvodné.  Klampiarske konštrukcie budú z oceľových pozinkovaných plechov.

1.3.2.  Krytiny tvrdé

         Jedná sa o pur panely hr 40 mm oplechované . 

1.3.13   Nátery

       Všetky ocelové  konštrukcie sa opatria dvojnásobným olejovým náterom O 2014 na základný náter O 2004. Náter konštrukcií farebne zladiť s nátermi na ostatných objektoch strediska. 

1.3.14   Maľby

          Vnútorné maľby budú dvojnásobným vápeným pačokom.  
       Objekt bude vybavený svetelnou a motorickou elektroinštaláciou ventilátorov, bleskozvodom. Zvinovacia plachta môže byť ovládaná manuálne alebo pomocou elektroniky.

1.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

       Pri prevádzke objektov i počas rekonštrukčných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia. Jedná sa hlavne o:

· Technické predpisy strojných zariadení (krmný voz, vyhrnovací mechanizmus, nakladač kontajnerov na hnoj a pod.)

· Všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Všetci pracovníci musia byť poučení o týchto predpisoch ako i o predpisoch technických a technologických zariadení 

V Nitre  05/2022                                                                               Vypracoval: Ing. Balla

