
 

- II. ETAPA 



Identifikačné údaje 

 

Názov stavby:  Športový areál ZŠ Plickova – II. ETAPA 
Miesto stavby:  Bratislava-Rača, k.ú.: Rača (805866) 

dotknuté vlastné pozemky   - p.č.: 891/296, 891/37  
Stupeň dokumentácie: PD pre realizáciu stavby 
 
Investor:  Mestská časť Bratislava – Rača 
   Kubačova 21, 831 06 Bratislava-Rača 
   zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta 
   IČO: 00304557 
   kontaktná os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér 
   email: michal.gumenicky@raca.sk 
 
Hlavný projektant: STECHO constructions, s.r.o. 

Hviezdoslavova 10 
917 01 Trnava 
IČO: 52 920 259 
DIČ: 212 11 81 392 

 
Koordinácia:  Ing. Matúš Štefánik 

STECHO constructions, s.r.o. 
Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava 
IČO: 52 920 259 
 

Projektanti jednotlivých častí 
 
Architektúra a stavebné konštrukcie: PANTOGRAPH s.r.o., Ing. arch. Peter Kožuško 
     Ing. Matúš Štefánik 
Statika:     Ing. Matúš Štefánik 
Zdravotechnika:    Ing. Bálint Lancz  
Elektroinštalácia:    Ing. Marek Gešnábel 
Slaboprúdové rozvody:   Ing. Marek Gešnábel 
 
Sadové úpravy:    ZAAN architects s.r.o., Ing. Antonín Němec 
 
Autor stavby:    PANTOGRAPH s.r.o., Ing. arch. Peter Kožuško 
 
Predmet dokumentácie: 
 
Predmetom projektu je revitalizácia areálu základnej školy Plickova v katastrálnom území Rača mesta Bratislava 
v mieste nevyužívaného pozemku. Táto dokumentácia je spracovaná v stupni pre realizáciu stavby.  

Tento areál bude realizovaný na 2 etapy. Tento projekt rieši II. ETAPU. Etapa I. je realizovaná. Táto etapa na 

ňu nadväzuje. 

 
Riešenie celého areálu pozostáva z členenia na funkčne zóny: zóna športu, zóna exteriérovej výučby a oddychová 
zóna parkového charakteru. Jednotlivé zóny sú rozmiestnené v nadväznosti na dispozičné riešenie objektu 
základnej školy. Sú vizuálne oddelené separačnou zeleňou. Všetky zóny prepája trailová bežecká dráha ,ktorá je 
pokračovaním atletickej bežeckej dráhy. V juhozápadnej časti je prepojenie areálu riešené krajinárskymi 
úpravami – stupňovaním výšky vegetácie a spevnením  zatrávňovanou dlažbou.  
 
Rozdelenie areálu na zóny:  
šport, vyučovanie  
oddych a voľný čas 
promenáda pred školou 
zeleň 



Predpokladaný termín realizácie II. ETAPY: 4-5 mesiacov 
 
Situačná schéma pre II. ETAPU – riešené územie je znázornené bez červenej šrafy 
 

 
 
Riešené v II. ETAPE 
SO01 D.1.1 ARS 
SO01 D.1.2 Statika 
  SO01-00 Príprava územia  
  SO01-02 Skleník 
  SO01-03 Vinič 
  SO01-04 Vyvýšené záhony 
  SO01-10 Pítko  
SO01 D.1.3 Zdravotechnika  
SO01 D.1.3 Areálové siete  
SO01 D.1.4 Elektroinštalácia  
SO02  Areálové osvetlenie  
SO03  Oplotenie 
SO04  Exteriér - krajinná architektúra  
SO04.1  Zavlažovací systém  
SO06  Prípojka slaboprúd  
SO07  Prípojka NN  
 
Poznámka: vynechané objekty sú súčasťou už realizovanej I. ETAPY. 
 
Zoznam vstupných podkladov: 
 
- architektonická štúdia spracovaná kanceláriou PANTOGRAPH, s.r.o v Bratislave v roku 2021. 
- polohopis a výškopis riešeného územia poskytnutý objednávateľom PD 
- HGP poskytnutý objednávateľom PD 
- Vyhláška č. 532 – Všeobecne technické požiadavky na výstavbu a všeobecné požiadavky na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
- Vyhláška č. 527 – o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 
- konzultácie s investorom a ostatnými profesiami technického vybavenia 
- projektové podklady firiem pre jednotlivé výrobky, materiály a konštrukcie (sú len referenčné) 


