


- LEGENDA:
- celková hranica zemia - 14 817 m²
 - hranica riešeného územia - 8337 m²
 - kaštieľ
 - polohy existujúce objekty
 - vnútorné komunikácie a chodníky - existujúce
 - konštruktívne
 - vnútor do objektu
 - opisovanie
 - slp, stĺbik
 - herný prvok
 - spevnené plochy ľahová dlažba
 - spevnené plochy ľahová dlažba
 - spevnené plochy mŕt
 - spevnené plochy EPDM multifunkčná hrnka
 - spevnené plochy EPDM multifunkčná hrnka
 - spevnené plochy EPDM mix
 - placha vonkajšej plachy
 - placha zatravnovanej dlažby
 - modifikácia terénu
 - drnov-palivová
 - skapový chodník
 - pieskovisko
 - parník - kúst
- NAVROVÁVANÉ I.S.
- analýza vodovodu
 - analýza kanalizácie
 - dlažbová kanalizácia drenáž
 - R5 odpadovej kanalizácie
 - R5 dažďovej kanalizácie
 - distribučné rozvody NN
 - prípojka VN
 - analýza osvetlenia
 - vnútorné sieťové rozvody
 - analýza osvetlenia kamerový systém
 - miesto napájania závlahy
 - vi-1-5 káblová R5 jumbo
 - požiarne pod tlakom hĺbky 50/3,5mm d=40
 - chráničky

- EXISTUJÚCE I.S.
- vodovod
 - kanalizácia
 - kanalizácia dažďová
 - kanalizácia drenáž
 - verejný distribučný plynovod - nízkotlaký
 - verejný distribučný plynovod - stredotlaký
 - rozvody tepla
 - rozvody ZSDis VN
 - rozvody ZSDis NN
 - rozvody VO
 - sieť Orange
 - sieť Swan
 - sieť Telekom
 - sieť UPC
 - rozvody ODK
 - hydrant nadzemný
 - uzáver vodovodu
 - uzáver plynu
 - kanalizačná šachta
 - šachta bez rastlin
 - elektrický rozvádzač
 - vnútorné osvetlenie
 - radionica

- LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV:
- SO 01 športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra
- 01 - ihrisko - I ETAPA
 - 02 - skleník - II ETAPA
 - 03 - vlník - I ETAPA
 - 04 - vyvýšené záhony - II ETAPA
 - 05 - potery - I ETAPA
 - 06 - vonkajšia učebňa, múr - I ETAPA
 - 07 - multifunkčná hrnka - I ETAPA
 - 08 - pieskové doskovisko - I ETAPA
 - 09 - bicyklové stopy - I ETAPA, II ETAPA
 - 10 - pláž - I ETAPA
 - 11 - rampa - I ETAPA
- SO 02 areálové osvetlenie - I ETAPA, II ETAPA
- SO 03 oplotenie - I ETAPA
- SO 04 sadové úpravy - I ETAPA, II ETAPA
- SO 05 dažďová kanalizácia - I ETAPA
- SO 06 prípojka slaboproud - I ETAPA, II ETAPA
- SO 07 prípojka NN - I ETAPA, II ETAPA



POZNAMKY:

„Všetky rozmery pred začatím stavebných prác je potrebné premerať a pracovať podľa skutočne zameraného stavu.“

„Pri všetkých komunikáciách je nutné dodržať predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobných jednotných podnikov.“

„Pri nesplnení podmienok kladení je nutné dodržať zákony, technické normy a predpisy výroby.“

„Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou výkonnej dokumentácie.“

„Zmeny projektu, najmä v prípade v konštrukčných riešeniach a v návrhových materiáloch nahliadajúcich stavebníctvom a konzultovať s projektantom.“

„Projektant neručí za správnosť a úplnosť informácií, ktoré sú uvedené v tomto projekte.“

„Zhotoviteľ je povinný o všetkých zmenách v dokumentácii nevyhľadane informovať projektanta.“

„Pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať a zabezpečiť všetky informácie projektanta.“

„Zjednotenie jednotných konštrukcií a prvkov je nutné zamerať skutočne rozmery na stavbe.“

„Práca vykonávajúca výstavbu zodpovedá spoločnosti.“

„V prípade narušenia polohy kanalizácie vodovodu realizovať podľa potreby po odsúhlasení GPHIP v rámci stavby.“

„Upraviť etážové I.S. zariadení do územia riešeného v ďalšej etape.“

OBJEDNÁVATEL:		GENERÁLNY PROJEKTANT:	
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA		STECHO constructions, s.r.o.	
Kubizova 21, 831 06 Bratislava - Rača		Hviezdoslavova 19	
IČO: 30 384 567		917 01	
Zastupenie: Ing. Michal Džolán, starosta		Trnava	
Kontakt: os. Ing. Michal Gumenický, projektový manažér		IČO: 52 928 259	
		DČ: 212 11 81 392	
		www.stecho.sk	
PROJEKTANT ČASŤ: mejk v.o.		ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. DALIBOR ŠPLÁK (2412AA)	
Tabuľka 4		VYPRACOVAL: ING. ARCH. DALIBOR ŠPLÁK (2412AA)	
811 07 Bratislava			
NÁZOV PROJEKTU:		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - II. ETAPA		202201423	
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.č. Rača (105966)		ČÍSLO VÝKRESU: PARE:	
dohľadná vlastná pozemky - p.č.: 891/296, 891/37		C3	
STUPEN DOKUMENTÁCIE:		DÁTUM:	
DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		02/2023	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE:			
SITUÁCIA			
OBJEKT: -			
NÁZOV VÝKRESU:			
KOORDINÁČNÁ SITUÁCIA			