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1. Uvod

Projektova dokumentace resi navrh zbudovani nového systému automatického
vyhrnovani kejdy ze stavajicich staji do novych kejdovych kanald.

Déale je jeji soucasti navrh osazeni nového separdtoru s novou komorou pro
vznikly separat.

Skladovani kejdy bude feseno pomoci nového kejdového vaku. Ke kejdovému
vaku je navrZena nova komunikace s manipula¢ni plochou.

NavrZené objekty:

S0-01 Skladovaci vak
S0-02 Separator
S0-03 Automatické vyhrnovani kejdy

Zameér bude realizovan ve stavajicim zemédélském aredlu investora. Cilem
projektu je zlepSeni komfortu ustajeni prechodem na progresivnéjsi technologii chovu
dojnic ve stavajicich objektech.

2. Popis uzemi stavby

a. charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté je pro danou akci vhodné. Bude vyuZito veSkerych navaznosti na
stavajici technickou infrastrukturu. V rdmci farmy jsou vybudované prislusné
inZenyrské sité, vodovod, kanalizace, rozvod elektrické energie, venkovni osvétleni,
cesty a zpevnéné plochy. Nové budované objekty se nachdzi vseverni Casti
zemédélského arealu.

Charakteristika uzemi:

Navrh je umistén v arealu Pol'nohospodarského druzstvo Bzince pod Javorinou.
V Gizemnim planu je toto Uzemi zaclenéno jako Uzemi vyrobni. Textova ¢ast izemniho
planu charakterizuje uzemi takto:

Vyrobné tizemie.....VP

ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA:

Na tzemi su umiestnené predovsetkym zariadenia vyroby, skladov vyrobnych
sluzieb, u ktorych sa predpoklada dlhodoba stabilita funkcie a nemaji negativny vplyv na
vyuZitie susednych pozemkov.

FUNKCNE VYUZITIE:

Pripustné funkcie:

e Plochy a zariadenia priemyselnej vyroby a sluZieb vsetkych druhov, ktoré nebudt
negativne ovplyviiovat' susediacu zdstavbu a nestant nebezpecnymi zdrojmi znecistovaniu
ovzdusia emisiami v budtcnosti.

e Plochy a zariadenia komundlnej a stavebnej vyroby.

e Sklady a skladovacie plochy.

e Obchodné, kanceldrske a sprdavne budovy.

» SluZobné byty a byty majitel'ov zariadeni.



e Odstavné miesta a gardZe.

e Nevyhnutné plochy technického vybavenia tizemia.

e Prislusné pesie, cyklistické, motoristické komunikdcie.
e Parkovo upravend liniovd, izolacnd a plosna zeleri.
Nepripustné funkcie:

 Byvanie v rodinnych domoch.

DOPLNUJUCE USTANOVENIA:

e Parkovanie uZivatel'ov zariadeni komercnej vybavenosti a sluZieb musi byt riesené
na pozemkoch ich prevddzkovatelov.

NavrZené objekty jsou v souladu s izemnim planem obce Bzince pod Javorinou.
Respektuji dosavadni charakteristiku vyuZiti v arealu investora. Jedna se o
zemédélské objekty.

b. vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozborit (geologicky
priuzkum, hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

Geologicky prizkum, Hydrogeologicky priizkum - neni vypracovan

Polohopis, vyskopis - neni vypracovan

Stavebné historicky prizkum - nenf vypracovan

V zajmovém uzemi se mineralni prameny ani termalni vody nevyskytuji.

c. stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Budou respektovany odstupy od inZenyrskych siti.

d. poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému
uzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

e. vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové pomeéry v uzemi

Za predpokladu dodrzeni vSech bezpecnostnich provoznich piedpisi stavba
nema Zadny negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky nebo na odtokové poméry v
uzemi.

f. pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

S asanacemi, ani kdcenim dievin planovany projekt neuvazuje.
Bude provedena demolice stavajiciho objektu parc.¢. 1275/24 ( C), 1275/1 (E)



g. poZzadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho
fondu nebo pozemkii urcenych Kk plnéni funkce lesa (docasné
/ trvalé)

NavrZené objekty se nachazi v aredlu investora PozemKy jsou typem orna ptida.
Projektovana stavba nevyZzaduje zabory pozemki urc¢enych k plnéni funkce lesa.

h. uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na
dopravni a technickou infrastrukturu)

Uzemné omezujici podminky staveni$té nebyly zkoumany vzhledem
k jednoznacnosti lokality staveniSté. Stavajici pfijezd na farmu je mozny ze dvou smérd.
vybudovana infrastruktura farmy: faremni komunikace na hranici stavenisté, faremni
rozvody vody, dostatetné plochy pro zarizeni staveniSté a prechodné deponie
stavebniho materialu.

Stavba bude provedena jako jeden celek s nutnosti koordinace s provozem farmy.
Koordinace investor - dodavatel.

i. vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané,
souvisejici investice

Odhadované zahajeni stavby - 03/2023.

Odhadované dokonceni stavby - 03/2024.



Celkovy popis stavby
a. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektova dokumentace resSi navrh zbudovani nového systému automatického
vyhrnovani kejdy ze stavajicich staji do novych kejdovych kanala.

Dale je jeji soucasti navrh osazeni nového separatoru snovou komorou pro
vznikly separat.

Skladovani kejdy bude reSeno pomoci nového kejdového vaku. Ke kejdovému
vaku je navrZena nova komunikace s manipulacni plochou.

Navrzené objekty:

S0-01 Skladovaci vak
S0-02 Separator
S0-03 Automatické vyhrnovani kejdy

S0-01 Kejdovy vak
Stavba bude slouzit pro uskladnéni kejdy z provozu produk¢nich staji.
SO - 02 Separator

Bude slouZit pro odseparovani pevné slozky od tekuté a nasledné zpétné
vyuZiti odpadnich vod a a kejdy.

S0O-03 Automatické vyhrnovani kejdy
Shrnovaci lopaty zajiStuji pravidelny odkliz vykalli, coz zajiStuje zviratim

pobyt v Cistém a suchém prostredi, ¢imz se zlepSuje stadjové mikroklima bez
koncentrace ¢pavku a sloucenin dusiku v ovzdusi.

Celkové, urbanistické, architektonické reseni
Umisténi objektG vychazi zmoznosti volnych ploch na farmé investora,

vlastnickych pomért a polohy stavajicich zemédélskych objektii. Pristup k navrzenym
objektim je po stavajicich a novych komunikacich farmy. Jedna se o stavbu ryze
technologickou, kterd celou stavebni ¢ast prizplisobuje technologii. Stavebné
architektonicky navrh vychazi z poZzadavku investora a dispozi¢nich moznosti urceného
stavenisté. Projektovany objekt je v souladu s dzemnim planovanim.



S0-01 Skladovaci vak:
Jedna se o stavbu, ktera nema trvaly charakter.

Kapacita vakuna kejdu ¢ini 6000m3.

Hlavni skladovaci jimka bude provedena jako nadzemni uzavieny skladovaci vak.
Jedna se o objekt skladovaciho vaku , ktery je tvoren ohranicenou plochou
konstrukcéniho nasypu do kterého je umistén kompletni skladovaci vak.

Bude proveden vykop hloubky dna. Vykop bude proveden ve tvaru dle vykresové
¢asti PD. Dale budou provedeny hutnéné opérné nasypy ve spadu 1: 1( 45 stupiii ) .
Uprostired vykopu jamy budou umistény 2 betonové prefabrikované desky. Povrchova
plocha vykopt a nasypt nesmi obsahovat velké kameny a ostré predméty. Jedna se o
objekt skladovaciho vaku, ktery je tvoren ohrani¢enou plochou konstrukéniho nasypu
do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. V ptipadé potreby se provede na
vnitini strané nasypu (v plose uloZeni vaku) ochranna vrstva z pisku.

Kontrolni systém

Pod skladovacim vakem bude vytvoren kontrolni systém, ktery je navrzen z
potrubi bude vyvedeno za skladovacim vakem a zausténo do kontrolni Sachty pr.
200mm. V ptipadé poruseni celistvosti skladovaciho vaku se toto projevi v kontrolni
Sachté vyskytem moctvKy.

Skladovaci vak je uzavieny bez uniku latek do ovzdusi.
Skladovaci vak je vyroben z vyztuZené polyesterové folie potdhnuté z obou stran PVC
vrstvou.
Material je testovany pro uloZeni kejdy, splaski, odpadni vody a digestatu z
bioplynovych stanic.
Vyprazdiiuje se 200mm PVC potrubim. Otvory pro kontrolu stavu 2ks priiméru 130 cm.
Nasyp bude pokryty proti pro rastovou textilii.

Zastavéna plocha vaku 30,98 x65,8m =2039m2
Skladovaci kapacita vaku 6 000 m3
Zastavéna plocha vC. ndsypu 36,78 x71,6m =2634 m2

NavrZena stavby neni trvalym pracovistém.



S0-02 Separator:
Rozméry: 4,16 x 6,3 m
Zastavéna plocha: 26,2m?2

Zameérem investora je také novostavba separatoru v aredlu farmy. Vystavbou
objektu se nijak vyrazné nezméni architektonické pojeti farmy. Poloha je navrZena
vzhledem k poloze pieCerpavaci jimky.

JelikoZ se jedna o jednoduchou stavbu obdélnikového ptidorysu, nejsou kladeny
Zadné zvlastni poZadavky na architektonické, dispozic¢ni a vytvarné reseni objektu.

Separator je dispozitné reSen a orientovan tak, aby naplnoval pozadavky na
funkénost farmy a logicky na sebe navazovaly ostatni technologické celky. Provozné
dispozi¢ni reSeni vychazi z poZadavku na provedeni stavebné a investi¢né nenaro¢ného
objektu pti zachovani zakladniho pozadavku nepropustnosti v zajmu ochrany Zivotniho
prostiedi a prizpisobeni vlastni konstrukce jimky platnym CSN.

Jedna se o zemédélské stavby, na které nejsou obecné kladeny pozadavky na
zvlastni architektonické vytvarné reSeni.

VieSeném aredlu farmy se nepocitd s pohybem osob se sniZenou mobilitou,
objekty proto nejsou reSeny jako bezbariérové pristupné.

Objekt separatoru se sklada ze Zelezobetonové kdje (zasobnik separatoru), tvorené
tfemi sténami vysky 3,75 m, na které je osazen domecek separatoru (oplasténa ocelova
konstrukce) kde se nachazi Snekovy separator - dodavka technologie.

V podlaze koéje pro separat je navrzena hydroizolace.

S0-03 Automatické vyhrnovani kejdy

Ve stavajicich objektech staji budou nové instalovany vyhrnovaci lopaty, kdy bude
nové ziizen kejdovy kanadl, ktery bude sveden do stavajici jimky.

Technologie odklizu kejdy - shrnovaci lopaty zajistuji pravidelny odkliz vykali coz
zajist'uje zviratim

pobyt v Cistétm a suchém prostredi, ¢cimZ se zlepSuje stadjové mikroklima bez
koncentrace ¢pavku a sloucenin dusiku v ovzdusi. Z hlediska ovladani jsou lopaty lanové,
retézové nebo hydraulické.



b. Celkové provozni resSeni, technologie vyroby

Prostor aredlu a rozmisténi objektl vychazi zkonceptu technologie vyroby.
Vyrobnim programem celé farmy je chov dojnic vyrazné mlé¢ného typu se zamérenim
na produkci mléka. Hlavnim produktem farmy je kvalitni mléko, vedlejSim produktem
budou zchovu vyrazené dojnice. Tomuto vyrobnimu programu je prizplisobena i
struktura rostlinné vyroby.

Navrh osazeni automatického vyhrnovani kejdy lopatami, prispiva k lepsi pohodé
dojnic a jejich Cistoté.

Soucasti separatoru bude i hygiena separatu.

c. Bezbariérové uzivani stavby

Planovana vystavba zemédélskych objektli neuvazuje s pohybem osob, které by
vyzZadovaly bezbariérovy pristup.

d. Bezpecnost pri uzivani stavby

Pii uzivani stavby bude dbano pokynt definovanych prislusnymi zakony a
vyhlaskami o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Pred uvedenim technologie do provozu bude zpracovan podrobny navod
k obsluze, ktery tuto problematiku popisuje.

e. Zakladni charakteristika objektt

e STAVEBNI RESENI

S0O-01 Skladovaci vak

Jednd se o objekt skladovaciho vaku , ktery je tvoren ohrani¢enou plochou
konstrukéniho nasypu do kterého je umistén kompletni skladovaci vak.

Bude proveden vykop hloubky dna. Vykop bude proveden ve tvaru dle vykresové
c¢asti PD. Dale budou provedeny hutnéné opérné nasypy ve spadu 1 : 1( 45 stupniti ).
Uprostied vykopu jamy budou umistény 2 betonové prefabrikované desky. Povrchova
plocha vykoptli a ndsypl nesmi obsahovat velké kameny a ostré predméty. Jedna se o
objekt skladovaciho vaku, ktery je tvoren ohrani¢enou plochou konstrukéniho nasypu
do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. V pripadé potieby se provede na
vnitini strané nasypi (v ploSe uloZeni vaku) ochranna vrstva z pisku.

Kontrolni systém

Pod skladovacim vakem bude vytvoren kontrolni systém, ktery je navrZen z
potrubi bude vyvedeno za skladovacim vakem a zadsténo do kontrolni Sachty pr.
200mm. V ptipadé poruseni celistvosti skladovaciho vaku se toto projevi v kontrolni
Sachté vyskytem mocivky.

Vyprazdiiuje se 200mm PVC potrubim. Otvory pro kontrolu stavu 2ks priimeéru
130 cm. Nasyp bude pokryty proti pro rustovou textilii.

Zastavéna plocha vaku 30,98 x65,8m =2039 m2
Skladovaci kapacita vaku 6 000 m3



Zastavéna plocha vC. nasypu 36,78 x71,6m =2634 m2

Kapacita vaku na kejdu ¢ini 6000m3.

S0O-02 Separator

Objekt Separator je feSen jako jednokomorova, Zelezobetonova, monoliticka koje,
kde jedna koje bude slouzit pro separator. Na betonovych sténach bude osazen domecek
separatoru (oplasténa ocelova konstrukce), kde se nachazi separator - dodavka
technologie. Stani pod separatorem slouZzi svou zpevnénou plochou jako sklad separatu.
Pod domecek separatoru bude mozné pristavit traktor s vleckou, do které bude separat
volné spadat. Objekt je funk¢né spojen se skladovacim vakem a precerpavaci jimkou.

JelikoZ se jedna o jednoduchou stavbu obdélnikového ptidorysu, nejsou kladeny
zadné zvlastni pozadavky na architektonické, dispozi¢ni a vytvarné reSeni objektu.
Separator je dispozi¢né feSen a orientovan tak, aby napliioval poZadavky na funkcnost
farmy a logicky na sebe navazovaly ostatni technologické celky. Provozné dispozicni
reSeni vychazi z pozadavku na provedeni stavebné a investi¢né nenaro¢ného objektu pfri
zachovani zakladniho poZadavku nepropustnosti v zajmu ochrany Zivotniho prostredi a
prizplisobeni vlastni konstrukce jimky.

Rozméry separatoru:

Zdkladni rozméry stavby: 4,16 x6,3m
Zastavéna plocha: 26,2 m2

Vyska koje: 3,75m

Tloustka stény: 0,3m

Druh konstrukece: sténa -Zelezobeton

dno -Zelezobeton

S0O-03 Automatické vyhrnovani kejdy

Ve stavajicich objektech staji budou nové instalovany vyhrnovaci lopaty, kdy
bude nové zrizen kejdovy kanal, ktery bude sveden do stavajici jimky.

Technologie odklizu kejdy - shrnovaci lopaty zajistuji pravidelny odkliz vykalt
coz zajistuje zviratim pobyt v Cistém a suchém prostredi, ¢imz se zlepSuje stajové
mikroklima bez koncentrace ¢pavku a sloucenin dusiku v ovzdusi.

Z hlediska ovladani jsou lopaty lanové, retézové nebo hydraulické.

Kejda bude lopatami shrnovdna do propadla na severni strané stdji, zde skrz
propadla projde do kejdového kandlu. Odtud potece samospadem do kejdové komory
precerpavaci jimky. Zde bude kejda ¢erpana do separatoru, kde bude oddélena tuha a
tekutd slozka. Tuha slozka bude uloZena v komore pro separat, tekuta slozka bude
gravitacné odvadéna do 2. komory stavajici jimky - fugatova komora. Z této komory
bude posléze cerpana kejda do skladovaciho vaku.

Je zde také navrzen proplach kejdovych kanald, jejichZ spad ¢ini 2%. Tlakové
potrubi pro proplach kejdovych kanali bude vedeno ze stavajici jimky (zde jsou vedeny
vody ze stavajici dojirny), ktera je umisténa vedle stavajici jimky (nové rozdélené na 2
komory - kejdovou a fugatovou).
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Z prostorovych divodt budou kladky a motory lopat umistény vné objektt. Pouze u
zapadni staje budou jizni kladky umistény v zavétri staje.

Komunikace

Bude provedena nova zpevnéna komunikace a manipulac¢ni plocha k silaZnimu
vaku. Tyto plochy budou provedeny z betonovych paneld, jelikoZ objekt skladovaciho
vaku neni stavba trvald, vyhledové neni Zadouci provadét zpevnénou komunikaci
monolitickou.

f. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
S0-01 Skladovaci vak

Skladovaci vak bude slouZit jako uloZisté kejdy. Kapacita vaku na kejdu cCini
6000m3.

Do skladovaciho vaku jde tlakové potrubi zfugatové komory stavajici jimky.
Vyprazdnuje se PVC potrubim.

S0-02 Separator

Objekt Separator je FeSen jako jednokomorova, Zelezobetonova, monoliticka koje,
kde koje bude slouzit pro separator. Separator i plnici ¢erpadlo se bude ovladat rucné z
ovladaciho panelu vdomecku. V pripadé, Ze v jimce klesne hladina kejdy na minimum,
dojde k automatickému vypnuti separatoru. Pfed separaci a béhem separace je nutné
kejdu michat. Separator se mize provozovat pii teplotach nad bodem mrazu. Soucasti
separatoru je ocelové schodisté.

Mezi cerpadlem a separatorem bude vedeno nerezové potrubi DN 100 a od
separatoru zpét do kejdové komory precerpavaci jimky prepadové nerezové potrubi DN
100. Fugat potece ze separatoru gravitatné nerezovym potrubim DN 100 do fugatové
komory precerpavaci jimky.

Kejda musi mit jak pro separaci, tak pro proplach susinu max 10-11 %. Pri vyssi
susiné bude Cerpani velmi obtiZné a kejda se bude muset dale fedit napriklad odpadni
vodou z cisterny nebo fugatem.

SO - 03 Automatické vyhrnovani kejdy

Technologie odklizu kejdy - shrnovaci lopaty zajistuji pravidelny odkliz vykald coz
zajistuje zviratim

pobyt v Cistém a suchém prostiedi, ¢imz se zlepSuje stajové mikroklima bez
koncentrace ¢pavku a sloucenin dusiku v ovzdusi.

g. Pozarné bezpecnostni reseni
NavrZené stavby jsou bez pozarniho rizika.
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h. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

e OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Seizmicita nebyla zkoumana.

e OCHRANA PRED HLUKEM

V obdobi vystavby vznikne kratkodoba hlukova zatéZz zplisobena stavebnimi
pracemi. Zdrojem hluku v tomto zaméru budou stavebni prace vcetné dopravni obsluhy,
které mohou ovlivnit akustické parametry v uzemi. Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly
na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich stroji, po¢tu pracovnika v
jedné pracovni sméné€, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co
nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezistavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim
zplisobem ménit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby, pfipadné mohou kumulovat
s hlukovym pozadim. UZivani vS§ech mechanism@ bude proménné, a proto se umisténi a
kvantifikace zdrojt hluku bude neustale ménit dle okamzité potreby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany bézné
pouZzivané stavebni stroje - jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou obvyklymi
technologiemi, které vyrazné neovlivni Zivotni prostiedi v blizkém okoli. Provoz zdroje
hluku v rdmci stavby, vzhledem k jeji velikosti, 1ze predpokladat jako kratkodoby v radu
mésicli a bude provozovan v bézné pracovni dobé.

e PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Nejsou navrhovana Zadna protipovodnova opatieni.

e OSTATNI UCINKY (VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.)
Ostatni u¢inky nebyly zkoumany.

4. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Nové objekty budou napojeny na stavajici inZenyrské rozvody uvniti arealu.

Elektricka energie: Napojeni kejdovych lopat, separatoru a skladovaciho vaku na
elektrickou energii je feSeno napojenim na stavajici arealovy rozvod. KaZdy novy objekt
bude mist svou rozvodnou a pojistkovou skriii spolu s elektrorozvadécem.

Kejdova kanalizace: Kanalizace je navrZena podzemni z plastového potrubi PVC
DN500 (kejdovy kanal) do preCerpavaci jimky. Odtud bude kejda cerpana pomoci
plastového tlakového potrubi do nového separatoru. Ze separatoru bude gravitacné
odvadéna do fugatové komory stavajici jimky, odtud pak bude ¢erpana do skladovaciho
vaku.

Déstova kanalizace: veSkera destova voda je svedena na terén.
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5. Dopravni reSeni

NavrZena stavba se nachazi ve stavajicim zemédélském arealu farmy. Dopravné je
areal napojen na silnici mezi obcemi Bzince pod Javorinou a casti této obce - Cetuna.
Piistup na stavenisté je po zpevnénych plochach farmy. Parkovani obsluznych vozidel je
reSeno v ramci zemédélského arealu.

6. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Vegetace - daném projektu neni uvaZovano.
Terénni Gpravy - po vybudovani stavebnich tprav dojde ke zpétnému zasypu .

7. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na prirodu a krajinu.

Vypocet skladovacich kapacit a navrh zabezpeceni nadrzi se ridi:

Zakon o hnojivach ¢. 136/2000 Z.z:

§ 10b Skladovanie hospoddrskych hnojiv v zranitel'nych oblastiach

(1) Fyzickd osoba - podnikatel a pravnicka osoba, ktord obhospodaruje
pol'nohospodarsku pddu podla § 2 pism. u), alebo fyzickd osoba - podnikatel a
pravnicka osoba, ktora obhospodaruje pol'nohospodarsku pédu podla § 2 pism. u) a
chova zvieratd, (d'alej len ,obhospodarovatel) je povinna mat vybudované skladovacie
kapacity nadrZzi na kvapalné hospodarske hnojiva a na skladovanie mastal'ného hnoja na
technicky spevnenych plochach7c) v zranitel'nych oblastiach najmenej na Sestmesacnu
produkciu. Potreba skladovacich nadrzi na mastalny hnoj, mocovku a hnojovicu na Sest’
mesiacov pre jedno zviera je uvedena v prilohe ¢. 1. Ak obhospodarovatel nema
vybudované skladovacie kapacity podla prvej vety, mdze zabezpecit uskladnenie
kvapalnych hospodarskych hnojiv a mastalného hnoja v skladovacich nadrziach alebo
na spevnenych plochach u inej osoby alebo ich odovzdat na iné vyuZitie, najviac vSak v
objeme zodpovedajucom trojmesacnej skladovacej kapacite. Obhospodarovatel je
povinny spdsob nakladania s kvapalnymi hospodarskymi hnojivami a masStalnym
hnojom preukazat a ozndmit kontrolnému tstavu do 15 dnf na tlacive, ktorého vzor je
zverejneny na webovom sidle kontrolného ustavu.

Produkce kejdy dle platné legislativy:

Kapacity skladovacich ndadrzi na hnojovicu si navrhnuté podla zak. ¢. 394/2015,
ktorym sa novelizuje zdkon o hnojivdch ¢. 136/2000 Z.z., Priloha ¢. 1.:
- Na skladovanie hnojovice na 6 mesiacov sa potaduje pre kravy
o Nepodstielané hnojovica 9,24m3/6mésicii/1krdvu

600ks * 9,24 m3 = 5544 m3/6 mésicl

Skladovanie tekutej ¢asti hnojovice po separdacii - poZadovana kapacita sa zniZuje
0 10% na: 4990 m3/6 mésicu

Potiebna kapacita skladovaciho vaku: 4990 m3 / 6 mésicl
UZitna kapacita skladovaciho vaku: 6000 m3

Skladovaci kapacita jimek na farmé je dostatecna na dobu 6 mésicii a
spliiuje zakon o hnojivach ¢. 136/2000 Z.z.
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(2) Obhospodarovatel je povinny zabezpecit, aby skladovacie nadrze kvapalnych
hospodarskych hnojiv boli nepriepustné a vybavené bezpecnostnym mechanizmom
proti preplneniu a zabezpecené proti pritoku povrchovych vod.

VesSkeré Kkejdové potrubi bude vedeno v plastovych trubkach obaleny
hydroizolaci. Mezi sténu potrubi a hydroizolaci bude uloZeno perforované
potrubi, které bude ustit do kontrolni sondy, ktera bude umisténa vedle
precCerpavaci jimky.

Monitorovani stavu hladiny bude probihat pomoci ultrazvukovych cidel,
kterymi budou vybaveny skladovaci a precCerpavaci nadrze. V pripadé dosazeni
maximalni hladiny bude vydan zvukovy a svételny signal, ktery bude branit
dal$imu naskladnéni zablokovanim cerpadla. V jimce je rovnéZ osazen plovak,
ktery bude znazornovat stav hladiny uvnitr jimky.

Material skladovaciho vaku je testovany pro uloZeni kejdy, splaski, odpadni
vody a digestatu z bioplynovych stanic.

8. Ochrana obyvatelstva

Stavba svym technickym reSenim neni vhodna k ochrané obyvatelstva.

9. Zasady organizace vystavby

VeSkeré stavebni materidly budou zajiStény dodavatelsky na zdkladé vykazu
VYymer.

Doprava béhem vystavby bude probihat vradmci béZného reZimu dopravni
obsluznosti arealu.

Napojeni na technickou infrastrukturu béhem vystavby bude FeSeno v soucinnosti
s provozovatelem farmy a bude vyuZivat stavajicich kapacit.

Za predpokladu dodrZeni vSech bezpecnostnich provoznich predpisi stavba
nema Zadny negativni vliv na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi.

Kategorizace a mnozstvi odpadi: Pii nakladani s odpady béhem vystavby s nimi
bude dale zachazeno podle jejich skutec¢nych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou
tridény dle druhti a v zdjmu jejich co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V pripadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych
nadob, ¢i obalG odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku
latek do okolniho prostredi a minimalizovana vSechna potenciondlni rizika. Tyto odpady
budou predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zpiisobilosti budou
skladovany dle predpisti. Manipulace sodpady bude zaznamenavana v pribézné
evidenci a pro nebezpecné odpady bude vypracovavan evidencni list pro prepravu.

Ostatni odpady budou vytridéné skladovany dle své povahy na mistech jim
urcenych zajisténych tak, aby byly chranény pred povétrnostnimi a jinymi vlivy vCetné
odcizeni.

VesSkeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuZiti nebo odstranéni
a doklady o opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou predpisy.
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Kategorizace odpadi v nasledujicim textu je provedena dle vyhlasky ¢. 365/2015
Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov.

Piresna kubatura hrubych terénnich tUprav a vykopil bude zpracovdna az na
urovni Feseni projektové dokumentace.

Pri vyhodnocovani stavajiciho stavu sloZek Zivotniho prostredi na dot¢eném
uzemi, které budou vystavbou a provozem hal ovlivnény, je ziejmé:

Podle zjisténi bude hlukova zatéZ a znecisténi ovzdusi z plisobeni provozu zdrojt
hal pouze mistniho dosahu a neni realny predpoklad, Ze tyto provozni vlivy se budou
vyznamnéji projevovat mimo dotcené uzemi.

Pri vystavbé i v béZném provozu bude dbano zejména:

na zajiSténi manipulace se vstupnimi surovinami i vystupy ze zarizeni tak, aby
nedochazelo k obtéZovani obyvatelstva zapachem

na realizaci ucinnych opatfeni na sniZeni prasnosti, dopravni trasy budou
prednostné voleny mimo obytnou zastavbu a prasny naklad pti presunech bude adné
zaplachtovan, pricemZ doprava pres obec bude minimalizovana ¢i zcela vyloucena.

BOZP: Podrobny plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na staveniSti bude vypracovan pired zahajenim stavby
specializovanym pracovnikem v oblasti koordinace BOZP na stavenistich.

Pro predmétné stavby bude zpracovan doplnék Provozniho adu, popi. Havarijni
planu, ktery bude obsahovat postupy pfi likvidaci ptipadnych havarijnich tniki latek.

MnoZstvi odpadového hospodarstva béhem vystavby

Dle vyhlasky ¢. 365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov
Kad Nazev odpadu Kategorie
170101 |Beton 0
170107 |Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 0
vyrobkl neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 |Drevo
17 02 03 |Plast
17 04 05 |Zelezo a ocel
17 04 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

ol O|0|0|0|0

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09
01,17 0902a17 09 03

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci a likvidaci tohoto odpadu dle platnych
predpist. Zejména se jedna o likvidaci odpadi se zbytkovym obsahem skodlivin (*) a
predani tridéného odpadu (sklo, papir, plasty, Zelezo) do sbérného dvora k dalSimu
zpracovani.

17 09 04
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