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SMLOUVA O DÍLO 

Transparentní řízení města Uherský Brod 

Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz 

centralizovaného řešení 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

Město Uherský Brod 

sídlo: Masarykovo nám. 100 

688 01 Uherský Brod 

IČO: 00291463 

DIČ: Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku plátcem DPH. 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

číslo účtu: 

č. smlouvy 

4204852/0800 

20/08467/19 

zástupce ve věcech 

smluvních: 

Ing. Ferdinand Kubáník, starosta 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

K-net Technical International Group, s.r.o. 

sídlo: Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C vložka 10425  

IČO: 479 16 745 

DIČ: CZ699001418 

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. 

číslo účtu (CZK): 107603514/0600  - bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost registrovaný 
u správce daně 

jednající: Ing. Tomáš Knettig, jednatel 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

dále označovány společně jako „Strany“ a/nebo „Smluvní strany“ 

 

zní takto: 
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1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Závazkový vztah založený dle této smlouvy se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpidů (dále jen „občanský zákoník“) a Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon), a v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

1.2 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na 
dodávku a implementaci komponent pro elektronizaci procesů včetně posílení infrastruktury 
a bezpečnosti prostředí s názvem: „Transparentní řízení města Uherský Brod -  Dodávka technologiíí 
a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení“ včetně poskytnutí licencí, 
dodávky rozšíření hardware a dalších souvisejících služeb (dále též „smlouva“). 

1.3 Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem Integrovaného regionální 
operačního programu (dále také „IROP“) a Prováděcím dokumentem IROP, v souladu s výzvou 
k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět této smlouvy včetně jejich 
veškerých příloh a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či 
zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. Smluvní strany prohlašují, že obsah 
uvedených dokumentů je jim znám. 

1.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy.  

1.5 Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

1.6  Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

1.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru dle 
podmínek kvalifikace určených v Zadávací dokumentaci.  

1.8 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ( vybraného dodavatele) ze dne 
22.10.2019 podaná do zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Transparentní řízení 
města Uherský Brod -  Dodávka technologíí a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz 
centralizovaného řešení“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
jako „ZZVZ“). 

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl.7. 

1.10 Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré vlastnosti předmětu smlouvy, včetně jeho update, legislativních 
update, upgrade a legislativních upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat obecně 
platným právním předpisům ČR.  

1.11 Zhotovitel je povinen na písemné vyžádání Objednatele opatřit předmět smlouvy a každý update, 
legislativní update, upgrade a legislativní upgrade předmětu smlouvy čestným prohlášením o tom, že 
předmět Smlouvy, případně provedený update či upgrade, je ve shodě s platnými právními předpisy ČR. 

1.12 Zhotovitel prohlašuje, že bude mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění v minimální výši 
investičního plnění bez DPH., kterou se zavazuje kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí Objednateli. 

1.13 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

1.14 Zhotovitel a Objednatel se zavazují k vzájemné součinnosti za účelem plnění smlouvy. 
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2 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1 Účelem této smlouvy je dodávka a implementace komponent pro elektronizaci procesů včetně posílení 

infrastruktury a bezpečnosti prostředí s názvem: „Transparentní řízení města Uherský Brod -  Dodávka 
technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení“ včetně 
poskytnutí licencí, dodávky rozšíření hardware a dalších souvisejících služeb, který je realizován v rámci 
spolufinancování Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Operační program: 
Integrovaný operační program, výzva 28 – Transparentní řízení města Uherský Brod. 

2.2 Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro Objednatele dílo s názvem „Transparentní 
řízení města Uherský Brod -  Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz 
centralizovaného řešení“, a to přesně dle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího 
řízení (dále jen „dílo“). 

2.3 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní riziko a nebezpečí 
dále specifikované dílo včetně poskytnutí všech nutných licencí, dokumentací, implementace 
a zkušebního provozu.  

2.4 Zhotovitel zabezpečí pro Objednatele poskytování technické podpory a servisu a to jak po dobu 
zkušebního provozu, tak i  po celou dobu udržitelnosti projektu.  

2.5 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené a dokončené dílo převzít a uhradit za něj Zhotoviteli 
sjednanou cenu.  

3 ZPŮSOB KOMUNIKACE  
3.1 Veškerá komunikace na na základě této Smlouvy je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno 

jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné  prostřednictvím doporučené pošty nebo v elektronické 
podobě formou e-mailu nebo datové schránky  na adresy či čísla, které si Smluvní strany sdělí. Písemná 
komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je 
druhá strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 
komunikace dle této Smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu 
k poštovní přepravě. 

3.2 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech organizačních a technických je  

Ing. Vladimír Jochim, tel.: 572 805 131, email: vladimir.jochim@ub.cz  a Ing. Kamil Válek, tel.: 572 805 
201, email: kamil.valek@ub.cz. 

3.3 Kontaktní osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech organizačních a technických  

Mgr. Michal Štourač, tel.: +420 734 686 012 , email: michal.stourac@k-net.cz 

3.4 V případě změn ve výše uvedených kontaktních údajích se Smluvní strany zavazují tyto změny bez 
zbytečného odkladu nahlásit druhé Smluvní straně. 

4 SPECIFIKACE DÍLA 
4.1 Realizace díla zahrnuje kompletní dodávku a implementaci „Transparentní řízení města Uherský Brod -  

Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení“ včetně 
poskytnutí všech nutných licencí a dalších oprávnění nezbytných k realizaci díla a dalších souvisejících 
služeb dle přílohy č. 1  této smlouvy  „Technická specifikace“. 

4.2 Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla, případně 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě. 

4.3 Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k zahájení, dokončení a předání díla a k uvedení díla do řádného provozu, není-li v této smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 
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4.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy a jejích příloh včetně prací a dodávek, které sice 
nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, 
mohl anebo měl znát na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

4.5 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méně prací, změny technologií nebo materiálů, 
doplňky, rozšíření či zúžení díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách") 
a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

4.6 Součástí díla je akceptace řešení při jeho předání prostřednictvím úspěšného provedení akceptačních 
testů dle specifikace dané Akceptačním protokolem. Za provedení akceptačních testů a zhotovení 
protokolů je zodpovědný Zhotovitel. 

5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel plnění ze smlouvy předá Objednateli v termínech stanovených v Příloze č. 2 této smlouvy 
„Harmonogram plnění“. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po  nabytí účinnosti 
smlouvy (vložením do registru smluv), a to v termínech uvedených v příloze č. 2. Objednatel se zavazuje 
ihned po vložení smlouvy do registru smluv informovat o této skutečnosti Zhotovitele. 

5.2 Zhotovitel je povinen plnění ze smlouvy předat Objednateli (případně dle charakteru plnění provádět 
pro Objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran po akceptaci díla. 

5.3 Pokud Zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání Objednateli před sjednaným termínem, je 
Objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.4 Místem plnění je adresa Objednatele. V případě částí plnění týkajících se příspěvkových organizací se 
jedná o území města Uherský Brod.  

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ 
6.1 Po ukončení realizační fáze části plnění vyhotoví Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„předávací protokol“), obsahující přehled všech předávaných plnění a provedených prací. Objednatel se 
zavazuje tato plnění převzít do další fáze – akceptační procedury.  

6.2 Zhotovitel dokončí dílo akceptací (akceptační procedura), při níž prokáže, že provedené dílo je kvalitní, 
způsobilé k  převzetí a schopno plnit účel dle této smlouvy. Akceptace díla (akceptační procedura) 
následuje po převzetí díla do zkušebního procesu (datum podpisu předávacího protokolu) v souladu 
s harmonogramem plnění. Návrh akceptačních testů předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. 
Akceptace díla bude prováděna v v místě určeném dle článku 5.4 

6.3 Akceptace díla bude ukončena dnem podpisu akceptačního protokolu. 

6.4 Pokud Objednatel dílo nepřevezme do zkušebního provozu z důvodu že předmět plnění obsahuje vady, 
je povinen specifikovat tyto vady v předávacím protokolu. K vypracování předávacího protokolu je 
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. 

6.5 Předání a převzetí dokumentů 

6.5.1 Dokumenty, které mají být vypracovány Zhotovitelem na základě této smlouvy a které se 
poskytují Objednateli jako součást poskytování Díla nebo Služeb, zejména Detailní 
realizační projekt (dále jen „dokument“), budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě 
návrhu k posouzení. 

6.5.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli ke schválení ve lhůtě dle 
Přílohy č. 2 Harmonogram plnění.  
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6.5.3  Objednatel je oprávněn ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení příslušného 
dokumentu písemně předložit Zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto 
připomínkách upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se 
zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě deseti (10) pracovních 
dnů Objednateli. 

6.5.4 V případě, že Objednatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se za převzaté 
k okamžiku doručení jejich konečné verze Objednateli. V případě výhrad k předaným 
opraveným dokumentům je Objednatel oprávněn opětovně vrátit tyto dokumenty 
s připomínkami Zhotoviteli ve lhůtě a postupem uvedeným výše. 

Přitom platí zásada, že Objednatel může v rámci tohoto článku připomínkovat jen ty části 
dokumentu, které připomínkoval původně. 

6.5.5 V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v odst. 6.5.2 této smlouvy 
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje 
za řádně převzatý. 

6.6 Akceptace předmětu plnění 

6.6.1 Základním předpokladem pro řádné ukončení díla je splnění kritérií akceptačních testů, tj. 
že dílo je bez vad a nedodělků, čili je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se závaznou 
specifikací předmětu plnění v souladu ze zadávací dokumentací plnění   

6.6.2 Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě 
specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, 
pořadí provádění testů a akceptační kritéria. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
vypracuje specifikaci akceptačních testů Zhotovitel a předá Objednateli k odsouhlasení 
v termínu nejméně pět (5) dnů před zahájením akceptační procedury. Odsouhlasení bude 
provedeno písemnou formou. Jestliže se Objednatel v této lhůtě ke specifikaci 
akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů 
odsouhlasil. Jestliže Objednatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě 
neodsouhlasil, je povinen Zhotoviteli v této lhůtě sdělit připomínky k Zhotovitelem 
předložené specifikaci akceptačních testů a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů. Lhůta pro 
provedení akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje 
o dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace akceptačních testů 
z důvodu připomínek na straně Objednatele oproti lhůtě stanovené v tomto článku. 

6.6.3 Objednatel je povinen se akceptačních testů zúčastnit a osvědčit jejich konání.  Termín 
konání akceptačních testů oznámí Zhotovitel nejméně deset (10) dnů předem. 

Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením těchto 
akceptačních testů budou Objednateli poskytnuty do pěti (5) dnů po jejich ukončení. 

6.6.4 Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, 
budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s výhradami) spolu s uvedením 
termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení Akceptačního protokolu. Zhotovitel napraví 
tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces 
testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se 
použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud Poskytovatel 
nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však natřikrát 
(3x). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační testy více jak třikrát (3x) pro 
konkrétní fázi projektu, je v takovém případě nutný souhlas nadřízeného orgánu projektu 
– tzn. řídícího výboru nebo ředitelů projektu dle použité metodiky řízení projektu. 



 
Transparentní řízení města Uherský Brod, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Stránka 6 z 14 

Operační program: Integrovaný regionální operační program, výzva 28 – Transparentní řízení města Uherský 
Brod 

 

6.6.5 Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek 
nebyl způsoben Zhotovitelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn Objednatelem před 
nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té době oznámen Zhotoviteli, nebo 
byl nepodstatný, tzn. neměl vliv na řádné poskytování Služeb nebo funkčnost Díla tak, jak 
jsou vymezeny v této smlouvě. 

7 CENA 
7.1 Cena předmětu plnění činí: 

Cena bez DPH   1.227.939,00 Kč  tj. slovy   jedenmiliondvěstědvacetsedmtisícdevětsettřicetdevět  

     korun českých 

DPH 21 % 257.867,00 Kč tj. slovy  dvěstěpadesátsedmtisícosmsetšedesátsedm   

     korun českých 

Cena včetně DPH  1.485.806,00 Kč  tj. slovy jedenmiliončtyřistaosmdesátpěttisícosmsetšest  

korun českých 

7.2 Ceny jsou uvedeny jako pevné a nejvýše přípustné, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k řádnému plnění předmětu smlouvy. Ceny je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 
stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen 
uvedených v této smlouvě s DPH a Zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH 
povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7.4 Za stanovení sazby daně v souladu s platnými právními předpisy odpovídá Zhotovitel. 

7.5 Smluvní strany se dohodly, že po celou dobu zkušebního provozu budou technická podpora a další 
služby ze strany Zhotovitele poskytovány bezúplatně. 

8 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
8.1 Úhrada ceny předmětu plnění, bude provedena po předání plnění na základě Akceptačního protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Den podpisu akceptačního protokolu je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

8.2 Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu 
podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu dle 
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).  

8.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit samostatně fakturu po řádném dokončení a předání díla na základě 
příslušného Akceptačního protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že 
dílo, jeho část, bylo předáno řádně a bez vad a nedodělků. 

8.4 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli.  

8.5 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

8.5.1 číslo a datum vystavení faktury, 

8.5.2 číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 

8.5.2.1 název projektu, registrační číslo projektu a informaci, že se jedná o projekt podpořený 
z Integrovaného operačního programu, následujícím způsobem: Projekt „Transparentní 
řízení města Uherský Brod“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254, je 
spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu. 

8.5.3 předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 
číslo uzavřené smlouvy), 
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8.5.4 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 
čísla uvedeného v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
Objednatele), 

8.5.5 číslo a datum příslušných předávacích protokolů a Akceptačního protokolu podepsaných 
zástupcem Zhotovitele a odsouhlasených zástupcem Objednatele (Akceptační protokol 
bude přílohou faktury), 

8.5.6 lhůtu splatnosti faktury, 

8.5.7 název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, 

8.6 Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, je Objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení nové faktury Objednateli. 

8.7 Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny Objednatele na formální požadavky faktury 
a předávacího/akceptačního protokolu ohledně informací k financování projektu z Integrovaného 
regionálního operačního programu dle pravidel pro žadatele a příjemce, výzva IROP č. 28. Zhotovitel 
prohlašuje, že se s obsahem výše uvedeného dokumentu seznámil a jeho obsahu porozuměl. 

9 LICENCE A PODMÍNKY UŽITÍ PRODUKTU 
9.1 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli a Objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní 

oprávnění k užití díla a každé jeho části včetně jeho aktualizací, a to všemi způsoby uvedenými v §12 
odst. 4 autorského zákona. 

9.2 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla 
jako celku. Jedná se o časově neomezenou licenci.  

9.3 Zhotovitel uvedl kompletní název SW, počet licencí, jejich rozsah a licenční podmínky ke všem 
poskytovaným licencím v samostatné příloze.  

9.4 Územní rozsah licencí je omezen správním územím města Uherský Brod, časový rozsah licencí je 
neomezený. 

9.5 Licence jsou neodvolatelné a jsou poskytnuty ode dne jejich dodání. 

9.6 Objednatel není povinen licence využít. 

9.7 V případě, že při plnění této smlouvy vznikne dílo, které je chráněno předpisy o duševním vlastnictví 
(např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká Objednateli právo toto dílo užívat v rozsahu 
nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno, a to po dobu neomezenou (i po ukončení 
trvání smlouvy). 

9.8 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele nebude dílo chráněné předpisy o duševním vlastnictví, 
Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění okamžikem jeho převzetí. 

9.9 Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, pak je Objednatel od okamžiku pořízení 
databáze oprávněn databázi užívat. 

9.10 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských 
práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese 
výlučně Zhotovitel. 

9.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně 
práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené 
užívání díla Objednatelem, včetně zajištění souhlasů s autory děl v souladu s autorským zákonem. 
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9.12 Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku 

toho, že Objednatel nemohl předmět díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže Zhotovitel poruší povinnosti 
podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a Zhotovitel uhradí ve prospěch 
Objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením 
smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze 
vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých 
v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného 
nakládání s těmito právy Objednatelem. 

10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1 Objednatel se stává vlastníkem díla dnem akceptace předmětu plnění  

10.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních,  které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy 
Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti Objednatele nebo třetí 
osoby 

10.3 Zhotovitel bude povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.  

10.4 V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným dle této smlouvy, bude Zhotovitel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.  

10.5 Pokud v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude Objednateli 
uhrazen finanční podíl nebo jeho část z Integrovaného operačního programu na projektu „Transparentní 
řízení města Uherský Brod“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006254, bude Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli takto způsobenou škodu (celý podíl z Integrovaného operačního programu na 
projektu týkajícího se tohoto díla ve výši, kterou vyčíslí Objednatel a písemně sdělí Zhotoviteli). 

10.6 Pokud bude Objednateli krácena dotace z důvodu zavinění Zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční 
kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této Smlouvy a dalších požadavků na 
Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena 
poskytovatelem 

10.7 Nesplní-li Zhotovitel své závazky stanovené v čl. 8 této smlouvy a Objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným finančním úřadem v důsledku pozdní úhrady DPH 
u prací a dodávek podléhajících režimu přenesené daňové povinnosti), bude Zhotovitel povinen 
Objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

11 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
11.1 Zhotovitel zaručuje, že dílo má vlastnosti a funkční specifikaci stanovené touto smlouvou a že je 

způsobilé pro použití ke sjednanému účelu. 

11.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo bude prosto jakýchkoliv vad věcných, právních 
i ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, 
účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, 
Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 
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11.3 Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za 
všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků 
a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.  

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost 
a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

11.4 Není-li sjednáno jinak, je záruční doba díla, sjednána na dobu 60 měsíců a začíná běžet následujícím 
dnem po protokolárním ukončení zkušebního provozu jednotlivých částí plnění a následném podpisu 
akceptačního protokolu  

11.5 Záruka se vztahuje na vady a nedodělky díla, které se projeví během záruční doby s výjimkou vad, 
u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zapříčinil Objednatel. 

11.6 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů po oznámení vady 
Objednatelem Zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě na místo stanovené Objednatelem 
v oznámení vady, a není-li takové místo určeno, pak do sídla Objednatele., za účelem projednání 
a odstranění vad.  

11.7 Zhotovitel je povinen vady díla odstranit nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem Zhotoviteli, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro 
odstranění vad. 

11.8 Pokud Zhotovitel neodstraní záruční vady ve sjednané lhůtě od jejich oznámení Objednatelem 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu bud' sám odstranit, nebo pověřit jejím 
odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli Škodu, která Objednateli vznikla 
v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad. 

11.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad Objednatelem Zhotoviteli 
a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. 

11.10 Zhotovitel je povinen po celou záruční dobu kromě odstraňování záručních vad bezplatně zajišťovat 
údržbu a drobné opravy díla, resp. jeho jednotlivých částí tak, aby byla po celou záruční dobu zajištěna 
nepřetržitá plná funkčnost díla (vyjma plánovaných odstávek) a dílo si zachovalo minimálně vlastnosti, 
jež mělo v okamžiku řádného dokončení (po odstranění všech vad a nedodělků). 

11.11 V průběhu záruční doby bude Zhotovitel poskytovat Objednateli na dílo záruku na kvalitu a technickou 
podporu.  

11.12 Pokud vadu není možno opravit, má Objednatel právo na výměnu vadného zboží (zařízení) včetně s tím 
souvisejících prací.  

11.13 Zhotovitel se zavazuje provádět na vlastní náklady odstranění nahlášených vad na HW vybavení, dle 
požadavků stanovených v tomto článku smlouvy. Odstranění vady (tj. oprava vadného zboží nebo 
výměna vadného zboží za bezvadné stejných či vyšších parametrů) včetně potřebné demontáže 
a montáže a bezplatné konfigurace dle potřeb Objednatele bude provedeno v rozsahu odpovídajícím 
záruce dle časového rozsahu specifikovaného v tomto článku smlouvy.  

11.14 Záruční doba se zastavuje po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Zhotovitel.   

11.15 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.16 Záruční servis bude prováděn u Objednatele bezplatně po celou dobu záruky. V případě výměny nebo 
opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí 
Zhotovitel bezplatně dopravu vadného zboží od Objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo 
vyměněného zboží zpět k Objednateli včetně potřebné demontáže a montáže. 

11.17 V případě, že se některá z uvedených garancí Zhotovitele ukáže nepravdivou a Objednateli z tohoto 
důvodu vznikne škoda, bude Zhotovitel povinen Objednateli tuto škodu nahradit. 
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12 TECHNICKÁ PODPORA A SERVIS 
12.1 Technická podporu a servis je řešena samostatnou smlouvou – Smlouva o technické podpoŕe 

Transparentní řízení města Uherský Brod - Dodávka technoloiíí a HW vybavení pro zajištění 
bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení“ po dobu 60 měsíců. 

13 SANKCE 
13.1 Smluvní pokuty 

13.1.1 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s dodáním předmětu plnění. není-li jinými ustanoveními této 
smlouvy výslovně uvedeno jinak. 

13.1.2 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu 
a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady  

13.1.3 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

13.1.4 Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené pracoviště (místo plnění) 
ve výši 2.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 

13.1.5 Za nedodržení pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření dle této 
smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za 
každý zjištěný případ porušení, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, 
kterou mu ke zjednání nápravy Objednatel určí. 

13.2 V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od Zhotovitele převzal Objednatel k úhradě, se 
Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.3 Sankce jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování její výše povinné straně.  

13.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, oprávněná strana 
má nárok na náhradu škody v plné výši.  

14 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 
14.1 Tato Smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od Smlouvy.  

14.2 Kterákoli Smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze 
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případěně i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné Smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit 
v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
Smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není 
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od Smlouvy. 
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14.3 Poruší-li Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení Smlouvy. Lhůta pro doručení 
odstoupení od Smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení Smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení od Smlouvy neplatné. 

14.4 Za podstatné porušení smluvních povinnosti Zhotovitele se považuje mimo jiné 

14.4.1 prodlení Zhotovitele se zahájením plnění delší než 10 kalendářních dnů 

14.4.2 prodlení Zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy delším než 30 
kalendářních dnů od závazného harmonogramu plnění 

14.4.3 nesplnění pokynu Objednatele při plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem, 

14.4.4 neposkytnutí náležité součinnosti Zhotovitele osobě pověřené Objednatelem dohledem  
nad realizací díla i přes písemné upozornění Objednatele 

14.4.5 bránění Zhotovitelem Objednateli v provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části, 

14.4.6 opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, 
ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel Zhotovitelem nebo 
jeho subdodavatelem v místě plnění, 

14.4.7 dílo vykazuje vady, které neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto 
smlouvou, 

14.4.8 pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek 

14.4.9 V případě, že se Objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů nepodaří zajistit 
finanční prostředky, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy nebo její 
části 

14.4.10 nedodržení ujednání o poskytnuté záruce. 

14.5 Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje mimo jiné opakované prodlení 
Objednatele s placením kterékoliv faktury (nebo její části) delší než jeden (1) měsíc. 

14.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, s uvedením důvodu. 

Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li 
odstoupení oprávněné. 

14.7 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem 
nemá Zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla v plné výši.  

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovováním předmětu díla
 obohatil.  

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody a zaplacení 
smluvní pokuty. 

14.8 V případě odstoupení Zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy Objednatelem 
má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla, odpovídající rozsahu provedeného díla.  

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní 
pokuty. 

14.9 V případě ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout na své náklady veškerou 
součinnost k řádné migraci dat do jiného technického řešení dle zadání Objednatele. 

14.10 Dnem odstoupení od této smlouvy nastává běh záruční doby k rozpracované části díla a právo 
Objednatele nechat dílo dokončit třetí osobou. 
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15 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
15.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další 

postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla.  

15.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.  

15.3 Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy řádně a včas předat dílo. Objednatel se v tomto smyslu zavazuje 
dílo převzít. 

15.4 Zhotovitel je povinen dodat dílo v dohodnutém množství, kvalitě a provedení. 

15.5 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich 
prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti 
práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů Zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady Zhotovitel. 

15.6 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění díla o stavu prací na díle včetně kontroly 
jakosti díla nebo jeho částí a Zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady nese 
Zhotovitel.  

15.7 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od 
ukončení financování díla způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky 
a Evropské Unie.  

15.8 Zhotovitel je povinen nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících ze skutečnosti, že Objednatel je příjemcem dotace z ERDF prostřednictvím 
IROP,  poskytovat veškeré požadované informace a doklady zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Centrum pro regionální rozvoj ČR; Ministerstvo 
financí ČR; Evropské komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad 
a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele 
o závažných  skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, 
nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná závažná skutečnost nastane. Toto pravidlo platí 
ve stejném rozsahu i pro Objednatele. 

15.9 Zhotovitel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla 
dle této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
nejméně 10 let od účinnosti této smlouvy, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a být označen 
číslem projektu. 

15.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací díla a prokazující 
čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od ukončení díla způsobem, který je v souladu 
s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.  

Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali 
veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek. 

15.11 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (včetně prováděcího 
projektu a předávacích protokolů) opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění 
informačních a propagačních opatření (viz příslušná příloha Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 
příslušné výzvy).  

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je s těmito pravidly seznámen. 
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15.12 Minimálně jeden člen realizačního týmu Zhotovitele se musí zúčastnit pravidelných kontrolních dní 
v sídle Objednatele, které budou probíhat minimálně jednou za měsíc ode dne, kdy smlouva nabude 
účinnosti.  

Objednatel může dle aktuální potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit. 

15.13 Zhotovitel je povinen účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy, řídit se při provádění plnění dle této smlouvy jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou 
dokumentaci.  

15.14 Zhotovitel je povinen z každého jednání či kontrolního dne týkajícího se plnění předmětu smlouvy 
vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne, který bude poté ve formátu DOC 
předán Objednateli k odsouhlasení a následně podepsán zástupci Objednatele i Zhotovitele.  

Každý ze zápisů bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo 
konání, seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů závěrů 
jednání či kontrolního dne; popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání či předchozím 
kontrolním dni.  

Každý ze zápisů bude dále obsahovat název projektu, registrační číslo projektu a prvky povinné publicity 
dle pravidel publicity výzvy č. 28 IROP. .  

15.15 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli vyžádanou součinnost. Pro tuto součinnost je Objednatel 
povinen uvolnit své pracovníky pro potřeby projektu včas a v dostatečné míře. Dále je povinen do 
projektu uvolnit klíčové uživatele a manažery s pravomocí rozhodnout pro udržení kvality 
a harmonogramu projektu. 

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
16.1 Smluvní strany se budou bez zbytečného prodlení vzájemně informovat o všech změnách v adresách, 

telefonních číslech, číslech faxů, a pod.  

16.2 Doplnit nebo změnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

16.3 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho jeden stejnopis smlouvy 
obdrží Zhotovitel a tři stejnopisy smlouvy Objednatel. 

16.4 Vztahy vznikající ze smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí Právním řádem ČR, zejména pak 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona. 

16.5 Smlouva byla schválena Radou města Uherský Brod dne 4.11.2019 usnesením číslo 877/R31/19 

16.6 Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh smlouvy: 

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění pro dodávané plnění  

Příloha č. 2  - Harmonogram plnění  

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

16.7 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

16.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti. dnem 
uveřejnění v registru smluv . 
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16.9 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv 
na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít 
do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.  

16.10 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci 
a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 

16.11 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny. 

16.12 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba 
má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může 
v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, 
což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém 
zvážení všech stran. 

 

 

V Uherském Brodě dne ………………………………….. V Brně dne ………………………………….. 

    

Za Objednatele Za Zhotovitele 

Podpis  ………………………………………………. Podpis  ………………………………………………. 

Jméno  Ing. Ferdinand Kubáník Jméno  Ing. Tomáš Knettig 

Pozice  starosta Pozice  jednatel 

 

Doložka k listině 

dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Uherský Brod ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města 
Uherský Brod veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 
předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 
 

 
Schváleno orgánem obce: 

 
Rada města Uherský Brod 
 
31. schůze konaná dne 04.11.2019, usnesení č. 877/R31/19 
 

 
        
         
  

Ing. Ferdinand Kubáník  

starosta 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz 

centralizovaného řešení 

 

Tato zakázka navazuje veřejnou zakázku zakázky „Transparentní řízení města Uherský Brod“ v části 1 
Finanční kontrola PO, rozšíření a centralizace účetnictví PO města, finanční plánování, která je 
umístěna na profilu zadavatele https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1550 

Požadovaný rozsah součinnosti dle bodů 2, 3, 4 a  5  této zadávací dokumentace. 

 

Předmětem plnění je zavedení: 

• monitorovacího systému  
• monitoringu sítě (datové toky, anomálie, sběr a vyhodnocení), centrální logovací nástroje   
• dodávka serverového operačního systému 
• dodávka licenci 
• implementace 

 

Součástí dodávky je záruka na dobu udržitelnosti, tj. 5 let. Zadavatel u HW předpokládá standardní 

záruku u zboží v délce 3 let a její prodloužení na dobu 5 let uchazeč promítne do ceny technické 

podpory. 

1. Bezpečnost 

1.1. Monitorovací systém 

Předmětem plnění je dodávka provozního monitorovacího systému, který umožni online dohled 

provozních a serverových služeb a zařízení. Systém monitoruje dění v celém rozsahu poskytovaných 

služeb.  Současně poskytuje notifikace o zjištěných anomáliích formou emailu. 

Tabulka č. 1 – požadované vlastnosti monitorovacího systému 

Název Splněno 

Monitorovací systém pro vyhodnocení systémových služeb v režimu 24x7 ANO 

Přehledné webové prostředí ANO 

Ukládání dat do databáze, archivace logů min 1 rok ANO 

Webový nástroj - konzole pro správu a snadnou konfiguraci senzorů  ANO 

Přehledný konfigurovatelný panel (Dashboard) na úvodní stránce se živými grafy ANO 

Sledování základních parametrů sítě a síťových služeb pomocí senzorů ANO 

Systém obsahuje min. 100 typů různých senzorů pro sledování stavu služeb ANO 

Podpora protokolů SNMP (všechny současné verze), WMI monitoring ANO 

Analytické nástroje pro přehledné vyhodnocování aktuálních i historických stavů ANO 

Vyhodnocování provozních statistik formou přehledných grafů – live data, historická 
data, SLA 

ANO 

https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/1550
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Možnost vložit mapu sítě ANO 

Možnost definice alarmů, možnost jejich editace a nastavení ANO 

Podpora monitoringu SNMP, WMI, plovoucí monitoring, packet sniffing, IPv4 a IPv6 ANO 

Podpora operačních systémů Windows, Linux,  Mac OS ANO 

Software bude instalován v prostředí technologického centra zadavatele ANO 

Forma klienta Webová konzole ANO 

Klient dostupný i pro mobilní platformu Apple a Android ANO 

Agent pro MSSQL server, Linux, Exchange server, Vmware ANO 

Součástí dodávky je licence provozovaného operačního systému ANO 

V licenci zahrnuto min. 1000 senzorů ANO 

Součástí dodávky je nastavení monitorovacího systému pro technologické prostředí a 
zaškolení Administrátorů 

ANO 

Technická podpora po dobu 5 let ANO 

Dodávku monitorovacího systému navrhujeme realizovat implementací technologie 

NetGuard v rozsahu:  

• HW NetGuard datový konektor  
• licence SW NetGuard centrum  

 
Datový konektor zajišťuje sběr dat ze sledovaných zařízení a bezpečný přenos do 
netGuard centra pro jejich zpracování a vyhodnocení. Navrhované řešení splňuje 
všechny výše definované požadavky.  

https://www.k-net.cz/sluzby-2/poskytovani-it-technologii/netguard-monitoring-a-dohled  

 

 

 

1.2. Monitoring sítě a centrální logovací nástroj  

Předmětem plnění je dodávka síťové monitorovací technologie a sběru logů ze síťových prvků a 

infrastruktury. 

Monitoring sítě je sonda, která poskytuje obraz provozu uvnitř sítě, který je nezbytnou součástí v boji 

proti kybernetickým hrozbám vč. těch uvnitř sítě (např. ransomware). Rozšíření o automatickou detekci 

anomálií zajistí kontrolu drobného provozu a včasnou notifikaci v případech, kdy se mění chování 

jednotlivých uzlů v síti, které je zásadně odlišné předchozímu. Zároveň upozorní na nežádoucí 

komunikace, které mohou vynášet informace nebo jinak škodit. Je vhodným doplněním pro komplexní 

monitoring síťového dění vč. trendů a statistik chování. Účinně tak doplní provozní monitoring i ochranu 

perimetru, tj. firewall. Sonda bude umístěna na centrálním prvku a bude monitorovat veškerý provoz 

vnitřní i vnější sítě.  

 

 

 

https://www.k-net.cz/sluzby-2/poskytovani-it-technologii/netguard-monitoring-a-dohled
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Centrální logovací nástroj - centrální místo pro uchování/archivaci a normalizace veškerých provozních 

logů na jednom místě s jednou konzolou s vizualizacemi, trendy a zejména nástrojem full-textového 

vyhledávání napříč celou bází zaznamenaných informací. Integrace logů na jednom místě spolu s jejich 

dlouhodobým uchováním je základem nejen pro forenzní analýzy, ale spolu s celou řadou 

integrovaných parserů dokáže poskytovat konkrétní upozornění a progresivní reporting z oblasti 

bezpečnosti ale i provozu 

Tabulka č. 2 – požadované vlastnosti monitorovacího systému sítě a logovacího nástroje 

Název Splněno 

Systém poskytující statistiky o sítové komunikaci ve formě IP toku (NetFlow v5/v9, 

IPFIX) 
ANO 

Vestavěný kolektor pro uchování a analýzu statistik o síťovém provozu  z vrstev L2-L4 
a L7. 

ANO 

Jednoduché nasazení a intuitivní GUI. Sondu lze umístit do libovolného bodu v síti.  

Intuitivní nasazení  konfigurace které umožňuje plně automatické NetFlow 
monitorovací řešení během několika minut. 

ANO 

Rychlá a automatická a detekce vážných bezpečnostních událostí v raných fázích útoku 
jako jsou neznámý malware, RAT (remote access trojan), command and control, úniky 

dat, či další pokročilé, persistentní a cílené hrozby 

ANO 

Detekce výkonnostní anomálie a chybné konfigurace zařízení.  

Toto umožňuje preventivně reagovat, a zabránit tak tomu, aby tyto problémy v 
budoucnu způsobily výpadky sítě a služeb nebo nějaká jiná ohrožení. 

ANO 

Interaktivní dashboard poskytuje celkový přehled o stavu datové sítě s možností získat 

okamžitě ke každé události 
ANO 

Podpora behaviorální analýzy, která umožňuje odhalovat dosud neznámé nebo 

specifické hrozby, pro které signatura neexistuje 
ANO 

Detailní informace o provozu, který danou událost způsobil.  

Rychlé vyšetřování a řešení problémů – systém nahrává metadata o síťovém provozu z 
posledních min. 6 měsíců, která poskytnout rychlé a detailní informace o příčinách a 

povaze problémů. Tato data je možno libovolně zobrazovat, třídit a filtrovat. 

ANO 

Rychlé nasazení produktu, nevyžaduje zdlouhavé nastavování a ladění řady 
monitorovaných parametrů.  

Umělá inteligence a strojové učení detekuje automaticky provozní a výkonnostní 
anomálie v reálném čase. Pomocí systému lze sledovat výkonnostní parametry až do 

jednotlivých transakcí uživatelů (např. SQL dotazy). 

ANO 

Viditelnost do dění v síti – cílem je získat celkový přehled i detailní a hluboký vhled do 

dění v síti a hrozbách a rizicích, které se zde vyskytují – ve všech podsítích, všech 
zařízeních a všech aktivních službách na každém zařízení. 

ANO 

Přehled o všech zařízeních, které se připojují k firemní síti, včetně toho jaké služby 
využívají, s kým komunikují, jaký typ komunikace atd 

ANO 

Systém dokáže detekovat porušení bezpečnostních politik a souladu s nařízeními, které 
se týkají používání zranitelných a zastaralých verzí systémových nástrojů, 
nešifrovaných hesel, stahování modifikovaných multimediálních souborů a dokumentů, 
skutečné úrovně šifrování (HTTPS), přístupů k externím a interním zdrojům, používání 
mobilních zařízení atd. 

ANO 
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Uchování kompletních informací o síťovém provozu po dobu min 6 měsíců.  ANO 

Forma dodávky – samostatná appliance vhodná pro montáž do 19“ rozvaděče  ANO 

Licence pro 1 sondu s napojením na síťový cluster ANO 

Periodické vyhodnocování statistik a rozbor hrozeb formou služby 1x za 6 měsíců 

formou předplacené technické podpory 
ANO 

Dodávka do sídla zadavatele, zapojení do síťového prostředí, nastavení monitorovacích 
pravidel a zaškolení Administrátorů systému 

ANO 

Technická dokumentace nastavení ANO 

Technická podpora po dobu 5 let formou opravy / výměny do následujícího dne ANO 

Dodávku monitoringu sítě navrhujeme realizovat implementací technologie 
GreyCortex v rozsahu:  

• GREYCORTEX Mendel Analyst 200 HW All-in-on  

• Rozšíření na 2 síťové monitorovací rozhraní a disková kapacita pro uložení 
historie 180 dnů  

 
Navrhované řešení splňuje všechny výše definované požadavky.  

https://www.greycortex.com/system/files/document-file/gcx-mendel-infosheet.pdf  
 

http://spi.unob.cz/images/2017/aktuality/GreyCortex%20Mendel.pdf  

 

 

 

2. Server včetně operačního systému  

Předmětem je dodávka vhodného server pro provoz virtuálních strojů, kompatibilního se stávajícím 

prostředím – viz Příloha č. 6 – Popis stávajícího stavu. Dále je předmětem dodávka 64 bit operačního 

systému. 

Server – 1ks 

Tabulka č. 3 – požadované technické parametry dodávky serveru 

Název Splněno 

2U rackmount provedení ANO 

64 bitová architektura kompatibilní se stávajícím HW vybavením na úrovni architektury a 
virtualizace umožňující vysokou dostupnost 

Minimálně 2x 8core procesor L3 cache alespoň 20MB, podpora DDR4 ECC min., procesor 
musí umožnit vypnutí nevytížených jader kvůli úspoře elektrické energie 

ANO 

serverový systém s minimálním výkonem podle benchmark  
http://www.spec.org/cpu2017/results/ 

SPECrate2017_int = 78 

ANO 

paměť min. 128 GB rozšiřitelná min. na 256GB typu DDR4 ANO 

Osazeno 3ks interní 2,5“ disky hot-plug disky min. 500GB/10k/SAS nebo SSD v konfiguraci 
RAID5 s rychlostí min. 6Gbit/s. 

ANO 

https://www.greycortex.com/system/files/document-file/gcx-mendel-infosheet.pdf
http://spi.unob.cz/images/2017/aktuality/GreyCortex%20Mendel.pdf
http://www.spec.org/cpu2017/results/
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samostatný RAID řadič s podporou RAID 1,0,1+0,5,6, cache min 1024MB bateriově 
zálohovaná, cache funkce - Writeback, Write-through, AdaptiveReadAhead, Non-
ReadAhead, ReadAhead 

ANO 

Dvouportová (nebo dvě jednoportové) 8Gbps FibreChannel HBA. ANO 

Síťové připojení – min. 6 portů s min. rychlostí 1Gbit/s , min. 4x samostatný NIC na MB, ANO 

podpora TOE a SCSI Offload, WOL, SCSI boot, IPv4, IPv6, podpora Jumbo frame (802.3ab) 
u všech 1Gbit/s Ethernet portů 

ANO 

Interní DVD-ROM mechanika ANO 

Min.: 4x externí USB 2.0 port ANO 

Redundantní napájení a chlazení ANO 

podpora řízení napájení serverů provozovanou serverovou virtualizaci vmware 6.5 ANO 

Management a vzdálená konzole přístupu na server ANO 

Interní port pro USB klíč, nebo interní slot pro SD kartu, s podporou bootování ANO 

Umístění na ližinách umožňující vysunutí serveru se zapojenou kabeláží. Ližiny jsou 
součástí dodávky 

ANO 

Server uveden na listu kompatibility pro nabízenou serverovou virtualizaci a kompatibilní se 
stávajícím vybavením úřadu.  

ANO 

Záruka 5 let formou opravy / výměny do následujícího dne ANO 

Pro dodávku serveru navrhujeme zařízení DELL PowerEdge R740XD Server. Hlavní 
parametry konfigurace:  

• 2U  
• 2x Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/56T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT 

(125W) DDR4-2666  

• 4x 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank  

• iDRAC9,Enterprise  
• 3x 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 

•  PERC H730P+ RAID Controller, 2Gb NV Cache  
• 8X DVD-ROM, USB, EXTERNAL  
• Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W  
• Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card  

• Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card  

 
Navrhované zařízení splňuje všechny výše definované požadavky  

https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-r740xd/pd 

 

 

 

Operační systém – 1ks 

Tabulka č. 4 – požadované technické parametry dodávky operačního systému 

Název Splněno 

64 bit operační systém kompatibilní s Microsoft Active Directory ANO 

https://www.dell.com/cz/domacnosti/p/poweredge-r740xd/pd
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Kompatibilní s provozovanými aplikacemi ve virtuálním prostředí a dodaným 
virtualizačním řešením 

ANO 

Multilicence určena pro běh ve virtuálním prostředí ANO 

Licence musí pořízeny v licenčním programu určeném pro státní správu, který umožní 
poskytnutí užívacích práv podřízeným organizacím 

ANO 

Licenční model operačního systému umožňujícím běh neomezeného počtu virtuálních 
strojů  

ANO 

Licence pro 16 procesorových jader ANO 

Požadovaný operační systém navrhujeme zajistiti dodávkou licence  

1 x Microsoft Windows Server 2019 Datacenter OLP 16Lic NL Gov 

CoreLic  

Navrhovaná licence/edice splňuje všechny výše definované požadavky.  

https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server-pricing  

https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-4196-8C55-
208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf 

 

 

3. Licence pro virtualizaci  

Předmětem plnění je dodávka licencí pro virtualizaci na dodávaný server.  

Název Splněn
o 

K dodanému serveru bude dodána i licence serverové virtualizační technologie 100% 
kompatibilní se stávajícím virtualizačním prostředím úřadu VMWARE 6.5 

ANO 

64-bit hypervisor ANO 

Licence pro celkem 2 CPU ANO 

zajištění vysoké dostupnosti serverů a aplikací, ochrany dat a živé migrace v návaznosti na 
stávající řešení TC ORP 

ANO 

podpora NAS, NFS, iSCSI a FC protokolů ANO 

podpora zapojení do clusteru ANO 

Virtuální switching, virtuální síťové karty a teaming síťových karet ANO 

podpora VLAN ANO 

centrální správa prostřednictvím GUI ANO 

nativní podpora Thin Provisioningu ANO 

součástí bude podpora na 3 roky s právem na nové verze ANO 

Součástí je instalace a konfigurace virtualizace na dodaný HW a začlenění do současné 
Infrastruktury TC ORP v módu vysoké dostupnosti 

ANO 

Požadovanou technologii navrhujeme zajistiti dodávkou licence VMware 

vSphere 6 Standard pro 2 CPU 
 

https://www.microsoft.com/cs-cz/cloud-platform/windows-server-pricing
https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-4196-8C55-208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf
https://download.microsoft.com/download/7/C/E/7CED6910-C7B2-4196-8C55-208EE0B427E2/Windows_Server_2019_licensing_datasheet_EN_US.pdf
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Navrhovaná licence/edice splňuje všechny výše definované požadavky.  
 

https://www.vmware.com/cz.html 
  
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vm
ware-vsphere-vsom-pricing-whitepaper.pdf  

 

 

4. Přístupové licence Citrix, CAL licence Windows 

Předmětem plnění je rozšíření stávajících licenci Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition. 

Zadavalel si platí pravidelnou roční podporu. Současně je předmětem dodávka licencí síťového 

prostředí pro dodávaný operační systém pro 20 uživatelů 

Název Splněno 

Dodávka 20ks licencí Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition  

+ Windows terminal server v aktuální verzi pro dodávaný operační systém 

ANO 

Dodávka 20ks klientských licencí kompatibilních s dodávaným operačním systém 
v aktuální verzi, licence vázaná na uživatele 

ANO 

Licence musí pořízeny v licenčním programu určeném pro státní správu, který umožní 

poskytnutí užívacích práv podřízeným organizacím. 

ANO 

Součástí je instalace licencí, konfigurace a povýšení prostředí Citrix XenDesktop na 
aktuální verzi 

ANO 

Požadovaný SW navrhujeme zajistiti dodávkou následujících licencí:  

 

• 20 x Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced Edition  

• 20 x Windows Remote DesktopServices CAL 2019 OLP NL Gov 

UsrCAL  

• 20 x Windows Server CAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL  

 

https://www.citrix.cz/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/ 

 

 

5. Implementace  

Součástí celé dodávky jsou konfigurační práce nezbytné pro zavedení a zprovoznění výšeuvedených 

systémů. Součástí je i technická dokumentace ke všem dodávaným předmětům plnění. Zároveň bude 

provedeno školení Administrátorů systému v min. rozsahu 1 den v sídle zadavatele. 

Název Splněno 

Implementace, technická dokumentace a zaškolení ve výše uvedeném rozsahu ANO 

 

https://www.vmware.com/cz.html
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-vsphere-vsom-pricing-whitepaper.pdf
https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/products/vsphere/vmware-vsphere-vsom-pricing-whitepaper.pdf
https://www.citrix.cz/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/


 

1 

 

GREYCORTEX MENDEL je nástroj pro pokročilý monitoring a analýzu síťového provozu, který 
prostřednictvím umělé inteligence a strojového učení identifikuje kybernetické hrozby a provozní 
nedostatky. 

Hlavní schopnosti 

Nasazení GREYCORTEX Mendel zvyšuje bezpečnost a spolehlivost IT infrastruktury organizace, a to 
především v těchto oblastech (více v sekci Analýza síťového provozu): 

• Detekce cílených a neznámých útoků pomocí pokročilých behaviorálních metod 

• Detekce známého malware, virů, zranitelností a dalších známých útoků a hrozeb 

• Ověření souladu s vybranými firemními politikami vč. GDPR a obecnými bezpečnostními zásadami 

• Detekce anomálií ve výkonnosti sítě a aplikací 

• Detailní viditelnost do síťového provozu 

Zařízení analyzuje zrcadlený provoz ve vnitřní síti a detekuje bezpečnostní a provozní incidenty. Zařízení je 
pasivní a neovlivňuje síťový provoz a další síťovou infrastrukturu. Příprava prostředí pro jeho nasazení a vlastní 
nasazení je velmi jednoduché.  

Následující schéma znázorňuje příklad typického nasazení. 

Popis řešení  

Řešení je tvořeno hardwarovou nebo virtuální appliance umístěnou v prostředí uživatele (on-premis řešení), 
která dle konfigurace a nasazené licence slouží jako:  

SÍŤOVÝ SENSOR – sběr síťových dat, kompletní rekonstrukce provozu na aplikační úrovni, detekce 
výskytu známých hrozeb na základě detekčních signatur, dešifrování provozu a extrakce meta dat 
(síťových metrik) pro další analýzu.  
Sensor zpracovává a analyzuje veškerá data zachycená na úrovni sítových vrstev ISO/OSI modelu 
v rozsahu L2 – L7. 
Všechny tyto informace jsou zasílány na kolektor v komprimované a šifrované podobě zamezující 
podvržení dat a jejich případnou modifikaci či zcizení.   
Sensor má volitelně jeden nebo více rozhraní typu 1GE nebo 10GE. 
Výstupem sensoru jsou datové sady ASNM (Advanced Security Network Metrics) principiálně 
podobné protokolu NetFlow. ASNM jsou toky ukládány jako obousměrné (bi-direkcionální) a obsahují 
zhruba 10x více parametrů než běžné NetFlow. Jeden tok může být popsán až 900 parametry 
v závislosti na jeho typu a obsahu. Metriky předávané protokolem ASNM jsou rozděleny do šesti 
kategorií – výkonnostní, bezpečnostní, statistické, behaviorální, lokační a aplikační.  
Sensor je neviditelný na L2 a L3 vrstvě (monitorovací porty nemají IP a jsou zcela pasivní). 
 
KOLEKTOR – kolektor provádí analýzu získaných dat na základě získaných informací ze zdrojů. 
Zdrojem jsou informace získané z:  

Popis GREYCORTEX MENDEL 
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• NetFlow / IPFIX zdroj – kolektor dokáže analyzovat a vizualizovat data přímo z protokolu NetFlow 
a jemu příbuzných. Detekce je však výrazně ochuzená a omezená vůči pokročilým metrikám 
generovaných sensory GreyCortex ve formátu ASNM.  

• Síťový sensor GreyCortex 
Na kolektoru jsou veškerá získaná data rovněž dlouhodobě ukládána dle potřeby uživatele, 
případně je možné je ukládat a zálohovat mimo appliance na libovolném datovém úložišti 
dostupném prostřednictvím síťového připojení.  
Na kolektor lze připojit dle potřeby různé množství sensorů nebo zdrojů NetFlow/IPFIX,  
Kolektor podporuje generování a odesílání síťových statistik protokolem NetFlow v9 a IPFIX.  
Rovněž obsahuje plnou podpora pro IPv4, IPv6, VLAN, Ethernet. 
 

ALL – IN – ONE – zařízení skládající se ze síťového sensoru a kolektoru v rámci jedné HW nebo 
virtuální appliance. 

 
CENTRÁLNÍ KONZOLE – slouží pro vizualizaci dat v jedné konzoly získaných z více kolektorů nebo 
All-in-One appliance.   

 

Analýza síťového provozu 

Analýza síťového provozu je rozdělena mezi kolektor a sensor, níže jsou popsané jednotlivé detekční a 
vizualizační metody včetně jejich principu. 

1. Detekce neznámých a cílených útoků a hrozeb 

Typy útoků a hrozeb Metoda 

Pokročilé neznámé útoky  

• útoky na uživatelské účty 

• komunikace s botnetem 

• úniky dat  

• obecně anomální chování uživatelů a zařízení 

Prediktivní analýza = detekce anomálií na základě 
změny automaticky naučeného chování na různých 
úrovních monitorované sítě. Jedná se o odchylky 
od normálu na úrovni sítě, podsítě, daného zařízení 
a aktivních služeb na daném zařízení. 
 

Cílené hrozby 

• RAT - Remote Access Trojan 

• APT – Advanced Persistent Threat 

• AVT – Advanced Volatile Threat  

Detekce strojového chování = odlišení projevů 
malware od lidské legitimní komunikace 
prostřednictvím periodických vzorů chování 

 

 

2. Detekce známých útoků a hrozeb 

Typy útoků a hrozeb Metoda 

Známé projevy škodlivého chování 

• skenování sítě a zařízení  

• enumerace dat  

• detekce hádání hesel  

• DoS a DDoS útoky apod. 
 

Behaviorální detekce na úrovni toků za pomoci 
pravidel pro detekci očekávatelných projevů útoků. 
 

Známé hrozby a již popsané útoky 

• malware pro běžná zařízení 

• malware pro mobilní zařízení  

• exploitace a zneužití zranitelností 

• trojské koně 

• útoky na aplikační a DB servery 

• zranitelnosti na straně klientských aplikací (JAVA, 
Flash, MS Office, prohlížeče…) 

• aktuální hrozby – phishing, trojans, … 

• komunikace s blacklistovanými zařízeními 
(IP adresa, doména) 

Detekce známých útoků na základě denně 
aktualizované sady detekčních pravidel (přes 
40.000) a blacklistů (60.000 až 100.000 záznamů).  
 
Příklady detekčních kategorií:  
Attack Response, Botcc, Chat, Current Events, DNS, 
DOS, Exploit, File, FTP, Games, ICMP, IMAP, Malware, 
Mobile Malware, Netbios, POP3, P2P, Policy, RPC, 
SCADA, Scan, Shellcode, SQL, TELNET, TFTP, TLS-
Events, TOR, Trojans, User Agents, VOIP, Web Client, 
Web Server, Worms. 

 

 

 



3 

3. Ověření s bezpečnostními zásadami a politikami 

Příklady nálezů Ověřované politiky 

Porušení vybraných politik pro ochranu dat GDPR 

• využívání dat nepovolenými osobami/způsoby 

• rizika úniku osobních údajů 

Ověření souladu identifikovaných komunikací a 
komunikačních vektorů obsahujících osobní údaje 
s předem definovanými politikami pro ochranu dat. 

Porušení komunikační politiky 

• Nedostupné služby a zařízení  

• Vznik nových nepovolených služeb a zařízení 

• Nepovolené komunikační vektory 
 

Kontrola povolených a zakázaných služeb, 
prostupů a sítových politik – srovnání pozorované 
komunikační matice a uživatelem definovaných 
politik. 
 

Porušení bezpečnostních politik 

• používání anonymizačních (Tor) a P2P sítí 

• hraní her a používání nepovolených aplikací 

• prověrka šifrovaná komunikace 

• nepovolené DNS servery 

• tunelovaný DNS provoz 

• používání zranitelných a zastaralých aplikací apod. 
 

Zásady dobré praxe v síťové bezpečnosti 

 

4. Výkonnost sítě a aplikací 

Příklady měřených veličin Monitorovaná oblast 

NPM – Network Performance Monitoring 

• objem a rychlost přenesených dat, síťových toků a 
paketů 

• počet komunikačních partnerů, aktivních hostů, ... 
 

Výkonost sítě na úrovni celé sítě, jednotlivých 
podsítí, hostů a na nich běžících službách.  
 

APM – Application Performance Monitoring 

• rychlost přenosu dat na síti RTT, SRT, URT. 

• rychlost aplikační odezvy ART, EUT. 
 

Rychlost odezvy aplikací měřitelných na síti vč. 
automatické detekce anomálií, případně porušení 
uživatelem definovaných SLA. Možnost sledování 
vývoje výkonnosti v čase u všech aplikací v interní 
síti na portech TCP/0-65535. 
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5. Vizualizace sítě a forenzní analýza 

Příklady využití Monitorovaná oblast 

Filtrování a zobrazení libovolných dat v reálném čase 
dle potřeb uživatele např.: 

• kdo s kým, kdy, jak komunikuje (komunikační 
partneři) 

• bezpečnostní incidenty vč. příslušných síťových 
toků a případně obsahu zachycených škodlivých 
paketů 

• využívané síťové služby vč. aplikačních metadat 

• komunikace uživatelem vybraných zařízení 

• výkonost aplikací a sítě apod. 
 

Kompletní viditelnost na úrovni síťových toků: celá 
síť, podsítě, zařízení/hosti, služby (na všech 
síťových portech) vč. škodlivých payloadů 

Příklady parametrů pro filtrování: 
IP Address, Host Name, MAC Address, Subnet, User 
Name, Domain String, Service, Application, Operating 
System, Location, Traffic Direction, Subnet, Network 
Interface, Protocol, Tunneled traffic, VLAN ID , Event, 
Event Category, Incident Status, Host Risk, Severity a 
fultextové vyhledávání nad daty. 

Viditelnost proxy Zobrazení cílových IP adres komunikace od 
zdrojových hostů na základě X-Forwarding-for 

Rychlá analýza příčin a následků v reálném čase díky 
ukládání bohatých metadat  

Viditelnost do uložených aplikačních metadat 
komunikačních protokolů s možností fulltextového 
vyhledávání. 

Příklady protokolů:  
DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, SMB, SMB2, 
SSH, SMTP, FTP, TFPT, TELNET, DCERPC, IRC, VNC, 
POP3, Oscar, SIP, MS-SQL, KERBEROS, LDAP, SNMP, 
MODBUS, DNP3 a další.  
 

Jednoduché vyšetřování incidentů – bezpečnostních i 
provozních 

Informace pro forenzní analýzu – bohatá metadata 
o síťovém provozu uchovávaná po požadovanou 
dobu (v řádu měsíců). 
 

Záznam vybrané podezřelé komunikace pro analýzu Volitelný záznam provozu (on-deman full packet 
capture) dle zařízení, komunikačního partnera, 
portu/služby atd. 
 

Doplňující vlastnosti analýzy a detekce  

• Detailní sběr a zpracování statistik o síťovém provozu na úrovni celé sítě, jednotlivých podsíti, 
všech hostů v síti a služeb na každém hostu. To vše libovolně kombinovatelné, včetně směrů 
provozu a umístění služeb. 

• Možnost sběru informací z NetFlow sond na základě uživatelské konfigurace. 

• Schopnost detekce nežádoucích vzorů chování na síti (útoky, anomálie datového provozu, 
nežádoucí aplikace, detekce virů a botnetů ve vnitřní síti, detekce odchozího spamu, provozních 
problémů). 

• Detekce anomálií vzhledem k dlouhodobému profilu chování zařízení na síti na základě 
dynamického modelování endpointů  - metoda EDM. 

• Předdefinovaná sada pravidel pro odhalování obecných anomálií v síti, včetně možnosti uživatelem 
definovaných pravidel. 

• Vyhodnocování na základě implementace standardu Bidirectional flows (RFC 5103). 

• Okamžitá integrace informací ze služeb DNS, DHCP,DC, Threat Intelligence, WHOIS a geo lokační 
služby.  
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Uživatelský přístup a výstupy nástroje  

Aplikace obsahuje webové grafické uživatelské rozhraní, které je dostupné prostřednictvím všech 
běžných internetových prohlížečů.  

 

Obrázek 1: GUI s uživatelskými dashboardy 

 

 

Obrázek 2: Graf komunikační partnerů (Peers graf) 
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Obrázek 3: Příklad vizualizace bezpečnostních událostí na mapě 

 

 

 

Obrázek 4: Uživatelské dashboardy 
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Obrázek 5: Uživatelské dashboardy 

 

 

Obrázek 6: Přehled zařízení s aktivními uživateli 
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Obrázek 7: Ukázka automaticky generovaných reportů 

 

Webové rozhraní aplikace se skládá z: 

Datových filtrů – prostřednictvím filtru lze vytvářet libovolné pohledy na potřebná data. Filtr je 
uživatelský nastavený a funguje v reálném čase. Lze s ním ovládat veškerá grafická a tabulková 
zobrazení v aplikaci. 

Uživatelských dashboardů – každý uživatel může vytvářet vlastní uživatelsky definované 
dashboardy. Existuje několik desítek typů dashboardů, které slouží pro vizualizaci různých typů dat a 
pohledů na ně. Na každý dashboard je možné aplikovat libovolný filtr.  

Vizualizace sítě – modul umožňující realizovat libovolné pohled do sítě a vizualizaci sítových dat na 
úrovni celé sítě, jednotlivých podsítí, jednotlivých hostů a jejich služeb, vizualizace komunikačních 
partnerů, vizualizace sítových toků a analytický modul pro libovolnou grafickou vizualizaci uživatelem 
vybraných dat.  

Vizualizace bezpečnostní události – slouží pro informaci o detekovaných událostech, popis hostu, 
podsítí, služeb a uživatelů, kterých se incident týká. Detailu jednotlivých událostí – zachycená data ze 
sítě, nebo konkrétní statistiky na základě byla daná událost detekována. Poslední úrovní vizualizace 
je výčet síťových toků, které stály za vznikem událostí. Součástí každé události je plná intepretace 
detekční příčiny  

Management bezpečnostních incidentů – procesní management identifikovaných bezpečnostních 
incidentů. Umožňuje řídit stav incidentů mezi stavy reportováno, řešeno, vyřešeno, nevyřešeno, 
včetně možnosti přiřazovat řešitele a sdílet odkazy incidentu.  

Konfigurace a management aplikace 

 

Uživatelský přístup, reporting, alerting 

Uživatelský přístup lze řídit prostřednictvím uživatelských politik definovaných ve webovém rozhraní 
aplikace. Politiky vycházejících z přímé definice práv uživatele, nebo na základě informací 
z doménového kontroléru. 

Data zobrazovaná jednotlivým uživatelům lze omezit na základě definovaných politik. Politikami lze 
omezit přístup uživatele k datům z definovaných:  

• Detekčních modulů 

• Podsítí 

• IP adres 
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• MAC adres 

• Uživatel (Identit doménového kontroléru) 

Každý uživatel může plně definovat své uživatelské prostředí. Jedná se především o definici 
dashboardů, barvy rozhraní a jazyka. 

 

Aplikace umožňuje vytvářet:  

• uživatelsky definované reporty a grafy ve formátu PDF, 

• dlouhodobé grafy a přehledy s různými typy pohledů rozdělených do kategorií podle objemu 
(počet přenesených bytů, toků, paketů), IP provozu (TCP, UDP, ICMP, ostatní) nebo protokolu 
(HTTP, IMAP, SSH), aplikačních protokolů. 

• Generování statistik a podrobných výpisů nad volitelnými časovými intervaly. 

• Alerty na základě uživatelem nastavených filtrů a pravidel. 

• Uživatelsky filtrované logy nebo emaily v různých formátech zasílané na uživatelem 
definované prostředí. 
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Návrh Implementace  

Nasazení produktu do vnitřní sítě bude provedeno jednou  

HW appliance GreyCortex MENDEL p/n: MA-SC-200-G2-180-NS  

o velikosti 1U pro 19“ RACK, která bude sloužit jako All-in-One (sensor a kolektor). Zařízení je 
schopno garantovaně analyzovat dlouhodobý průměrný průtok do 200Mbps / 200 toků za sekundu 
(400fps u NetFlow).  

HW Appliance bude mít 2xGE síťové rozhraní. Úložná kapacita pro historii dat bude nastavena dle 
požadavků výběrového řízení minimálně na 180 dnů s možností zálohování dat mimo HW Appliance. 
Detekce známých hrozeb je zajištěna pravidelně aktualizovanou detekční sadou známých hrozeb ET 
Open a znalostní bází GreyCortex. 

 

 

Naplnění požadavků 

Tabulka č. 2 – požadované vlastnosti monitorovacího systému sítě a logovacího nástroje 

Název Splněno 

Systém poskytující statistiky o sítové komunikaci ve formě IP toku (NetFlow v5/v9, 
IPFIX) 

ANO 

Kolektor GreyCortex dokáže analyzovat a vizualizovat data přímo z protokolu NetFlow a 
jemu příbuzných. Detekce bezpečnostních a provozních hrozeb je však výrazně 
ochuzená a omezená vůči pokročilým metrikám generovaných sensory GreyCortex ve 
formátu ASNM. 

 

Vestavěný kolektor pro uchování a analýzu statistik o síťovém provozu z vrstev L2-L4 a 
L7. 

ANO 

Zařízení GreyCortex MENDEL uchovává a analyzuje veškeré požadované informace.  

L2 – MAC, Ethernet.  

L3 – Ipv4, IPv6, ARP, ICMP, ICMPv6 a další.  

L4 - UDP, TCP.  

L5 - L7  - DNS, DHCP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, SMB, SMB2, SSH, SMTP, FTP, TFPT, 
TELNET, DCERPC, IRC, VNC, POP3, Oscar, SIP, MS-SQL, KERBEROS, LDAP, SNMP, 
MODBUS, DNP3 a řada dalších.  

 

Jednoduché nasazení a intuitivní GUI. Sondu lze umístit do libovolného bodu v síti.  

Intuitivní nasazení  konfigurace které umožňuje plně automatické NetFlow 

monitorovací řešení během několika minut. 

ANO 



11 

Samotné nasazení je v řádech několika minut. Je nutné dodat informace k nastavení 
sensoru v podobě IP, Masky, GW, DNS a specifikace používaných podsítí. Další 
konfigurace spočívá ve formě asistovaného učení detekce a definice bezpečnostních 
politik. 

 

Rychlá a automatická a detekce vážných bezpečnostních událostí v raných fázích útoku 
jako jsou neznámý malware, RAT (remote access trojan), command and control, úniky 
dat, či další pokročilé, persistentní a cílené hrozby 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu  

Detekce výkonnostní anomálie a chybné konfigurace zařízení.  

Toto umožňuje preventivně reagovat, a zabránit tak tomu, aby tyto problémy v 

budoucnu způsobily výpadky sítě a služeb nebo nějaká jiná ohrožení. 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu 
 

Interaktivní dashboard poskytuje celkový přehled o stavu datové sítě s možností získat 
okamžitě ke každé události 

ANO 

Viz kapitola Uživatelský přístup a výstupy nástroje   

Podpora behaviorální analýzy, která umožňuje odhalovat dosud neznámé nebo 
specifické hrozby, pro které signatura neexistuje 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu 
 

Detailní informace o provozu, který danou událost způsobil.  

Rychlé vyšetřování a řešení problémů – systém nahrává metadata o síťovém provozu z 
posledních min. 6 měsíců, která poskytnout rychlé a detailní informace o příčinách a 
povaze problémů. Tato data je možno libovolně zobrazovat, třídit a filtrovat. 

ANO 

Viz kapitola Uživatelský přístup a výstupy nástroje 
 

Rychlé nasazení produktu, nevyžaduje zdlouhavé nastavování a ladění řady 

monitorovaných parametrů.  

Umělá inteligence a strojové učení detekuje automaticky provozní a výkonnostní 
anomálie v reálném čase. Pomocí systému lze sledovat výkonnostní parametry až do 
jednotlivých transakcí uživatelů (např. SQL dotazy). 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu 
 

Viditelnost do dění v síti – cílem je získat celkový přehled i detailní a hluboký vhled do 
dění v síti a hrozbách a rizicích, které se zde vyskytují – ve všech podsítích, všech 
zařízeních a všech aktivních službách na každém zařízení. 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu 
 

Přehled o všech zařízeních, které se připojují k firemní síti, včetně toho jaké služby 
využívají, s kým komunikují, jaký typ komunikace atd 

ANO 

Viz kapitola Uživatelský přístup a výstupy nástroje 
 

Systém dokáže detekovat porušení bezpečnostních politik a souladu s nařízeními, které 
se týkají používání zranitelných a zastaralých verzí systémových nástrojů, 
nešifrovaných hesel, stahování modifikovaných multimediálních souborů a dokumentů, 
skutečné úrovně šifrování (HTTPS), přístupů k externím a interním zdrojům, používání 

mobilních zařízení atd. 

ANO 

Viz kapitola Analýza síťového provozu  

Systém poskytuje asi 20.000 detekčních pravidel pro analýzu bezpečnostních politik 
typu nešifrované heslo, zranitelná aplikace, apod.  

Výsledné detekční schopnosti jsou zavyslé na potřebách uživatele a nastavení 
bezpečnostních politik. 

 

Uchování kompletních informací o síťovém provozu po dobu min 6 měsíců.  ANO 
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Filtrování a zobrazení libovolných dat v reálném čase dle potřeb uživatele např.: 

• kdo s kým, kdy, jak komunikuje (komunikační partneři) 

• bezpečnostní incidenty vč. příslušných síťových toků a případně obsahu 

zachycených škodlivých paketů 

• využívané síťové služby vč. aplikačních metadat 

• komunikace uživatelem vybraných zařízení 

• výkonost aplikací a sítě apod. 

 

Forma dodávky – samostatná appliance vhodná pro montáž do 19“ rozvaděče  ANO 

Licence pro 1 sondu s napojením na síťový cluster ANO 

Periodické vyhodnocování statistik a rozbor hrozeb formou služby 1x za 6 měsíců 
formou předplacené technické podpory 

ANO 

Dodávka do sídla zadavatele, zapojení do síťového prostředí, nastavení monitorovacích 
pravidel a zaškolení Administrátorů systému 

ANO 

Technická dokumentace nastavení ANO 

Technická podpora po dobu 5 let formou opravy / výměny do následujícího dne ANO 

Název a popis dodávaného nástroje, odkaz na katalogový list: 

 

Dodávku monitoringu sítě navrhujeme realizovat implementací technologie 
GreyCortex v rozsahu: 

• GREYCORTEX Mendel Analyst 200 HW All-in-on 
• Rozšíření na 2 síťové monitorovací rozhraní a disková kapacita pro uložení 

historie 180 dnů 

Navrhované řešení splňuje všechny výše definované požadavky. 
https://www.greycortex.com/system/files/document-file/gcx-mendel-infosheet.pdf 

 

 

 

https://www.greycortex.com/system/files/document-file/gcx-mendel-infosheet.pdf
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo -  Harmonogram plnění 

 
 

Dodavatel 
(obchodní firma nebo název) 

K-net Technical International Group, s.r.o. 

Sídlo  
(celá adresa včetně PSČ) 

Antonínská 565/20, Veveří, 602 00 Brno 

IČO 479 16 745 

Jméno a příjmení (statutárního 
orgánu nebo jeho členů) 

Ing. Tomáš Knettig, jednatel 

 
Termíny plnění jsou závazné, nebude-li dohodnuto jinak.  
Zahájení doby plnění (T) je okamžik nabytí účinnosti smlouvy (zveřejnění v registru smluv). 
Pod pojmem „den“ se rozumí kalendářní den. 
 
Dodavatel je si vědom skutečnosti, že zakázka je součástí projektu „Transparentní řízení města Uherský 
Brod“  a navazuje na část plnění č. 1 tohoto projektu s názvem „Finanční kontrola PO, rozšíření a centralizace 
účetnictví PO města, finanční plánování“. 
.  
Dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby bylo jim dodávané plnění poskytnuté 
včas a nebylo ohroženo plnění ostatních částí projektu zakázky „Transparentní řízení města Uherský Brod" 
závislých na jeho plnění. 
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Harmonogram plnění  

Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz 

centralizovaného řešení  

 
 

Pč. Kritérium Termín dokončení 

01 Zahájení doby plnění (T): leden 2020 

02 
 
Zpracování detailní analýzy (Detailní realizační projekt) 
 

T + 6 dnů 

03 
 
Počátek realizace dodávaného plnění 
 

T + 7 dnů 

04 
 
Realizační fáze –  dodávka serveru a SW pro virtualizaci a licencí 
 

T + 10 dnů 

05 
 
Instalace a konfigurace monitorovacího systému 
 

T + 12 dnů 

06 
Instalace a konfigurace monitorovacího systému sítě a logovacího 
nástroje, sběr logů  

T + 12 dnů 

07 
Ukončení realizační fáze 
 
Předávací protokol 

Do 12.02.2020 

08 

Zkušební provoz, školení uživatelů a Administrátorů systému, 
dokumentace řešení 
 
Akceptační procedura  

Od 12.02.2020  
 
Do 17.02.2020 

09 

Ukončení zkušebního provozu, předání do rutinního provozu 
 
Akceptační protokol (akceptace díla) 
 

Nejpozději  
17.02.2020 

 

Účastník se zavazuje k dodržení stanovených termínů, nebude-li dohodnuto jinak. 
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