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1 Identifika¢né udaje

1.1 Identifikacia stavby

Nazov stavby Zateplenie plniarne nealkoholickych napojov

Druh stavby Obnova

Miesto stavby ulica Budovatel'ska 1247/7, obec Dunajska Streda 1, 929 01
Parcela cislo 2025/20, 2025/82 (LV 5388)

Katastralne izemie Dunajska Streda

Obec Dunajska Streda

Okres Dunajska Streda

Kraj Trnava

Stupenn PD Projekt stavby pre stavebné povolenie

1.2 Identifika¢né udaje investora

Investor: McCarter a.s, Bajkalska 25, 821 01 Bratislava

1.3 Identifika¢né idaje spracovatelov projektu
Generalny projektant: SMF MARKO, s.r.o.

Adresa sidlo: Bratislavska 4, 917 02 Trnava
1CO: 46 663 053, DIC: 2023535294, 1C DPH SK2023535294
Konatel: Ing.arch. Miroslav Marko M.Arch

Zoznam spracovatel’'ov projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie:
Zodpovedny projektant a autor navrhu: Ing.arch. Miroslav Marko M.Arch SKA 2017 AA

Architektara, stavebna Cast’: Ing.arch. Miroslav Marko M.Arch SKA 2017 AA
Statické postdenie stavby Ing. Jan Malast, 0537*13
Elektro a bleskozvod LCubos Kopaj 0003 ITA/2002 - EZ-P-E1.0-A,B
Osvetlenie

Protipoziarna ochrana stavby Peter Tuman 105/2015
Projektové hodnotenie budov Dipl. Ing. Vladimir Blazicek

Jednotlivé Casti projektu boli spracované zodpovednym projektantom prislusnej profesie.
Specifické ¢asti projektu boli konzultované s prislusnym budiacim dodavatel'om $pecifickej Casti.

2 PrehPad vychodiskovych podkladov

Vypis z katastralnej mapy a list vlastnictva

Poziadavky a pripomienky investora

Suvisiace STN a technické predpisy

Obhliadka stavby zodpovednym projektantom a statikom

Povodna projektova dokumentacia stavby.

Sanacia betonovych konstrukcii- odporucanie spolo¢nost’i Saint-Gobain Construction
Products, divizia Weber — Terranova.

o Rekonstrukcia stresného plasta - odporacanie spoloc¢nosti J&G construction s.r.o.
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3 Zakladné udaje o stavbe a lokalite

3.1 Zakladné udaje o lokalite

Riesena lokalita je situovana v katastralnom uzemi Dunajska streda. Vlastnik pozemku je s navrhovanym
rieSenim oboznameny a s realizaciou suhlasi. V sti¢asnosti je na pozemku p.¢.2025/20 a 2025/82 situovana
existujuca stavba plniarne nealkoholickych napojov. Pristup k objektu je zabezpeceny existujucou vnutro
arealovou komunikaciou.

3.2 Uk&el vystavby

Stavba je plne funk¢nd, plni ucel na ktory bola vybudovana a ziadna investicia nie je potrebna na jej
uzivanie. Ugelom vystavby je vyluéne zlepienie tepelnotechnickych vlastnosti budovy, za ti¢elom
dosiahnutia energetickych uspor. Ugelom realizacie zateplenia a vimeny otvorov v obvodovom plasti je
optimalizicia energetickych narokov budovy na kurenie. Hydroizlécia strechy je akceptovate'nom stave,
podl'a vyjadrenia invetora nedochadza k zatekaniu vody do objektu. Problémové poskodené miesta streSnej
bituménovej krytiny investor lokalne opravil pred cca 5 rokmi v rozsahu investicie cca 20 000,- Euro.
Objekt je Ciasto¢ne dvojpodlazny a nepodpivniceny. Vo vacsej Casti ide o objekt jenodpodlazny.
Prevadzkovo je objekt ¢leneny na administrativnu ¢ast’ s kancelariami a hygienickym zazemim a vyrobnu
Cast’. V objekte sa nachddza prevadzka plniarne nealkoholickych napojov.

Predmet projektového riesenia
1. Odstranenie existujtcich tepelno izola¢nych a hydroizolaénych vrstiev strechy celého objektu.
2. Osadenie novej tepelnoizolacnej a hydroizolacnej vrstvy strechy vratane vyrieSenia detailu atiky a
vymeny dazd’ovych zvodov v exteriérovej strany objektu, a vymeny bleskozvodu.
3. Zateplenie objektu tepelnoizolaénymi panelmi a miestami kontaktnym zateplovacim systémom.
4. Vymena vyplni otvorov v obvodovom plasti (okna a dvere)

Projekt zateplenia objektu neriesi zmenu prevadzky ani dispozi¢ného rieSenia stavby.

3.3 Zakladné xidaje charakterizujtice stavbu a jej prevadzku:

Zastavana plocha: 6766,95 m?
Uzitkova plocha: 6722,78 m?
Podorysny rozmer stavby: 187,65x36,10 m
Vyska stavby: 7,5m

Pocet podlazi: 2

Obostavany priestor: 50806 m?

3.4 Architektonické, dispozi¢né a konstrukcéno-technické rieSenie stavby

Popis objektu:

Predmetom rieSenia je trojlod’ova hala Zelezobeténovej nosnej konstrukcie s celkovou vyskou 7,5m a
podorysnym rozmerom stavby 187,65x36,10m. Objekt je orientovany pozdiZnou osou v smere vychod
zapad.

Objekt tvori zelezobetdnovy skelet - montovana viaznikova hala, realizovana v obdobi 1969-1979.

V priecnom smere sa nachadzajui konstrukéné 3 polia o Sirke 12m s plnostennymi véznikmi sedlového tvaru.
V pozdiznom smere 31 poli o irke 6m.

Plnostenné zelezobetonové vazniky na rozpéatie 12 m su sedlové, v prieCnom reze maju tvar T, typ vaznikov
SZV 1-12/6.

Objekt je v pozdiznom smere konstrukéne dilatovany zdvojenymi stipmi na 4 dilataéné celky. Vypliové
murivo obvodového plasta je z panelov z materidlu siporex v hrabke 300mm. Miestami je presvetlenie
zabezpecené sklobetonovymi tvarnicami, ktoré sit momentalna z Casti poskodené. Existujuce vyplne otvorov
su realizované ocel'ovymi vratami a oknami s jednym sklom v ocel'ovom rame. V mieste prevadzky
aseptickej plniacej linky je uz obvodova stena nahradena PUR panelmi s obojstrannou plechovou vrstvou
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bielej farby a plastovymi oknami s izolacnym dvojsklom. Tato cast’ obvodového plasta zostava bez zmeny.
Na severnej strane objektu sa nachadza ocel’ova konstrukcia okrem iného tvoriaca schodisko na strechu,
ktora bude odstranena. Zelezobetonvé nosné konstrukcie z exteriérovej strany vyzaduju vyspravku
zabezpedujucu d’al§iu ochranu vystuZe a kvality betonu za uéelom prediZenia Zivotnosti objektu.

Strecha je momentalne zateplena cca 50mm EPS v degradovanom stave, na ktorej je asfaltova krytina v stave
vyzadujicom opravu alebo vymenu stresnej krytiny. Na streche sa nachadza mnozZstvo prierazov od
rozvodov VZT, vetrania a inych technoldgii. Medzi modulovymi osami ¢. 17 az 19 v strednej lodi je ocelovy
svetlik sedlového tvaru rozpitia 8,0 m a dizky cca 13,0 m. Svetlik bude odstrdneny a nahradeny 'ahkou
konstrukciou strechy spdsobom suchej vystavby.

Existujuci obvodovy plast’ sa nenachadza v jednej rovine, ale v réznych poliach ma réznu polohu pricom je
niekde zapusteny do vniitra dispozicie so stipmi vyénievajucimi do exteriéru, a niekde je osadeny v Grovni
exteriérovej hrany stipov.

Popis prevadzky:

Objekt sluzi ako plniarenl nealkoholickych napojov vratane pripravy surovin (koncentrat, alebo ovocie a
zelenina), kancelarskych priestorov a hygienického zazemia. V objekte, hlavne v priestoroch aseptickej
linky, dochadza k zvySenej vlhkosti, a kondenzacii vodnych par v urovni strechy.

Plochy miestnosti existujucej prevadzky (zostavaji bez zmeny). Navrh Ziadnym spésobom nezasahuje
dispozi¢ného rieSenia budovy.

INP...uzitkové plochy v m2

Nézov miestnosti m2

1.|01 Linka na spracovanie ovocia - Bertuzzi 430,53
1./02 Tankova hala 818,57
1./03 Linka na spracovanie korefiovej zeleniny 539,12
1.,04  |Dielna 56,74
1.|05 Chodba 16,96
1.|06 wC 6,74
1,07  |WC 6,48
1.|08 Elektricky rozvadzac 9,28
1.09 Kancelaria 19,80
1./10 Kancelaria 26,40
1|11 Chodba 46,73
1./12 Kancelaria 17,39
1|13 Schodisko 12,54
1./14 Elektricky rozvadzac 24,00
1./15 Prevadzkové laboratorium 33,63
1|16 Kotolna 132,16
1./117 Chladiaci box 60,27
1./18 Sklad prisad - mieSareni 21,57
1./19 kompresoroviia

1.|20 Chodba 201,50
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1.121 Lisovia 19,88
1.|22 Drvi¢ ovocia a zeleniny 131,60
1.123 CIP stanica 65,52
1.124 MieSaren 201,69
1.125 Plniace linky TetraPak 569,70
1.126 Zasobné tanky TP a priprava 'adovej vody 279,18
1.127 Priru¢ny sklad 18,30
1.|28 Schodisko 3,17
1.129 Kancelaria 29,31
1.130 Kancelaria 14,35
1.|31 WwC 7,44
1.|32 WwC 14,70
1.133 Chodba 31,00
1.|34 Schodisko 15,60
1.|35 Sklad 3,99
1.|36 Sklad 3,81
1.|37 Sklad 6,80
1.|38 WwC 7,00
1.139 Chodba 38,78
1./40 Kancelaria 12,83
1141 |Satita 13,45
1.142 Sprchy 11,85
1./43 Degusta¢na miestnost’ 27,18
1./44 Laboratorium 47,17
1./45 Chodba 9,86
1./46 Sklad laboratoria 8,16
1.|47 Mikrobiologické laboratorium 8,10
1./48 Laboratorium 22,89
1./49 Laboratorium 21,21
1./50 Sklad kontravzoriek 130,26
1.|51 Sklad 131,44
1.|52 Sklad 63,84
1.|53 Sklad 211,40
1.|54 Sklad 198,52
1./55 Plniaca linka PET AL 1141,74
1./56 Kompresorovia

UZITKOVA PLOCHA SPOLU: 6002,08
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2.01 |SATNA ZENY 49,05
202  |SPRCHY 16,80
203 |[UMYVARNA 25,14
2.04 |SATNA ZENY 40,08
205 |CHODBA 36,99
206  |SATNA MUZI 12,30
2.07 |SPRCHY 12,05
2.08  |SATNA MUZI 11,69
209 |SKLAD 4,28
2./10  |SATNA THP 12,44
2,11  |SKLAD 136,31
212 |ELEKTRICKY ROZVADZAC 33,32
213 [ KUCHYNKA 10,64
2./14 |CHODBA 4,60
2./15  |SATNA MUZI 32,81
2./16 |SPRCHY 15,33
217  |SATNA MUZI 30,64
2./18 |CHODBA 9,49
219  |WCZ 10,30
2.20 |WCM 5,75
2.21  |SKLAD 2,38
2./22 |CHODBA 9,49
223  |SATNA ZENY 27,72
2./24 |SPRCHY 12,56
225  |SATNA ZENY 21,72
2.26  |[KANCELARIA 22,16
2.27  |KANCELARIA 24,42
2./28 |KANCELARIA 22,42
229 |PREVADZKOVY ARCHIV 13,16
2./30 |SKLAD 10,40
231 |SKLAD 16,66
232 |SKLAD 22,58
233 |WC 5,04

720,70

Uzitkova plocha objektu spolu: 6722,78 m2
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4 Popis stavebnych konStrukcii a prac

Buracie prace pozostavaju vylu¢ne z ikonov veducich k umozneniu realizacie zateplenia. Neobsahuju
ukony, ktoré by viedli k zmene dispozicie alebo prevadzky objektu. Pozostavaja z:

1. Odstranenie existujucich vyplni otvorov (okna a dvere) v obvodovom plasti.
Buranie siporexovych panelov v mieste upravy rozmerov dveri.
Odstranenie bitumenovej stresnej krytiny v hriibke cca 30mm na celej ploche objektu
Odstranenie degradovanej EPS izolacie v hrubke 50mm na celej ploche strechy ojektu
Odstranenie neziaddcich a teraz uz nefuncnych ocel'ovych konstrukcii po obvode objektu.
Odstranenie nefunkénych ocelovych konstrukcii stvisiacich s predchadzajicimi (dnes uz
neplatnymi) vyrobnymi poziadavkami pripevnenymi na fasadu objektu, alebo v jej tesnej blizkosti.

Sk v

4.1 Zemné prace

Pre realizaciu navrhovaného rieSenia sa neuskuto¢iiuji zemné prace.
Stavebné upravy prebiehaji nad Groviiou terénu.

42 Zaklady

Navrhované rieSenie neuvazuje so zasahom do zakladov stavby. Zaklady ostavaju povodné.

4.3 Zvislé nosné konstrukcie

Zelezobetonové stipy haly st dole kotvené do zakladovych pitiek /votknutie/.

V prie¢nom smere sa jedna o ramy rozpitia 3 x 12,0 m, ktorych stipy st dole votknuté do zédkladovych
konstrukcii /zékladovych pétiek/ a hore s véiznikmi vytvaraju priecnu vézbu.

Pri dilataciach su stipy zdvojené. Stipy s prierezu 300 x 500 mm.

Opatrenia suvisiace s ochranou Zelezobetonového skeletu:

Niektoré konstrukcie maju poskodeny exteriérovy povrch. Betonova krycia vrstva ocel'ovej vystuze je

v niektorych Castiach popraskana a odpadava. Po odpadnuti krycie vrstvy je viditeI'na ocel'ova vystuz so
skorodovanym povrchom.

V prvom kroku je potrebné odstranit’ poskodeny nenosny betén a vsetky nesudrzné Casti, oc€istit’ ocelovu
vystuz minimalne do stupna SA 2 (bez stop kordzie). Povrch ocistit’ (upravit’) pieskovanim resp. pomocou
vysokotlakového vodného Iuca 200-1000 bar.

Vystuz aj betonovy podklad sa po oCisteni ochrani adhéznym naterom weber.rep ochrana, nasledne mézeme
aplikovat’ vyrovnavacie malty weber.rep vyspravka J SV alebo weber.rep vyspravka H SV v zavislosti od
hrabky reparacie.

Aby sa zamedzila d’al$ia degradacia nosnych Casti nalepi sa kontaktny zatepl'ovaci systém na exteriérové
plochy. Kontaktny zateplovaci systém zabezpeci aj rovnost’ nosnych prvkov. Finadlnu povrchovu tprava
realizujeme pomocou weber pas exclusive roztierand hriibky 2 mm.

4.4 Zvislé nenosné konStrukcie

Oplastenie haly je siporexovymi panelmi hr. 300 mm, ktoré su pripajané k vonkajsim stipom haly. Nad
suvislymi otvormi v stenach su obvodové panely zavesené na konzolach.

Navrhované rieSenie uvazuje s ponechanim existujucich stenovych panelov v najvicsom moznom rozsahu,
na ktory sa aplikuje kontaktny zateplovaci systém EPS hr.150mm , pripadne sa pred existujiuce stenové
panely do Zelezobetonovych stipov osadia stenové panely hr. 120mm. (vid’. vykresova &ast).

Skladby navrhovaného obvodového plasta:

STO1
e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm
e Vzduchova medzera
e Existujlci panel siporex hr. 300mm
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ST02
e Silikénova omietka hr. 1,5mm
e Kontaktny zateplovaci systém EPS 70 hr.150mm
e Existujuci panel siporex hr. 300mm
STO3
e Silikonova omietka hr. 1,5mm
o Kontaktny zateplovaci systém EPS 70 hr.150mm

e Existujlica stena OSB

e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm

e Vzduchova medzera

e  Existujuci panel siporex hr. 300mm
(skobetonové tvarnice na ploche 19m2)

STO5
e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm
e Vzduchova medzera
e Existujici panel siporex hr. 300mm
(skobetonové tvarnice na ploche 10m2)

ST06
e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm
e Vzduchova medzera
e Existujuci panel siporex hr. 300mm
(skobetonové tvarnice na ploche 4m2)

STO7
e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm
(Demontovat’ existujuci PUR panel, v zaujme posunu roviny steny)

STO8
e Existujuci PUR panel bez zasahu

ST09
e Stenovy panel Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm
(vybtrat’ kopilitové tvarnice o ploche 28m2)

ST10
e Silikonova omietka hr. 1,5mm
o Kontaktny zateplovaci systém EPS 70 hr.150mm
e Existujuci panel siporex hr. 300mm
ST11
e Silikonova omietka hr. 1,5mm
e Kontaktny zateplovaci systém EPS 70 hr.150mm
e Existujuci panel siporex hr. 300mm
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STI12
e Silikénova omietka hr. 1,5mm
e Kontaktny zateplovaci systém EPS 70 hr.150mm
e Plynosilikatové tvarnice hr. 300mm

Mozna alternativa panelov Kinspan: RUUKKI SP2E E-PIR hr. 120mm

4.5 Strecha

Horizontalnu nosnt ¢ast’ strechy tvoria zelezobetonové prefabrikované plnostenné vazniky sedlového tvaru
dizky 12,0 m. Vizniky st ukladané kazdych 6,0 m na beténové stipy. V druhom smere st na stipoch kotevné
stuzidla.

Nosna cast’ stre$nej konstrukcie je tvorena Skrupinovymi betonovymi panelmi typu SZD hribky 250 mm,
dizky 5,96 m, ktoré st uloZzené na hornom pase viznikov Skladba stre$nej krytiny pozostava z asfaltovej
krytiny natavenej na prefabrikovanych stropnych paneloch. Na tejto sa nachadza 50mm degradovanej
tepelnej izolacie EPS na ktorej je natavena asfaltova krytina v hrubke cca 20mm. Skladba vrstiev streSnej
krytiny je predpokladana na zéklade sondy na skladovej hale susediacej s predmetnou halou plniarne
nealkoholickych napojov, ktora bola postavena v priblizne rovnakom obdobi. V minulosti bola vrchna vrstva
asfaltovej krytiny strecha opatrend d’al$imi vrstvami asfaltovych pasov v ramci lokalnych oprav poskodene;j
krytiny. Na ¢asti nad priestorom aseptickej linky boli cca pred 5 rokmi asfaltové pasy nahradené iplne novou
vrstvou asfaltovej krytiny. Opravami a vymenou asfaltovych pasov v minulosti sice bola zabezpecena
celistvost’ krytiny aj jej funkcia ochrany objektu pred dazd’'om a snehom, avSak nedoslo k vymene EPS, a
teda nebola zabezpecena zvysena tepelno izola¢na charakteristika strechy.

Navrh vymeny streSnych vrstiev:

1. -demontaz vodorovnej siete bleskozvodu

2. - odstranenie vrchnej vrstvy asfaltovych pasov, vratane degradovane tepelnej izolacie EPS

3. - demontaz klampiarskych prvkov, zI'abov a zvodov

4. - sanacia a lokalne opravy asfaltovej vrstvy natavenej na nosnej stropnej konstrukcii v rozsahu cca
20% celkovej plochy. Tato vrstva bude sluzit’ na nalepenie novej EPS izol4cie a zaroven ako
parotesna zabrana.

5. - zateplenie strechy polystyrénom EPS: tepelna izolacia EPS 100s v hribke 200mm a tepelna
izolacia EPS 150s v hrubke 100mm, fixovany k podkladu lepenim ( napr. SOUDATHERM ROOF
330)

6. - zhotovenie odkvapového systému KJG — pozink , Zl'ab a zvod vratane prisluSenstva

7. - eliminovanie medzistreSnych Zzl'abov tepelnou izolaciou a vyhotovenie spadovania smerom k
streSnym vpustiam spadovanym EPS. Tato zmena spdsobu odvodnenia zo zl'abov na spadovanie
strechy slizi na minimalizaciu mozny kritickych bodov stivisiachc s realizaciou zl'abov, a zaroven id
e ekonomickejsie rieSenie a tispore na zl'aboch.

8. - osadenie novych stresnych vpusti a chrlicov TOPWET

9. - vyhotovenie hydroizola¢nej vrstvy FATRAFOL 810 kotvenej k podkladu, vratane vSetkych
systémovych prvkov z poplast. plechu

10. - montadz novej bleskozvodovaj siete

Skladba navrhovanej strechy:

SRO1
e Kotveny fatrafol 810 hr. 1,5mm
e Geotextilia
e Tepelna izolacia 150s hr. 100mm
e Tepelna izoléacia 100s hr. 200mm
e Existujiica vyspravend asfaltova izolacia sluziaca ako parozabrana.
e Existujica konstrukcia strechy
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4.6 Atika

Na krajnych viznikoch strechy Stitovych stien (vychodna a zapadnd obvodova stena) je murovana atika
z plnych tehal palenych hr. 140 mm ukoncend oplechovanim. Murovana atika bude odstranena az po zb
viznik a nahradena Zelezobetonovou atikou hr. 150 mm a vysky 1100 mm. Beton tr. C25/30. Atika bude
ukonc¢ena novym oplechovanim. Ocel'ova vystuz novej atiky, ako aj sposob kotvenia bude predmetom
d’al$ieho stupiia PD.

4.7  Stresny svetlik

Medzi modulovymi osami ¢. 17 az 19 v strednej lodi je ocel'ovy svetlik sedlového tvaru rozpétia 8,0 m

a dizky cca 13,0 m. Svetlik bude odstraneny vzhl'adom na jeho nevyhovujice tepelnozilaéné vlastnosti.
Nebude nahradeny novym, v zdujme zvySenia tepelnoizolacnych vlastnosti strechy, a taktiez z davodu, Ze
osvetlenie pracoviska bude zabezpecené vymenou osvetlovaich telies, ¢im bude zabezpecena rovnomernost’
osvetlenia pracoviska, ked’ze svetlik osvetluje len minimalnu ¢ast’ priestoru. Otvor sa vyplni nosnou
ocel’'ovou konstrukciou v kombinacii s drevenymi hranolmi, OSB doskami a SDK zavesenym podhladom.
Vypli bude tvorit’ tepelna izolacia a krytinu Fatrafol hr. 1,5 mm. Zospodu je navrhovany sadrokartonovy
podhlad na kovovom roste.

Skladba navrhovanej strechy:

SR02
e Kotveny fatrafol 810 hr. 1,5mm
e Geotextilia
e Tepelna izolacia 150s hr. 100mm
e Tepelna izolacia 100s hr. 200mm
e Parozabrana
e OSB doska
e Dreveny hranol KVH 80x80mm
e Ocel valc. "I" hr. 200mm
e Zaveseny rost pre SDK podhl'ad
e SDK podhl'ad hr. 12,5mm

4.8  Vyplne otvorov

Existujuce okna st drevené s jednoduchym zasklenim

Niektoré okna a dvere uz boli v minulosti menené za nové. Ide o okna v Casti aseptickej linky, ktoré boli
vymené v suvislosti s vymenou obvodového plastu za stenové panely a o hhlinikové vstupne dvere do
administrativneho priestoru. Tieto vyplne otvorov ostavaji bez zmeny.

Dalsie otvory na fasade su tvorené sklobeténovymi tvarovkami. Pdvodné dvere st ocel'ové s ocelovou alebo
sklenenou vypliou.

Navrhované okenné otvory su plastové s 6 komorovym profilom a izola¢nym trojsklom. Farba ramov a
kridel biela.

Parapetné dosky su sti€ast'ou dodavky a zhotovenia okien. Parapetné dosky zo strany exteriéru budi z
poplastovaného plechu vo farbe okennych ramov a kridel.

Povodné dvere ostavaju zachované, vybrané dverné otvory su nahradené sekc¢nymi branami s vertikalnym
otvaranim. Pri ostavajucich dverach sa navrhuje farebna tprava bielej farby. Navrhované sekéné brany maju
prevedenie v bielej farbe. Z dovodu minimalizéacie zasahu do prevadzky prevazna cast’ fasaddy so
sklobeténovymi vyplhami ostava bez zmeny a bude prekryta zateplovacim systémom alebo stenovymi
panelmi Kingspan KS1150NF (KS1000NF) hr. 120mm. Pred aplikaciou stenovych panelov odporac¢ame
sklobeton obojstranne vycistit’ vysokotlakym Cistenim.

Vzhl'adom na skutoc¢nost’, Ze ide o rozsiahly objekt a stavebné otvori pre navrhované vyplne nemohol
projektant zamerat’, investor musi zaviazt’ dodavatela vyplni otvorov obvodového plasta pred zahajenim
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vyroby si tieto rozmery zamerat’, prevziat’ zodpovednost’ za toto meranie a vyplne vyhotovis podla
skuto¢nych rozmerov. Vzhl'adom na to Ze ide o rekonstrukciu odporucame aby skutocny rozmer okien bol o
40mm mensi ako stavebny rozmer otvoru.

Okna musia byt ku stavebnym konstrukciam kotvené podla navrhu vyrobeu a dodavatela a styky so
stavebnymi konstrukciami opatrené paronepriepustnou paskou z interiérovej strany a paropriepustnou
paskou z exteriérovej strany. V sitruacii ked’ sa okné a dvere aplikuja do systemu stenovych panelov
kingspan, sa dodavatel’ vyplni otvorov musi riadit’ pri ich osadeni podla pokynov dodavatela stenovych
panelov.

4.9 Tepelna izolacia

1. Na existujucu stresnt konstrukciu sa uklada tepelna izolacia EPS a to v dvoch vrstvach: tepelna
izolacia EPS 100s v hrabke 200mm a tepelna izolacia EPS 150s v hrabke 100mm.

2. Zateplenie fasady kontaktnym zateplovacim systém je navrhnuté EPS 70 hribky 150mm.

3. Ostenia a vy¢nievajuce Zelezobetonové konstrukcie stipov sa zateplia kontaktnym zateplovacim
systémom EPS hrubky 30mm.

4. Zateplenie stenovym panelom je navrhnuty stenovy panel KINGSPAN KS1150NF (KS1000NF)
hrubky 120mm. MoZna alternativa panelov Kingspan: RUUKKI SP2E E-PIR hr. 120mm. Mozené st
aj iné alternativy av$ak pri zachovani kavlity a teplenoizola¢nych vlastnosti izlacie, priCom tato
zmena musi byt pisomne odsuhlasena zodpovednym projektantom.

4.10 Hydroizolacie

Realizacia zateplenia nezasahuje do stavby v styku so zeminou teda nedochadza k zasahu do hydroizacii
spodnej stavby. Hystroizldacie pozostavaju vylu¢ne zo stresnej krytiny. Povodna stresna krytina je z
asfaltovych pasov bude odtrananéna. Ponechana bude vrstva hydrozilacie natavenej priamo na stropnom
panely, pricom tato bude vyspravena a bude sluzit ako poistna izolacia a parotesna zabrana. Nova
hydroizlacia — stresna krytina — je navrhovana z PVC FATRAFOL 810 kotvenej k podkladu, vratane
vSetkych systémovych prvkov z poplast. plechu

4.11 Prestupy streSnym plast’om a ventilaéné prieduchy

Na streche sa nachadzaju prestupy od oodvetrania strechy, odvetravacich a technologickych zariadeni.
Vybrané a nepotrebné odvetravacie plechové hlavice strechy sa zdemontuji. Dieru po hlavici prekryje
ocel’ova platia hrabky 6 mm na urovni konstrukcie strechy a nasledne ju prekryji nové vrstvy izolacie.
Ostavajuce prestupy sa oplastia hydroizolacnou vrstvou fatrafol. Vybrané prestupupt, ktoré su ponechané
budt opatrene systémovymi PVC izolaénymi prvkami.
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Zoznam prestupov cez strechu

() SMF MARKO

Cislo Objekt Ponechat po rekonstrukcii
- N T - 35|potrubie chlad. veZi z ladovej vody ano
1lodkostkovac - odvod zvy$nej pary nie
. - 36|potrubie chlad. veZi z ladovej vody dno
2glezer - odvod zvysnej pary nie
i - e - 37/Jednotka AVD ano
3linka sirupov - odvod zvy$nej pary nie - -
38/AVD - vstup do vyroby ano
4iglezer drene - odvod zvy$nej pary ano , , ,
39/AVD - kdblové rozvody dno
5/glezer drene - odvod zvysnej pary ano - ,
40AVD - odvetranie AVD dno
6/odvetravaci otvor s ventildtorom ano
vetravac otvor's venti 41AVD - ventilator ano
7|soc. miestnost - odvetranie priestorov ano 220AVD - ventildtor 4no
8soc. miestnost - odvetranie priestorov ano a3odvetranie Stork - para ino
9lsoc. miestnost - odvetranie priestorov ano 44 odvetranie parného tunela sleevovacky ano
10|vetraci otvor - sprcha ano 45lsociaina miestnost 4no
11jvetraci otvor - kanalizacia ano 46/s0cidlna miestnost ino
12lkonstrukcia veza - betonové patky nie 47|socialna miestnost ano
13|kon§trukcia veia - betonové patky nie 4gsocidlna miestnost 3no
14|kon§trukcia veia - betonové patky nie 49/socialna miestnost 4no
15)kotolia - vetranie no 50|socidlna miestnost ino
16lkotolfia - vetranie ano 51socidlna miestnost ano
17kotolna - vetranie ano 52|socidlna miestnost ano
18vetraci otvor nie 53|socialna miestnost ano
19\vetraci otvor nie 54socidlna miestnost ano
20|vetraci otvor nie 55|socialna miestnost dno
21|vetraci otvor nie 56/socialna miestnost ano
22kotoliia - odvetravacia ve7a - Gipravoviia vody [dno 57|laboratdrium - digestor ano
23)vetraci otvor nie Z1Stresny zvod ano
24{kotola - vyvody ano Z2Stredny zvod ano
25|kotolfia - vyvody 4no Z3Stresny zvod no
26odvetranie kotolne ino Z4stresny zvod ano
27|kotolra komin ano Z5/Stredny zvod ano
28kotolria komin ano Z6jstresny zvod ano
29|kotolnia - vetraci otvor ano Z7stresny zvod ano
. , . 28Stresny zvod ano
30/kotolria - vetraci otvor ano y
N K T K 29 Stresny zvod ano
31lkonstrukcia - betonova patka nie
. X 210(Stresny zvod dno
32|svetlik Tetra Pak nie
- - , Z11Stredny zvod ano
33chladiacaveza ano
- - Z12|Stresny zvod ano
34ichladiacaveza ano
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4.12 Povrchové upravy

Existujuce vonkajsie povrchové upravy

Existujtca zelezobetonova konstrukcia a stenova vypli st omietnuté povodnou omietkou.

V niektorych Castiach je omietka mierne narusena (styk muriva s betonovou konstrukciou).

Navrh opravy:

a) Znehodnotent omietku je potrebné odstranit’ mechanickym naradim (kladivo, Spachtl’a)

b) Jemnu Gpravu povrchu realizujeme pomocou penetra¢ného zakladu weber 700 a vyspravujeme hmotou
weber.therm KPS (401P) v pripade, Ze by bolo lokélne obnazené murivo je potrebné pouzit’ na opravu vo
vicsich hrubkach vapennocementovi omietku napr. weber.mve 004 grobputz alebo weber.mvc 630 UNI

Navrhované vonkajsie povrchové ipravy.
Navrhované vonkajsie povrchové upravy pozostavaju z:
a) Plech stenového panelu panel Kinsgpan (alebo porovnatelnej alternativy)
b) Omietka 2mm stcast’ kontaktné¢ho zateplovacieho systému
Vnutorné povrchové Upravy st bez zmeny. Tento projekt neriesi zasahy do interiérovej Casti objektu.

4.13 Klampiarske konstrukcie

Klampiarske prace zahiiaju dazd’ové zlaby, zvody, oplechovanie stresnych prvkov a atiky, striesky na
fasade, okenné parapety. Povodné oplechovanie strechy a dazd’ové zvody sa demontuju a buda nahradené
novym oplechovanim, novymi dazd’ovymi zvodmi a zI'abmi KJG - pozink vratane prislusenstva.

5 Technické vybavenie

5.1 Zdravotechnika

Navrhované stavebné Upravy nezasahuju do existujlicej Casti zdravotechniky

5.2 Elektroinstalacia

Navrhované riesenie nezasahuje do elektroinstalacie s vynimkou vymeny osvetlovacich telies za energeticky

usporné. Cast’ projektovej dokumentacie osvetlenie nie je predmetom dodavky zodpovedného projektanta a
spolo¢nosti SMF MARKO, s.r.0. Zodpovednost’ za navrh spliiajuci normové poziadavky na osvetlenie
pracovného priestoru znasa autor navrhu spolocnost WELEDU, s.r.0.

Osvetlenie

Existujiice vonkajSie a vnlitorné osvetlenie bude vramci uspor energie odstrdnené a nahradené novym v
nasledovnom rozsahu:

Vonkajsie osvetlenie

1 Cobra street light small 60-100W 16ks
Vnutorné osvetlenie

1 LED Podhladové svietidla Professional DL1 25W 11ks
2 LED Podhladové svietidla Professional DL1 15W 3ks

3 High Bay 120W 120W Sks

4 High Bay 100W 120W 109ks
5 High Bay 160W 120W 20ks
6 CECSED LED panel 60x60cm 40W 90ks
7 Tri-proof fixture-Perfect 36W 23ks
8 Tri-proof fixture-Perfect 54W 103ks

Podrobné technické rieSenie vid’ samostatna ¢ast’ PD. Navrh osvetlenia a projektovii dokumentaciu
vypracoval priamo pre investora: Michal Lengyel, Eusahub, s.r.o., Hrani¢na 18, 821 05 Bratislava.
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Bleskozvod
Vzhl'adom na skutocnost’, Ze d6jde k vymene stresnej krytiny je nutné odstranenie existujuceho bleskozvodu
a jeho nahradenie novym, spliajacim sucasné normové a zakonné poziadavky.
1.Charakteristika zariadenia a zakladné udaje
1.1 Ugel zariadenia a rozsah projektu
Projekt riesi vonkajsiu bleskozvodnu ststavu pre :

Stavba: ZATEPLENIE PLNIARNE NEALKOHOLICKYCH NAPOJOV
Miesto stavby: BUDOVATELSKA UL. 7, DUNAJSKA STREDA
Investor: MCCARTER, A.S., BAJKALSKA 1496/25, 821 01 BRATISLAVA

1.2 Vyhradené technické zariadenia
Elektrické zariadenia a elektroinstalacia ktoré su predmetom spracovania v tomto projekte su vyhradené
technické zariadenia  skupiny B podla vyhl.c.508/2009Z.z. Tento projekt zabezpeCuje poziadavky
vyhl.¢.508/2009Z.z z bezpecnostnotechnického hl'adiska podl'a §5 ods.1.
1.3 Prostredie
Podl'a STN 33 2000-5-51:2011 st urcené vonkajsie vplyvy:
pre vonkajsie prostredie kategoria VI.
ABS, AD3, AE1, AF1, AGI1, AHI1, AK1, AL1, AMI1, AN2, AP1, AQ3, AS2, BAl, BC2, BDI1, BEI,
- dominantny vplyv:
- AAS8 —Teplota okolia od -50 do +4001C — vonkajsie prostredie
- AB8 - Suc. posobenie teploty a vlhkosti okolia — vonkajsie prostredie
- AD3 - Vyskyt vody — rozpraSovanie — padanie vody pod uhlom do 6077 od kolmice (napr. dazd’)
- AN2 — SIne¢né ziarenie — stredné
- AS2 — Vietor — stredny
- BC2 - Dotyk 0s6b s potencialom zeme - zriedkavy
1.4 Bezpecnostné normy a predpisy STN

Navrhovana instalacia vyhovuje vSetkym t. ¢. platnym bezpecnostnym normam a predpisom STN, najmi

vSak:
¢ STN EN 62305 - Ochrana pred bleskom
¢ STN 33 2000-5-54 - Uzemnenie a ochranné vodice
¢ Zakon €. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
¢ Zakon ¢. 125/2006 o inSpekcii prace
¢ Zakon €. 656/2004 o energetike
¢ Nariadenie vlady ¢. 247/2006 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred zatazou teplom a chladom
pri praci
¢ Nariadenie vlady ¢. 269/2006 podrobnostiach o poziadavkach na osvetlenie pri praci

¢ Nariadenie vlady ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci

¢ Nariadenie vlady ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko

¢ Nariadenie vlady ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

¢ Nariadenie vlady ¢. 395/2006 o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

¢ Nariadenie vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

¢ Vyhl. MPSVaR ¢. 509/2008 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni
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2. Technické rieSenie

2.1 Popis objektu
Objekt je samostatne stojaca vyrobna hala — plniarent nealkoholickych népojov . Strecha je plocha
maximélna vyska je +7,800m. Maximalne rozmery rieSeného objektu : dizka 187,810 m, $irka
36,460m.
2.2 Zavery z analyzy rizika podl'a STN EN 62305-2:
Podl'a analyzy rizika je potrebnd inStalacia LPS (vonkajSieho bleskozvodu) v trovni LPL III.
Vonkajsi LPS je urceny na:
a) zachytenie uderu blesku do stavby (zachytavacou ststavou);
b) zvedenie bleskového prudu bezpe¢ne smerom do zeme (pouZzitim ststavy zvodov)
¢) rozptylenie bleskového prudu v zemi (pouzitim uzemiovacej ststavy).
2.3 Elektricka izolacia vonkajSieho LPS - dostato¢né vzdialenost’ s
Pre elektricku izolaciu vonkajSieho LPS dostato¢na vzdialenost’,,s* minimalna vzdialenost’, pri
ktorej nevznika nebezpecny vyboj medzi zachytdvacom alebo zvodom, ktorym tecie prad blesku
a okolitymi uzemnenymi vodivymi €ast'ami. [zola¢na vzdialenost’ zavisi od stupfia ochrany, poctu
zvodov, materialu medzi koncami slucky a vzdialenosti kovovej €asti od bodu pripojenia na
uzemnovac. [zoldcia vzhl'adom na nebezpecny vyboj je zabezpecena, ak je vzdialenost’ d medzi
sustavou ochrany pred bleskom a uvazovanou vodivou ¢astou vécSia ako s.
Bezpecna vzdialenost’ s =1. ki.ko/kn (m), kde

ki  koeficient pre zvolenu triedu ochrany; pre triedu LPS III je ki= 0,04

k. je koeficient pre pocet zvodov k. =1/10

kn koeficient pre material nachadzajtci sa medzi dvomi koncovymi bodmi slucky pre vzduch je
ki 1

1 dizka v metroch pozdiz zachytavacej stistavy alebo zvodu, od bodu, kde sa zistuje
dostatoéné vzdialenost’ k najblizSiemu bodu vyrovnania potencialu.
Pre pripadné uvazované kovové a elektrické zariadenia na okraji strechy je:
na kote +7,800m je dostatocna vzdialenost’ s=0.1m.
Vsetky kovové casti, kovové inStaldcie a vnttorné systémy vo vzdialenosti vacsej ako ,,s* od
zachytavaca alebo zvodu je moZné pokladat’ za elektricky izolované. Dostato¢na vzdialenost s sa
pozdiz zberacieho vedenia a zvodu zmensuje smerom k uzemneniu.
Elektrické zariadenia na streche, (resp. zariadenia, ktoré stvisia s vnutornymi instaldciami) maja
byt’ v dostatocnej vzdialenosti s od zberacieho vedenia bleskozvodu. Ak sa pozadovana vzdialenost’
neda dodrzat’, musia byt nezivé Casti el. zariadeni pripojené k zberaciemu vedeniu a v rozvadzaci
musi byt” ochrana SPD - prepatovy prvok triedy I a IT - 100kA(10/350)
Cudzie vodivé ¢asti na streche, ktoré neleZia v ochrannom pasme a nespiiaji poziadavky na
dostato¢nu vzdialenost’ maju byt pripojené k zachytavacej stistave aspon jednym vodi¢om.
Dodato¢nt ochranu nepotrebuju, ak ich rozmery neprekracuja nasledujiice hodnoty:
— vysku nad Groviou strechy 0,3 m;
— celkovu plochu predmetu 1,0 m2;
— dizku predmetu 2,0 m.
Odvetravacie kominy a vyduchy na tomto objekte budu pripojené k bleskozvodu ako ndhodna ¢ast’
zberacej sustavy resp oddialeny bleskozvod plati pre vyduchy plynu a kominy kotolne.
Pri nekovovych streSnych nadstavbach, ktoré nelezia v ochrannom priestore zachytavacich tyci
a ktoré nevycnievaju viacej ako 0,5 m nad priestor vytvoreny zachytdvacou sustavou, nie je
potrebna Ziadna dodatocna ochrana zachytavacim vodi¢om.
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2.4 Zakladné parametre bleskozvodu podl'a STN EN 62305

Bleskozvod je na zdklade vyhodnotenia rizika pre stavbu a inZinierske siete podl'a STN 6230-2
zaradeny do III triedy LPS.

Zberacie zariadenie : neizolovany bleskozvod

Pocet zvodov: na kazdych max 15m obvodu budovy - 32 zvodov

Vodi¢ pouzity na zberacie vedenie: Vodi¢ FeZn D8+Zachytné tyCe
Vodi¢ pouzity na zemniacu sustavu: Vodi¢ FeZn D8+ FeZn 30/4+Zemniace tyce

Zemny odpor zvodu : ma byt mensi ako 10 Q
Trieda LPS: I
Metoda vypoctu: valiva gula: polomer 45m

URCENIE RIZIKA ZASAHU BLESKOM A VOIBA STUPNA OCHRANY
Izokeraunicka uroven Nk: 30,00

Rozmery objektu:

Dizka(m): 187,810 Sirka(m): 36,460 vyska (m): 7,800

Ekvivalentna zberna oblast’ Ae (m2): 6847,55

Koeficient okolitého prostredia C1: 0,50 Objekt obkoleseny susednymi budovami
Konstrukény koeficient C2: 0,30 rovna strecha

Koeficient vybavenosti objektu C3: 1,00 Standardnej hodnoty alebo normélne horlava
Koeficient obyvanosti objektu C4: 1,00 I'ahk4 evakuacia alebo riziko paniky
Koeficient nésledkov blesku C5: 1,00 Nepozaduje sa plynulost’ sluzieb a nie st ziadne

nasledky na okolité prostredie

Predpokladand hustota priamych zésahov blesku smerujtcich na objekt ~ Nd: 0,07291376

Pripustné hodnota bleskov smerujtcich na objekt Nc: 0,00366667
Ucinnost ochrany E: 0,95

Stupen ochrany : Stupen 111

Prud zvodu: 30,69 kA

Pocet napojeni lapacej stistavy na zvody : 32 ks — sucast’ uzemnovacej sustavy celej vyrobnej
haly P1.

Bleskozvod je rieSeny podla suboru noriem STN EN 62305 ako neizolovany bleskozvod.
Zberacia sustava bola navrhnuta ako mreZova, zvody kazdych 15m, doplnena jimacimi ty¢ami, pri
navrhu bola pouzitd metdda valivej gule 45m a ochranného uhla 55°.

Zberacia sustava je rieSena vodicmi FeZn D8 vedenymi na svorkdch PV21 na svetlikoch P32 a
zachytnymi ty¢ami dI'zky 1.5m.

Zvody v pocte 32ks st na povrchu, chranené su ochrannym uholnikom. SkuSobné svorky st
ocislované, umiestnené 1.2m nad terénom.

Uzemnenie je rieSené pasikom FeZn 30/4 ulozenym v zemnej ryhe v hibke 0,5m vo vzdialenosti
minimalne 1m od steny objektu, doplnenym tromi zemniacimi ty¢ami ZT2. Spoje v zemi budi
urobené dvojndsobnym poctom svoriek a oSetrené budu asfaltovym naterom.

Odpor uzemnenia jedného zvodu vyssi ako 10 Ohmovw.
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3.Povinnosti organizacie, resp. prevadzkovatel’a zariadenia
b

Podl'a §8 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. je zamestnavatel, resp. fyzicka osoba - podnikatel’ povinny
zaistit’ bezpecnost’ technickych zariadeni dodrziavanim bezpecnostnotechnickych poziadaviek a
dbat’ na pravidelné vykondvanie odbornych prehliadok a skuSok, viest’ evidenciu vyhradenych
technickych zariadeni, archivovat’ doklady o zariadeni — vysledky odbornych prehliadok a skusok,
technicktl dokumentaciu — projekt so zaznacenim vSetkych aktualnych zmien. Prvéa odborna
prehliadka a skuska a dokumentacia skutoéného vyhotovenia musia byt’ k dispozicii orgdnom
Statneho dozoru po celtl dobu prevadzkovania zariadenia.

Pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni organizacia vypracuje miestne prevadzkové
predpisy.

Za bezpecnost’ a spolahlivost’ zariadenia organizacia zodpoveda aj podla §133 Zakonnika prace.

4.Bezpecnostné opatrenia na znizenie zostatkového nebezpecenstva podla §4, §13 BOZP
¢.124/2006

Vyhodnotenie neodstraniteI'nych nebezpecenstiev a neodstranite'nych ohrozeni podl'a zdkona
€.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Podl'a §4 ods.1 zékona €.124/2006 Z.z musi byt’ sucast'ou projektu vyhodnotenie neodstraniteI'nych
nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z navrhovanych rieSeni v ur¢enych

prevadzkovych a uZivatel'skych podmienkach, postdenie rizika pri ich pouzivani a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Pri vykonavani montaze, prevadzky, udrzby a kontroly el. zariadeni je nutné postupovat’
s prihliadnutim na sucasné pravne predpisy a technické normy a iné predpisy, ¢im sa zaruci

bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a eliminuji sa neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia

v zmysle uvedeného zékona.

Stanovenie rizika a opatrenia na ich odstranenie, alebo obmedzenie

Faktor Miesta mozného vyskytu
racovného Neodstranitel'né Neodstranitel'né o, y
P y . neodstranitelnych
procesu a nebezpecenstvo ohrozenie ‘. ,
) nebezpecenstiev a ohrozeni
prostredia

.y Elektrické napati Porucha na el. Y v e
Elektricka exificke Napaie a oruchia na e, Zivé Casti a nezivé Casti el.

. prudy nebezpecné zariadeni, vznik . . . e
energia pre osoby a majetok | poziaru zariadeni , cudzie vodivé Casti
Elektrické Elektrické napétie a | Dotyk zivej Casti
eneraia prudy nebezpecné v normalne;j Zivé Casti el. zariadeni

g pre osoby a majetok | prevadzke

L Elektrické napitie a Ce e PR . , .
Elektricka udy nebez Ie)téné Dotyk nezivej Casti Nezivé Casti el. zariadeni , cudzie
energia gre 0};oby a Elaje tok pri poruche vodivé Casti
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Neodstrani
telné
nebezpece
nstvo
Neodstrani
tel'né
ohrozenie

Pravdepodobnost’
vzniku
poskodenia
zdravia v pripade
najlepSom

Pravdepodobnost’
vzniku
poskodenia
zdravia v pripade
najhorSom

Mozné¢ nasledky
na zdravotny stav
0s0b v pripade
najlepSom

Mozné nasledky na
zdravotny stav 0sob
v pripade najhorSom

Porucha na
el.
zariadent,
vznik
poziaru

Ziadna

Velka

Ziadne

Velka

Dotyk
zivej Casti
v normalne

J
prevadzke

Ziadna

Velka

Ziadne

Velka

Dotyk
nezivej
Casti pri
poruche

Ziadna

Velka

Ziadne

Velka

Najlepsi pripad = dodrziavané su vSetky bezpecnostnotechnické poziadavky
Najhorsi pripad = nie su dodrziavané bezpecnostnotechnické poziadavky

Niektoré vyznamné ochranné opatrenia na zniZenie rizika:

e Poucenie obsluhy podl'a §20 vyhlasky ¢. 508/2009 Zb.

e Pouzivanie osobnych ochrannych a pracovnych pomécok podla prislusnych predpisov

( STN38 1981) a podla internych nariadeni prevadzkovatela.
e Dodrziavanie zakazu vstupu nepovolanym osobam.

e Udrzbu elektrickych zariadeni mozu prevadzat’ len osoby s prislugnou elektrotechnickou

kvalifikaciou, t.j. osoby znalé, musia mat’ vykonanu skasku podla vyhl.c.508/2009.

e Prace s otvorenym ohiiom je mozné vykonavat’ na zaklade povolenia prevadzkovatela

e Ochrana pred zasahom elektrickym prudom v normalnej prevadzke,

resp. ochrana pred

dotykom zivych casti je vyhotovena podla STN 33 2000-4-41 izolovanim zivych Casti, resp.

zabranami alebo krytmi, resp. umiestnenim mimo dosahu,.

e Ochrana pred zasahom elektrickym prudom pri poruche,

nezivych casti

resp. pouzitim zariadeni triedy ochrany II, resp. elektrickym oddelenim.

resp. ochrana pred dotykom
je vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41 samoc¢innym odpojenim napéajania,

o Elektrozariadenia musia byt podrobené pravidelnym odbornym prehliadkam v ¢asovom cykle
podl'a vyhl.¢.508/2009 Z.z.
o adalsie.

Odborna sposobilost’ spracovatel’a
Dokumentaciu vypracoval Cubos Kopaj - elektrotechnik Specialista - projektant elektrickych
zariadeni osvedCenie IBP Trnava cert.¢. 0201/20/18/EZ/P/E1-A,B

19



Zateplenie plniarne nealkoholickych napojov i -
k.. Dunajska Streda p.¢. 2025/20, 2025/82, i‘"m 1 s M F M ARKO
5.3 Plynoinstalacia

Navrhované stavebné upravy nezasahuju do existujlicej Casti plynoinstalacie. Stavebné tipravy suvisiace s
realizaciou zateplenia musia byt realizované tak aby nedoslo k poskodeniu existujucich prvkov
plynoinstalécie.

5.4 Vetranie

Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.

5.5 Vykurovanie

V objekte sa nachadza existujuci vykurovaci systém napojeny na zdroj tepla plynovu kotolilu v objekte. Aj
ked plyvom zateplenia d6jde k vyraznému zniZeniu poziadavky na vykurovanie vzh'adom na oprimalizaciu
investicnych nakladov nie je navrhovand vymena vykurovacich telies a rozvodov. Predmetom navrhu je
vyluéne osadenie zariadeni na meranie a regulaciu na existujuce rozvody za ucelom optimalizacie a
efektivnej regulacie vykurovania. Cast’ vykurovanie je predmetom samostatnej dodavky projektovej
dokumentacie, ktorti priamo pre investora vypracoval Ing. Zoltan Terebessy, Autorizovany stavebny inzinier
0885*14

Detaily o sposobe rieSenia merania a regulacie vykurovania vid’ samostatn priloha.

6 Statické posudenie stavby

1.1 Predmet posudku

Predmetom statického vypoctu je postidenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d, ods.1,
pism.a, Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.j. bezpecnosti, pouzitelnosti
a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb —
zakladné ustanovenia. Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.

1.2 Zoznam pouzitych noriem

STN EN 1990  Eurokod. Zasady navrhovania konstrukcii

STN EN 1991-1-1 Eurokod 1 Zat’azenie konS$trukcii, ¢ast’ 1-1: VSeobecné zat’azenia

STN EN 1991-1-3 Eurokod 1 Zat'azenie konstrukcii, Cast’ 1-3: Zat'azenie snehom

STN EN 1991-1-4 Eurokod 1 Zat’azenie konsStrukcii, Cast’ 1-4: Zat'aZenie vetrom

STN EN 1992-1-1 Eurokod 2 Navrhovanie betonovych konstrukcii, ¢ast’ 1-1:
Vseobecné pravidla a pravidla pre budovy

STN 73 0035 Zatazenie stavebnych konstrukcii

1.3 Zoznam podkladov
Pre vypracovanie dokumentacie pre stavebné povolenie sme pouzili:
Vykresovii dokumentéciu, ktorti vypracoval Ing. arch. Miroslav Marko

1.4 Popis zat'azenia posobiaceho na konstrukciu
Zat'azenie je uvazované podla STN EN 1991-1-1 Eurokod 1 Zat'aZenie konstrukcii, ¢ast’ 1-1: VSeobecné
zat'azenia
Nahodilé zatazenie v hale — podlaha prizemia:
gkn = 6,0 kNm -2

Kratkodobé zat'azenie — sneh a vietor podla:

STN EN 1991-1-3 Eurokod 1 Zat'aZenie konstrukcii, ¢ast’ 1-3: Zat'aZzenie snehom
STN EN 1991-1-4 Eurokod 1 Zat'aZenie konStrukcii, ¢ast’ 1-4: Zat'aZenie vetrom
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1.5 Popis konstrukcie a zakladné predpoklady vypoctu

Jednd sa o posudenie jestvujucej, trojlodnej vyrobnej haly plniarne nealkoholickych napojov v Dunajske;j
Strede. Nosny systém haly tvori Zelezobetonovy skelet — montovana viaznikova jednopodlazna hala svetlej
vysky 6,10 m. Horizontalnu nosnt1 ¢ast’ strechy tvoria Zelezobetonové prefabrikované plnostenné védzniky
sedlového tvaru dizky 12,0 m. Vizniky st ukladané kazdych 6,0 m na beténové stipy. V druhom smere s na
stipoch kotevné stuzidla. Zelezobetonové stipy haly st dole kotevné do zakladovych pitiek /votknutie/.

V prie¢nom smere sa jedna o ramy rozpitia 3 x 12,0 m, ktorych stipy st dole votknu-té do zakladovych
konstrukcii /zékladovych patiek/ a hore vystuzou spojené s viznikmi s ktorymi vytvaraju priecnu vézbu.
Dizka haly je 187,81 m. V pozdiznom smere je hala delené na styri dilataéné celky v dizkach /osové
vzdialenosti stipov/ 36,0 m; 60,0 m; 54,0 m; 36,0 m. Pri dilataciach su stipy zdvojené. Hreben haly je vo
vyske +7,50 m nad troviiou podlahy.

Plnostenné zelezobetonové vazniky na rozpétie 12 m su sedlové, v prie¢nom reze maju tvar T, typ véznikov
SZV 1-12/6, vy3ka viznikov 590 mm /nad stipom/ az 890 mm /v strede rozpitia/. Unosnost’ viznikov podl'a
podkladov je 24,8 kN/m’.

Stipy st prierezu 300 x 500 mm.

Nosna Cast’ stresnej konstrukcie je tvorena Skrupinovymi Zelezobetonovymi panelmi typu SZD hrabky 250
mm, dizky 5,96 m, ktoré st ulozené na hornom pase viznikov.

Medzi modulovymi osami €. 17 az 19 v strednej lodi je ocel'ovy svetlik sedlového tvaru rozpitia 6,0 m

a dizky cca 12,0 m. Svetlik je vyplneny sklom s drotenou vlozkou. Svetlik bude odstraneny. Otvor sa vyplni
nosnou ocel’'ovou konstrukciou v kombinacii s drevenymi hranolmi. Vypli bude tvorit’ tepelna izolacia

a krytinu Fatrafol hr. 1,5 mm. Zospodu je navrhovany sadrokartonovy podhl'ad na kovovom roste.

Krytinu existujucej strechy tvoria asfaltové pasy.
Jestvujuce oplastenie haly je siporexovymi panelmi hr. 300 mm, ktora s pripajané k vonkajsim stlpom haly.
Nad stvislymi otvormi v stenach st obvodové panely zavesené na konzolach.

Navrhovany stav - strecha:

Nosny zelezobetonovy skelet sa zachovava, nezasahuje sa do nosnej skeletovej konstrukcie. Vrchné stresné
vrstvy /hydroizolacia z asfaltovych pasov hr. 2 az 4 cm/, sa odstrania. Strecha sa kompletne zatepli tepelnou
izolaciou EPS 150S hrubky 300 mm /v dvoch vrstvach/. Hydroizolaciu strechy bude tvorit’ Fatrafol 807.

Navrhovany stav — obvodovy plast’

Poruchy obvodového plésta, ktoré sa prejavuju vodorovnymi a zvislymi trhlinami a z hl'adiska
nedostato¢nych tepelnoizola¢nych vlastnosti obvodového plasta /sipo-rexové panely/ hr. 300 mm -
doporucujeme na zaklade obhliadky a tepelno - technického posudenia riesit’ zateplenim fasady. Zateplenie
je navrhované kombinované pomocou dvoch zatepl'ovacich systémov.

1. Zateplenie tepelnoizolacnymi panelmi KINGSPAN KS 1150 NF (KS 1000 NF) hr. 120 mm. Panely
v dizkach 6,0 m budi ukladané vodorovne na siporexové panely a budu kotevné k Zelezobeténovym stipom
haly pomocou ocel'ovych uholnikov. Uholniky budt pomocou skrutiek a hmozdiniek pripojené k stipom.

2. Zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom (KZS), s pouzitim tepelnej izolacie z tvrdych
fasadnych dosiek Expandovany polystyrén EPS hribky 150 mm. Tepelnd izol4cia zatepl'ovacieho systému sa
celoplogne ukotvi tanierovymi rozpernymi kotvami dl. 220 mm tak, aby t¢inna dizka kotvenia v podklade
bola min. 60 mm. Zateplenie stien je potrebné realizovat’ vratane ostenia okien (hr. 20 - 30 mm).

Kontaktny zatepl'ovaci systémy kotvit’ rozpernymi kotvami 6-8 ks/m?.

Navrhovany stav — atika Stitovej steny:
Na krajnych viznikoch strechy Stitovych stien je murovana atika z plnych tehal palenych hr. 140 mm

ukonéena oplechovanim.

Murovana atika bude odstrdnena a nahradena zelezobeténovou atikou hr. 150 mm a vySky 1100 mm. Beton
tr. C25/30. Atika bode ukonc¢ena novym oplechovanim.
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2. Vypocet zat'azenia
2.1 Stale zatazenie — existujtica skladba strechy

normove vypoctové
Strecha kNm-2 vG kNm-2
- Hydroizolacia ... 0,05 1,35 0,07
- Cementovy poter 25 mm ...23. 0,025 .............. 0,58 1,35 0,78
- Lepenka A500 nasucho ... 0,05 1,35 0,07
- Tepelna izolacia 50 mm ... 0,10 1,35 0,14
-Spolu 0,78 1,35 1,06

2.2 Stale zat'azenie — nova skladba strechy — pritazenie

Druh zataZenia qi 96.inf 76.5up Guar Qosup
Stre3na krytina FATRAFOL 810 hr. 1.5 mm | 0,050 0050 | 0.068
Ochranna geotextilia 1.00 135

Tepelnd izolacia Polystyrén EPS m=25kgm™ | 0,080 0,080 0,108
Spolu.............. [kNm’] 0,130 1,00 | 1,35 | 0,130 | 0,176

2.3 Nahodilé zat'azenie
- zatazenie strechy (sneh) II. snehova oblast’

sk =1,05 kNm-2

Spadova strecha 0°<a<30°: pl=1,0

Ce= 1,0

Ct =10

skn=pl . Ce. Ct .sk=1,00. 1,0. 1,05 = 1,05 kNm-2
skd= 1,05. 1,5 = 1,58 kNm-2

Zat'aZenie od vetra:
Kategoria terénu III.
Tlak vetra na vonkajsie povrchy:
we= qp (ze).cpe [kPa]
rychlost’ vetra: vref = 26 m/s
Spickovy tlak vetra: qp (z) = 0,64 kPa

Nahodilé uzito¢né zatazenie na podlahu v hale
gkn= 6,0kNm-2 [0G,=1,5
gk,d= 6,0.1,5=9,0 kNm-2

3. Posudenie nosnych konstrukcii

3.1 Posudenie stresnej konstrukcie

stresné panely SZD 341-150/600 hr. 240 mm
Dizka panelov: L=5960 mm

Sirka panelov: B =1490 mm

Hrtbka panelov: H= 247 mm
Hmotnost streSnych panelov: G = 10380 kg
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Unosnost’ stropnych panelov — panely SZD
Qdov = 3,746 kNm-1 / podrla katal6gu prefabrikéatov/
Zatazenie od vl. tiaZe stropnych panelov
10,38

g0p = = 1,17 kNm-2

5,96. 1,49
Stresna konstrukcia — vrstvy stresnej konstrukcie
gln= 0,78 kNm-2
gld= 0,78. 1,35 =1,06 kNm-2
gld= 0,78.1,20=0,94 kNm-2  podl'a STN 73 0035
Dodatocné zateplenie strechy, nova krytina strechy
qnz2 = 0,13 kNm-2
qrz2 =0,13.1,35=10,176 kNm-2
qrz2 =0,13.1,20=0,156 kNm-2 podl'a STN 73 0035

Celkové zatazenie /zakladna kombindacia stale + sneh/

Normové: gks,n= 0,78+ 0,13 +1,05 =1,96 kNm-2

Vypoctoveé: gks,d= 1,06 +0,176 + 1,58 = 2,82 kNm-2

Vypoctove: gks,d= 0,94+ 0,156 + 1,05. 1,3 =2,46 kNm-2 podl'a STN 73 0035

Postdenie stropnych panelov SZD

- zataZenie na stropny panel SZD

gsl,n=(0,78 +0,13). 1,5+ 1,05. 1,5 =2,94 kNm-1 < Qdov = 3,746 kNm-1
gsl,d=(0,97 +0,156). 1,5+ 1,37. 1,5 =3,744 kNm-1 < Qdov = 3,746 kNm-1

3.2 Postdenie viznikov haly
stre$né vézniky, typ SZV 1-12/6
Dizka véznikov: L =12 000 mm
Sirka véznikov: B =300 mm
vyska: H= 590 mm az 890 mm
Hmotnost’ vaznikov: G =3 725 kg
Unosnost’ stre$nych viznikov SZV 1-12/6
qdov = 24,80 kNm-1 / podl'a katalogu prefabrikatov/
Mb = 461,50 kNm
Zat’azenie od vl. tiaZze véznika:

37,25
glv = = 3,10 kNm-1

12,0

Celkové zatazenie /zakladna kombinacia stale + sneh/
Normové: gks,n=(0,89+0,13 + 1,17+ 1,05). 6,0=19,74 kNm-2
Vypoctové: gks,d= (1,21 +0,176 + 1,29 + 1,58 ). 6,0 = 25,54 kNm-2

1 1
Mmax =—qks,n. 12=—19,74 .11,702 =337,77 kNm
8 8
1 1
Mmax = — gks,d . 12 =—25,54 11,702 = 437,02 kNm < Mb =461,50 kNm
8 8

- vidzniky vyhovuja

Jestvujuce stropné panely vyhovuji pre jestvujice zat'azenie streSného plasta s pridanim tepelnej izolacie
a novej krytiny. Vzhl'adom na zat'azenie stropu, ktor¢ sa zo statického hladiska zvySuje vel'mi nizkou
hodnotou, nie je potrebné posudzovat’ skelet nosnej konstrukcie ani zaklady — vyhovuju pre uvazovanu
rekonstrukciu stre$nej konstrukcie haly.
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3.3 Vypocet konstrukcie strechy po odstraneni svetlika
3.3.1 Vypocet drevenych stresnych nosnikov

Druh zat'aZenia qQx 96.int 26.5up Gour Gosup
Stregna krytina FATRAFOL 810 hr. 1,6 mm | 0,050 0,100 0,068
Ochranna geotextilia 100 135

Tepelna izolacia ISOVER EPS 0,150 0,080 0,203
Sadrokartdnovy podhlad 0.350 0.350 0.473
Spolu............. [kNm™] 0,550 1,00 | 1,35 | 0,550 | 0,744

Zat'azenie strechy /sneh /
skn=pl . Ce. Ct.sk=1,0. 1,0. 1,0. 1,05 = 1,05 kNm-2
skd = 1,05. 1,5 = 1,58 kNm-2
VL. tiaZ tramu —80 / 80 mm: gntr = 0,05 kN/m’
grtr = 0,05. 1,35 =0,07 kN/m’
Celkové zatazenie na dreveny tram:
g2n = ( gs2n + skn) .Ltl + gntr = (0,55 + 1,05). 0,6 + 0,05 = 1,01 kNm-1
q2d = ( gs2d + skd ). Ltl + grtr = (0,75 + 1,58). 0,6 + 0,07 = 1,47 kNm-1

Osova vzdialenost’ tramov: Lv,2 = 600 mm
Uzito¢né zataZenie: bremeno v strede rozpétia:
Qlk,n=1,20 kN
Qlk,d=1,20.1,5=1,80 kN
1 1
Mdq=— q2d.1t12 = — 1,47. 1,102 = 0,22 kNm
8 8
1 1
MdQ=— Q1kd.Iltl = —1,80.1,10=0,50 kNm
4 4
Mdim = 0,22 + 0,50 = 0,72 kNm
1 Q 1k, d 1
Vdl =—q2d.1tl + = —1,47.1,10+0,9=1,71 kNm

2 2 2
Navrh prierezu stropného tramu: o 80 / 80 A=64.102 mm2
Iy =341. 104 mm4
3.3.2 Vypocet ocelovych nosnikov

(1) SMF MARKO

Ocelové nosniky buda ukladané na horny pas ZB viznikov, do ktorych budu aj kotevné pomocou kovovych

platniciek, ocel'ovych hmozdiniek a skrutiek do navitanych otvorov v hornom pase vidznikov.

Osova vzdialenost’ nosnikov je 900 mm.
Rozpitie nosnikov: 6,0 m

Zat'azenie na ocel'ovy nosnik:

a./ vlastna tiaz nosnika

q3d=0,3. 1,35 =0,41 kNm-1

b./ Zatazenie od drevenych nosnikov:
Q1d=1,47.1,10=1,62 kNm-1

c./ Zatazenie na nosnik — sila v strede rozpatia:
Q2k,n= 1,20 kKN
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Q2k,d=1,20.1,5=1,80 kN
Osova vzdialenost’ nosnikov /maximalna/: LN = 1,10 m
Ohybové momenty — prosty nosnik:

1 1
Mdq=— q3d.132 = — 0,41. 6,02 = 1,85 kNm
8 8
1,8. 6,0
Ms,Q = 4,5.1,62.3,0 — 1,62. (0,9 + 1,8+ 2,7+ 3,6)+— =21,87— 14,58 +
4

+2,7=10,00 kNm
Ms,dim = 10,00 + 1,85 =11,85 kNm
VNI =0,5.0,41.6,0 +4,5.1,62+0,9 =9,42 kN

Navrh : 1¢.200 A =33,4.102 mm2 Wy =214,0.103 mm3
Iy =2140.104 mm4
3.4 Postudenie obvodového plasta pri zatepleni
3.4.1 Zatazenie obvodového plasta klimatickymi uc¢inkami
Konstrukcie objektu si dimenzované na nasledovné zatazenia:
» Stdle zat'azenie: vlastnd hmotnost’ stien a zatepl'ovacieho systému
« Klimatické zat'azenie: zat'azenie vetrom III. Vetrova oblast, H= 7,50 m Terén typu ,,B*
Zat'aZenie od vetra:
Tlak vetra na vonkajsie povrchy:
we= qp(ze).cpe [kPa]
rychlost’ vetra: vref = 26 m/s
Spickovy tlak vetra: qp (z) = 0,64 kPa

yf =13
Typ B — intravilan qp Cpe wne vf wd
Sanie na ploche [-] [-] [kPa] [-] [kPa]
Vyska 7,5m 0,640 0,8 0,512 1,5 0,768
Typ B — intravilan qp Cpe wne yf wd
Sanie na narozi [-] [-] [kPa] [-] [kPa]
Vyska 7,5 m 0,640 1,4 0,896 1,5 1,344
3.4.2 Zatazenie od zatepl'ovacicho systému
Vrstvy plasta hrubka obj. hm. gn v gd
kg.m-3 kNm-2 - kNm-2
lepiaca stierka 0,020 0,090 1,35 0,122
Tepelna izolacia 0,150 25 0,040 1,35 0,054
tenkovrstv. omietka 0,002 1600 0,032 1,35 0,043
Doplnkovy mat. 0,120 1,35 0,162
Spolu 0,282 kNm-2 0,381 kNm-2

3.4.3 Materialova charakteristika prvkov zatepl'ovacieho systému

Obvodové steny haly budu zateplené kontaktnym zatepl'ovacim systémom (KZS) s tepelnou izolaciou
Expandovany polystyrén hrabky 150 mm.

Ostenia a nadprazia sa zateplia polystyrénom hr. 20 mm — 30 mm.

Navrhované hmozdinky pre panely SIPOREX: EJOT STR 8/60 U x 220 mm

Obvodovy plast: siporexové panely hr. 300 mm

Nadmorska vyska: 116,5 m n.m.

Zykladna hodnota tlaku/sania vetra: 0,64 kN/m2
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Zakladna tnosnost kotvy v tahu: 0,60 kN /murivo z 'ahceného betonu/

Charakteristické zat'azenie kotvy 0,45 kN/m2

Predpoklad sa overi pti odtrhovej skuske: Nrk =0,6. N1 kde N1 je stredna hodnota 5-ich najmensich
nameranych hodnot pri zatazeni na medzi pevnosti/

Koeficient bezpecnosti

- pre stdrznost’ podkladu: 1,5

- pre vytrhnutie z podkaldu 3,0
Zakladna tinosnost’ kotvy: 0,266 kN
Tvarovy sucinitel”:

- vnutorna plocha: 0,8

- okrajové zony sirky 1,5 m: 1,5
Veterna oblast’ — kategoria I11 0,9
Kategoria terénu B 0,95

Vypoctova unosnost’ kotvy
Fku = (0,266/0,8). 0,95.0,9 =0.28 kN
Navrhovany pocet kotiev: vnutorna plocha stien: 6 ks/ m2
okrajova zona stien: 8 ks/ m2
3.4.4 Metodika vypoctu
Zatazenie na nosnu konstrukciu je vypocitané podla STN 73 0035 ZataZenie stavebnych konstrukeii.
Eurok6d 1 STN EN 1991-1-1 ZataZenie konstrukcii

Dimenzovanie, posudzovanie a overovanie rozmerov nosnych konstrukcii z hl'adiska medznych stavov je
vykonané podla:

STN 73 1201 Navrhovanie betonovych konstrukcii

Eurokéd 2 STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betonovych konstrukcii

Typ B — intravilan wd n-kotiev ~ zataZenie Unosnost’ Postdenie
na kotvu kotvy

Sanie na ploche [kPa] [ks/m2] [kN] [kPa] [-]

Vyska 7,5 m 0,768 6 0,128 0,28 vyhovuje

Typ B — intravilan wd n-kotiev ~ zataZenie Unosnost’ Postdenie
na kotvu kotvy

Sanie na narozi [kPa] [ks/m2] [KN] [kPa] [-]

Vyska 7,5m 1,344 8 0,168 0,28 vyhovuje

Kontaktny zatepl'ovaci systémy kotvit’ rozpernymi kotvami:
- vnutornd plocha stien: 6 ks/ m2
- okrajova zona stien: 8 ks/ m2

Zaver posudku: Jestvujiice nosné konstrukcie objektu /vizniky, priecle, stipy/ a zakladové konstrukcie
vyhovuju pre navrhovanu rekonstrukciu a zateplenie objektu haly — zateplenie obvodového plasta

a zateplenie strechy.

Nosné konstrukcie vyhovuju na zat'azitelnost’ podl'a STN a podl'a STN EN.

Staticky vypocet je vypracovany v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.

Pouzita literattra:

[ 1]Ivan Harvan : Nosné betonové konstrukcie budov

[ 2 ] Hotejsi, Safka  : Statické tabul’ky

[ 3 ] Hulman : Zakladanie stavieb

Trencin, november 2018 Vypracoval: Ing. Jan Malast
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7 ProtipoZiarna bezpecnost’ stavby

Projekt protipoziarnej ochrany stavby vyhotovil Peter Tuman (105/2015).
Vid’ samostatna Cast’ projektovej dokumentécie.

8 Bezpecnost’ prace

Pri realizécii prac je potrebné dodrzat’ zakon ¢.124/2006 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku ¢.374/1990 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poZziadavkéch na stavenisko, Zékon €. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia l'udi v zneni neskorsich
predpisov a iné platné predpisy. Zamestnavatel’ vykondvajuci montdzne, opravarenské, stavebné a iné prace
pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je povinny dohodnut’ s objednavatel'om prac zabezpecenie a
vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite
zabezpecené a vybavené.

Pri realizacii buracich a stavebno-montaz nych prac je nevyhnutné dodrziavat’ ustanovenia Zakona €.
124/2006 Z.z., Zakona ¢. 126/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢.
281/2006 Z.z., Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z. a ustanovenia
Vyhlasky ¢. 718/2006 Z.z., potrebné je tiez reSpektovat’

Vyhlasku SUBP ¢. 374/1990 a Nariadenie MV ¢&. 35/2000.

Pripadné znizené priechody je potrebné oznacit’ bezpecnostnym Sikmym Zltociernym Srafovanim a oznacit
priestory v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. (napr. poziarne

zariadenia). Materialy, pouZité na stavbe musia byt certifikované a musia spiiiat’ poziadavky najmi z
hl'adiska poziarnej bezpe¢ nosti a hygieny.

Pri prevadzani prac je potrebné dodrziavat’ STN a predpisy suvisiace s bezpecnost'ou pri praci a zabezpecit
odborny stavebny dozor pocas realizacie stavby.

Okrem bezpecnostnych predpisov a nariadeni je pri stavebno-montaznych pracach potrebné dodrziavat’ aj
prislu$né ustanovenia noriem, predovsetkym:

- STN 73 2400 Prevadzanie a kontrola betonovych konstrukeit,

- STN 73 2310 Prevadzanie murovanych konstrukeii,

- STN 72 2430 Malty pre stavebné ucely.

9 Certifikaty a skusky

Vsetky navrhnuté zariadenia st certifikované Technickym sktiSobnym tistavom SR a vyhradené technické
zariadenia splnaju predpisané skasky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 398/2013 Z. z.

10 Nakladanie s odpadmi

Pre nakladanie s odpadom plati zakon ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(v zneni €. 91/2016 Z. z.,313/2016 Z. z., 90/2017 Z. z.) ako aj ustanovenia prislusnych vyhlasok. Pocas
vystavby nebudu vznikat’ Ziadne toxické odpady,

tuhé ani kvapalné, preto nie je potrebné vykondvat’ opatrenia na zabezpecenie proti uniku toxicky ch
odpadov do Zivotného prostredia.

Pri vystavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podl'a vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015, ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, mozno zatriedit’ nasledovne (uvedené je aj predpokladané mnozstvo odpadov
pocas vystavby):

Cislo Kategoria | Odhad | spdsob
druhu Nézov druhu odpadu odpadu  mnoZstva odstranenia
odpadu
17 01 07 Zmesi betoénu, tehal, Skridiel, obkladového materialu (0] 2,00t a

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 02 Sklo 0] 12,00 t a
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17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 130,00 t a
17 04 05 Zelezo a ocel 0 2,20t a
1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,90t a
17 06 04 Izola¢ni materialy iné ako uvedené v 17 06 01, 17 06 03 O 14,00 t a
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,30t a
1501 02 Obaly z plastov O 0,10t a

Oznacenie spdsobu odstranenia odpadu :

a - predanie odpadu externej firme opravnenej k nakladaniu s odpadmi popripade odvoz do zariadenia

k vyuzivaniu alebo odstraneniu odpadov.
b - odvoz do zariadenia na zber alebo vykup odpadu

Narhované stavebné rieSenie nema vplyv na existujucu prevadzku plniarne nealkoholickych napojov, preto
nema vplyv na vznik novych odpadov vyplyvajucich z prevadzky objektu.

11 Poznamky

e Materidly a technické rieSenia navrhované v projete mozu byt nahradené za iné vylucne za
podmienky, Ze tieto budu spinat’ rovnaké rovnaké, alebo lepsie kvalitativne vlastnosti hlavne
tepelnoizolacné charakteristiky. Tieto zmeny mdzu byt vykonané vylucne s pisomnym sthlasom
zodpovedného projektanta Ing.arch. Miroslava Marka, M.Arch.

12 Sumar stavebnych a technickych opatreni s odovodnenim

popis opatrenia

odovodnenie

1. - Zateplenie obvodového plasta

Odstranenie murovanych konstrukcii a panelov
siporex v miestach kde dochadza k zmene rozmerov
otvorov.

Nutné vyhotovit’ vzhl'adom na zmeny rozmerov
otvorov

Priprava existujuceho podkladu fasady pre kontaktny
zateplovaci systém (ocistenie a sanacia)

Podmienka pre aplikaciu KZS EPS

Kontaktny zatepl'ovaci systém stien obvodového
plasta ESP hr. 150Mm vratane vonkajsej omietky
2mm

Zateplenie obvodového plasta — energeticka tspora

Stenové panely Kingspan hr. 120 vratane primarnych
systémovych a sekundarnych doplnkovych
konstrukénych ocelovych prvkov

Zateplenie obvodového plasta — energeticka tspora

Sanacia povrchov existujucich prvkov zb skeletu

Pred aplikaciou KZS je nutné vyhotovit’ opatrenia na
zamedzenie degradacie existujuceho zb skeletu

Zateplenie 7b stipov v pohlade EPS hr. 30Mm vratane
povrchovej upravy s pouzitim Apu listy pri dotyku s
Kingspan panelmi

Zateplenie obvodového plasta — energeticka tspora

2. Zateplenie strechy

Odstranenie a likvidécia existujlicej bitumenove;j
stre$nej krytiny

Nutné pre aplikaciu nove tepelnej izolacie strechy

Odstranenie a likvidacia existujucej degradovane;j
EPS izolécie strechy

Nutné pre aplikaciu nove tepelnej izolacie strechy
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Odstranenie a likvidacia existujlicej murovane;j atiky
na vychodnej a zapadne Stitovej stene

Nutné pre navysenie hrabky tepelnej izloacie na
streche

Odstranenie existujiceho stresného svetlika

V zaujme zabezpecenia vyssej energetickej tispory
svetlik nahradeny novou stresnou rovinou.

Hydroizolacia strechy PVC fatrafol kotvena vratane
geoetextilie

Nutné pre aplikdciu nove tepelnej izolacie strechy
pod PVC izolaciu

Tepelna izolacia strechy EPS v celkovej hriibke
300mm vratane geotextilie a parotesnej zabrany

Zateplenie strechy — energeticka uspora

Nova 7zb atika na vychodnej a zapadnej §titovej stene.

Nutné nahradenie pdvodej atiky pre navysenie
hrubky tepelnej izlodcie na streche

Nova stre$na konstrukcia z ocel prvkov, drevenych
tramov, osb a SDK podl'adu v mieste povodného
svetlika.

V zé&ujme zabezpecenia vyssej energetickej tispory
svetlik nahradeny novou streSnou rovinou.

3. Vymena vonkajsich vyplni otvorov

Odstranenie vybranych existujucich vyplni otvorov
obvodového plasta (okna, dvere, ocelové brany,
sklobeton, kopilit)

V zaujme zvySenia energetickej hodpodarnosti
budovy, tieto treba nahradit’ prvkami s vy$$imi
tepelno-izolaénymi vlastnost’ami.

Nové vyplne otvorov obvodového plasta (okna,
dvere, sekéné brany)

V zaujme zvySenia energetickej hospodarnosti
budovy, tieto treba nahradit’ prvkami s vy$$imi
tepelno-izolaénymi vlastnost’ami.

Vyspravky osteni pre osadenie novych vyplni po
odtraneni existujucich.

V zaujme zvySenia energetickej hospodarnosti
budovy, tieto treba nahradit’ prvkami s vy$$imi
tepelno-izolaénymi vlastnost’ami.

4. Elektroinstalacie a bleskozvod

Odstranenie a likvidacia existujiiceho bleskozvodu

Aplikécia novych streSnych vrstiev nie je mozna bez
demontéze bleskozvodu.

Novy bleskozvod vratane zvodov a uzemnenia

Aplikacia novych stresnych vrstiev nie je mozna bez
demontaZze bleskozvodu. Novy bleskozvod
navrhovany v zmysle suc¢asnych platnych noriem.

Odstranenie energeticky neefektivnych osvetlovacich
telies v interiéry a na fasade

uspora energie LED osvetlovacimi telesami

Vymena osvetlovacich telies

uspora energie LED osvetlovacimi telesami

5. Ostatné stavebné tpravy

Pripadné odstranenie ¢asti systému vykurovania lebo
existujuceho merania a regulacie

uspora energie meranim a regulaciou

Osadenie merania a regulacie na existujuci
vykurovaci systém

uspora energie meranim a regulaciou

Odstranenie a likvidacia existujicich dazd’ovych
zlabov, zvodov a klampiarskych konstrukcii

Nutne pre aplikaciu novej EPS izolacie strechy.
Existujuce zlaby a zvody nemézu byt’ pouzité
opatovne, lebo zmenou vysky izolacie strechy dojde
k zmene tvaru zl'abov.
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Nové dazd’ové Zlaby, zvody a klampiarske
konstrukcie

Nutne pre aplikaciu novej EPS izolacie strechy.
Existujuce zlaby a zvody nemo6zu byt pouZzité
opatovne, lebo zmenou vysky izolacie strechy dojde
k zmene tvaru zl'abov.

Odstranenie nefunkénych prechodov zariadeni cez
stre$nll rovinu

V zaujme celistvosti a energetickej efektivnosti novej
EPS izolacie strechy

Izolacia ponechanych prechodov zariadeni cez stresnii
rovinu

Nutné z hladiska celistvosti PVC hydrozilacie
strechy

Odstranenie existujtucich existujicich ocel'ovych
konstrukcii a zariadeni v dotyku s fasadou, ktoré uz
nesluzia pdvodnému tcelu.

Nesuvisi priamo s energetickymi isporami, avSak
pritomnost’ tychto konstrukcii a zariadeni brani v
kvalitnom osadeni zateplenia.

Osetrenie existujucich a ponechavanych ocelovych
konstrukcii a zariadeni novym naterom.

Nesuvisi s energetickymi isporami

V Trnave 01/2019

Vypracoval: Ing.arch. Zuzana Kovacova,
Ing.arch. Miroslav Marko, M.Arch

Zodpovedny projektant: Ing.arch. Miroslav Marko, M.Arch.
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13 Priloha ¢.1 - Fotodokumentacia skutkového stavu

F.C.1 - Zadna severna strana F.C.2 - Zadna severna strana
Fasada - vypli otvorov kopilit Fasada - vypli otvorov sklobeton

F.€.3 - Zadna severna strana F.€.4 - Zadna severna strana
Fasada - vypli otvorov sklobeton Fasada - vypli otvorov sklobeton
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—

F.&.6 - Celna juzna strana. Fasada - Zelezobetonovy skelet, vyplii SIPOREX.
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F.¢.8 - Celnd juzn4 strana.
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F.¢.9 - Botna zipadna fasada

i ..‘ g
- Bo¢né zépadna fasada
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————y

F.€.13 - Bo¢né vychodna fasdda
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Ffé.14- Strecha

F.€.16 - Strecha F.€.17 - Strecha
Odvodnenie strechy Dazd’ovy zlab
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14 Priloha ¢.3 — Sanacia Zb konStrukcii -dporucanie spolocnosti weber

Pred aplikaciou kontaktného zatepl'ovacieho systému a osadenim izolasnych stenovych panelov Kingspan
(alebo alternativnych) je nutné osetrit’ lokalne poskodenia prvkov Zelezobetonového skeletu, aby nemali
vplyv na kvalitu vyhotovenia zateplenia.

V prvom kroku je potrebné odstranit’ poskodeny nenosny beton a vsetky nestidrzné Casti, oc€istit’ ocel'ova
vystuz minimalne do stupna SA 2 (bez stop korézie ). Povrch ocistit’ (upravit) pieskovanim resp. pomocou
vysokotlakového vodného la¢a 200-1000 bar .

Vystuz aj betonovy podklad sa po ocisteni ochrani adhéznym naterom weber.rep ochrana , nasledne mézeme
aplikovat’ vyrovnavacie malty weber.rep vyspravka J SV alebo weber.rep vyspravka H SV v zavislosti od
hrubky reparacie .

Jemnu Gpravu povrchu v hr. do 4 mm realizujeme hmotou weber.rep povrch SV. Finalnu povrchovu uprava
realizujeme pomocou KZS weber.therm terranova , resp. fasaidnym naterom weber.ton silikatovy / weber.ton
exclusive

Weber.rep ochrana

Vseobecné poziadavky na podklad

Podklad na nanéasanie adhézneho nateru musi byt’ poriadne ocisteny od vsetkych necistot, volnych Castic
a ocel’ musi byt zbavena vsetkej korozie.

Pokyny na spracovanie

weber.rep ochrana sa rozriedi ¢istou vodou do konzistencie hustého cesta, potom sa pomalym pridavanim
vody a za staleho mieSania dosiahne konzistencia vhodna na natieranie. Odporucané mnozstvo vody je cca
0,25 I na 1 kg suchej zmesi. Riadne ocistend, opieskovana ocel'ova vystuz sa po celej ploche dokladne natrie
adhéznym naterom.

Betonovy podklad musi byt pred nandSanim dokonale navlhéeny, bez prachu, nenosnych Casti a bez
mastnych miest. Adhézny nater sa nanasa Stetkou na podklad , Stetcom na vystuz. Pri naslednom kryti
vystuze vyrovnadvacou maltou sa musi v zavislosti na poveternostnych a teplotnych podmienkach okolia
dodrzat’ ¢asovy odstup na zaviadnutie nateru cca 30 — 40 minut.

V pripade, Ze na sanaciu pouZzijeme nastrekova maltu, ktori nanédSame strojovou omietackou, sa nanaSanie
robi bezprostredne po natreti podkladu adhéznym naterom.

Weber.rep vyspravka J SV

Vseobecné poziadavky na podklad

Podklad musi byt’ dostato¢ne vlhky, pevny, bez prachu a zvySkov olejov, bez vol'ne oddeliteI'nych Castic.
Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a ovzdusia nesmie klesntit’ pod +5°C. Je treba zabranit’ priamemu pdsobeniu dazd’a

a slne¢ného Ziarenia.

Pokyny na spracovanie

weber.rep vyspravka J sa rozmieSava iba s vodou. Pridanim nepatrného mnozstva vody 3 1t/25 kg je mozné
maltu rozmiesat’ do cestovitej konzistencie, ktort je mozné spracovavat’ Spachtl’ou. V jednom pracovnom
cykle sa méze nanasat’ vrstva az do hribky 30 mm bez toho, aby vznikali trhlinky. Samotna hrabka malty
pod, alebo nad samotnou vystuzou v pripade zaverecného osetrenia naterovou hydroizolaciou musi mat’ min.
hrubku 4-5mm. Vyrovnana plocha sa moze po vyschnuti osetrit’ pozadovanym findlnym naterom .

Weber.rep vyspravka H SV

Vseobecné poziadavky na podklad

Podklad musi byt dostato¢ne vlhky, pevny, bez prachu a zvyskov olejov, bez vol'ne oddeliteI'nych Castic.
Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a ovzdusia nesmie klesnit’ pod +5°C. Je treba zabranit’ priamemu posobeniu dazd’a

a slne¢ného Ziarenia.
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Pokyny na spracovanie

weber.rep vyspravka H sa rozmieSava iba s vodou. Pridanim nepatrného mnozstva vody

2,7 1t/25 kg je mozné maltu rozmieSat’ do cestovitej konzistencie, ktorti je mozné spracovavat’ Spachtlou. V
jednom pracovnom cykle sa moze nanasat’ vrstva az do hrabky 80 mm bez toho, aby vznikali trhlinky.
Vyrovnana plocha sa méze po vyschnuti oSetrit’ pozadovanym finalnym naterom .

Pracovny postup:

U podkladov, ako je beton, cementova omietka, tehla, tazky beton, murované steny z dutych tvarnic, nie je
potrebnd Ziadna ina predpriprava okrem prevlhcenia.

Weber.rep povrch SV

Vseobecné poziadavky na podklad

Podklad musi byt dostatocne vlhky, pevny, bez prachu a zvyskov olejov, bez vol'ne oddeliteI'nych Castic.
Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a ovzdusia nesmie klesnit’ pod +5°C. Je treba zabranit’ priamemu posobeniu dazd’a

a slnecného ziarenia.

Pokyny na spracovanie

weber.rep povrch sa rozmieSava iba s vodou. Pridanim nepatrného mnozstva vody 4,7 1t/25 kg je mozné
maltu rozmiesat’ do cestovitej konzistencie, ktort je mozné spracovavat’ Spachtlou. V jednom pracovnom
cykle sa moze nanasat’ vrstva do hrabky 4 mm. Vyrovnana plocha sa mdze po vyschnuti oSetrit
pozadovanym KZS resp.finalnym naterom .

Tento névrh je potrebné dat’ odsuhlasit’ autorizovanému projektantovi, zodpovednému za celkové technické
rieSenie diela v zmysle stavebného zakona.
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