

PREDMETOM BÚRACÍCH PRÁC SÚ NASLEDOVNÉ ČASTI STAVBY

STRECHA:
OPLECHOVANIA, DAŽĎOVÉ ŽĽABY A VPUSTE
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO BLESKOVODU
MUROVANÉ ATIKY NA VYCHODNEJ A ZÁPADNEJ OBVODOVEJ STENE - 4,3 m3
BITÚMENOVÁ STREŠNA KRÝTINA HR. CCA 20mm - 802m2
ZATEPLENIE STREŠNEJ KONSTRUKCIE HR. CCA 400mm - 802m2
EXISTUJÚCI STREŠNÝ ŠVETLÍK 12x8m OCELOVÝ S VÝPLŇOU DRÁTENÉ SKLO

OBVODOVÝ PLÁŠŤ:
ŽIADNE ZMENY
LOKÁLNE ZATEPLENIE KOPLÍT - 60m2
LOKÁLNE STENOVÉ PANELY SPOREX HR 300mm – 2,61 m3
STENA Z PUR PANELOV – 22m2
SKLOBETÓNOVÉ STENY - 20m2

VÝPLNE OTVOROV:
OCELOVÉ OKNÁ S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM 5,5 x 0,75 m - 39 KS
DREVENNÉ OKNÁ S DVOJITÝM ZASKLENÍM
OCELOVÉ BRÁNY

HORE UVEDENÉ VÝRAZY SÚ ORIENTAČNÉ (VÝD VÝKAZ OTVOROV)

LEGENDA

	JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
	KONŠTRUKCIE BÚRANÉ
	VÝPLNE OTVOROV BÚRANÉ

Zoznam nefunkčných prechodov zariadení cez strešnú rovinu

označenie	Popis prestupu	Premiestniť po rekonštrukcii
1	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
2	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
3	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
4	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
5	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
6	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
7	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
8	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
9	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
10	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
11	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
12	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
13	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
14	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
15	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
16	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
17	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
18	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
19	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
20	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
21	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
22	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
23	ventilačný výstavok zvyšnej pary	ne
24	kontrolná šachta - betónová plátka	ne
25	svetlík Tonia Plus	ne

POZNÁMKA:
Búracie práce môžu vykonávať výlučne zamestnanci s príslušnými školeniami a oprávneniami. Pri búracích prácach treba dodržať všetky nariadenia súvisiace s dodržaním poznámok v stĺpci BOZP. Pri búracích prácach je treba dbať na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a okolia. Z dôvodu likvidácie odpadu musí prebehnať v súlade so zákonom. V projekte, že boli podklady búracích prác objaví nezmapovaný skutočný stavu s ktorý projektovú dokumentáciu je povinný investor kontaktovať zodpovedného projektant. Ďalej bude zhotoviteľ dodávateľskou firmou a investor zavolá realizáciu búracích prac k nezmapovaným stavom. Pracovníci firmy, ktorá bude vykonávať búracie práce musia byť oboznámení s technickými riešeniami, ktoré bude vykonané na realizáciu búracích prác v pracovných konaniach. Projektant upozorňuje že vytváraním na skutočnosť, že zbytie v búraní vo výkre (na strechy) a že odstraňovanie budú aj stenové konštrukcie vo výkre 7m je investor povinný vynovuť zvolenú poznámok! Ďalšiatu na realizáciu firmu v dôsledk dodržiavania zákonom stanovených opatení z hľadiska dodržiavania BOZP.

Autor výkresu: ING.ARCH. MIROSLAV MARKO, M.ARCH
Spracoval: Ing.arch. Zuzana Kovačičová
Zodp. projektant: Vypracovaľ/kreslil: HLP: Kontroloval:
Ing.arch.M.Marko Ing.arch.Z.Kovačičová Ing.arch.M.Marko Ing.arch.M.Marko
Meno, Podpis: Meno, Podpis: Meno, Podpis: Meno, Podpis:
Investor: Bratislava - HAMLŽDI, 821 01 Bratislava
Stavba: Zateplenie plošne neakcholických nápojov
Budovateľská ul. 7, Dunajská Streda
Stavebný objekt:
Časť: C.1 Architektonicko-stavebné riešenie
Výkres: Búracie práce – Pôdorys strechy
Mierka: 1:100
Číslo: 05
Stupeň PD: DSP
Archív: Dunajská S.
Obec: Dunajská S.
Dátum: 01/2019
Počet listov: 20X44
Pre: E.s.
SMF MARKO